

Marchés Publics

Quotidien

N° 2719 - Mercredi 04 Décembre 2019 — 200 F CFA

Sommaire

*** Résultats de dépouillements : P. 3 à 33**

- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 11

- Résultats provisoires des régions P. 12 à 33

*** Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 34 à 38**

- Marchés de fournitures et services courants P. 34 à 36

- Marchés de travaux P. 37

- Marchés de prestations intellectuelles P. 38

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

| OUAGADOUGOU | |
|--|-----------------------------|
| SODIPRESSE | : 50 36 03 80 |
| Kiosque (entré coté Est du MEF) | |
| Alimentation la Shopette | : 50 36 29 09 |
| Diacfa Librairie | : 50 30 65 49/50 30 63 54 |
| Ouaga contact et service | : 50 31 05 47 |
| Prix choc cite en III (alimentation) | : 50 31 75 56 /70 26 13 19 |
| Ezama paspanga | : 50 30 87 29 |
| Alimentation la Surface | : 50 36 36 51 |
| Petrofa cissin | : 76 81 28 25 |
| Sonacof Dassasgho | : 50 36 40 65 |
| Alimentation la ménagère | : 50 43 08 64 |
| Librairie Hôtel Indépendance | : 50 30 60 60/63 |
| Aniza shopping centrer | : 50 39 86 68 |
| Petrofa Mogho Naaba (station) | : 50 45 00 22/70 23 08 99 |
| Dispresse (librairie) | |
| T F A boutique (alimentation tampui) | |
| Ezama (tampui alimentation) | |
| Total pont Kadioko (station) | |
| Latifa (alimentation Ouaga 2000) | |
| Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) | |
| Night Market (pate doie alimentation) | |
| Petrofa Paglayiri (station) | |
| Super Ramon III (alimentation) | |
| BOBO DIOULASSO | |
| Shell Station Route Boulevard | : 70 11 46 86 |
| Shell Station Route Banfora | : 70 26 04 22 |
| Shell Route de Ouagadougou | : 70 10 86 10 |
| Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor | : 76 60 57 91 |
| Shell Bindougoussou | : 70 11 48 58 |
| Kiosque Trésor Public | : 71 13 33 16/76 22 63 50 |
| KOUDOUGOU | |
| Coram | : 50 44 11 48 |
| OUAHIGOYA | |
| Mini Prix | : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 |
| BANFORA | |
| ETS SHALIMAR | : 70 28 47 31/20 91 05 95 |
| DEDOUGOU | |
| EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou) | : 78 78 65 08/20 52 11 28 |
| FADA N'GOURMA | |
| SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes) | : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 |
| KAYA | |
| SOCOSAF | : 70 26 11 22 |
| TENKODOGO | |
| CIKA .. | : 40 71 03 17 |
| TOUGAN | |
| ETS ZINA IBRAHIM et frere | : 70 73 78 57/20 53 42 50 |
| DORI | |
| AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes) | : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 |

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

DEMANDE DE PRIX N°2019-020/MEEVCC/SG/DMP DU 01/10/2019 POUR L'ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, PERI-INFORMATIQUE ET DE GPS AU PROFIT DE L'INTERPROFESSION DE L'ANACARDE, DES ANIMATEURS ET DES DIRECTIONS REGIONALES EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ZONE D'INTERVENTION DU PADA/REDD+

REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2686 DU 18/10/2019. FINANCEMENT : DON FAD N°2100155034216

NOMBRE DE LOTS : 2. DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 04/11/2019

REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-342/MEEVCC/SG/DMP DU 24/10/2019. NOMBRE DE SOUSMISSIONNAIRES : 4

Lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique

| SOUSMISSIONNAIRES | MONTANTS LUS | MONTANTS CORRIGES | OBSERVATIONS |
|-----------------------|---|-----------------------|--|
| NEW TECH HOUSE | 11 284 000 F CFA HTVA 13 315 120 F CFA TTC | 10 765 000 F CFA HTVA | 1^{er} Discordance entre les prix unitaires en lettres et les prix unitaires en chiffres des items 1, 3, 5, 6, 7 et 12 |

ATTRIBUTAIRE : NEW TECH HOUSE pour un montant HTVA de dix millions sept cent soixante-cinq mille (10 765 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

Lot 2 : Acquisition de GPS

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| GPS ASSISTANCE ET PROTECTION | 2 310 000 F CFA HTVA | 2 310 000 F CFA HTVA | 1^{er} |
| NEW TECH HOUSE | 2 520 000 F CFA HTVA | 2 478 000 F CFA HTVA | 2^e Discordance entre le prix unitaire en lettres et le prix unitaire en chiffres |
| OKAGA Corporation | 2 520 000 F CFA HTVA | 2 520 000 F CFA HTVA | 3^e |
| UNIVERSAL KAAP GROUP Sarl | 2 520 000 F CFA HTVA | 2 520 000 F CFA HTVA | 3^e ex |

ATTRIBUTAIRE : GPS ASSISTANCE ET PROTECTION pour un montant HTVA de deux millions trois cent dix mille (2 310 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

Résultats provisoires

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES

SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS SUIVANT DECISION N°2019-L0602/ARCOP/ORD DU 18 NOVEMBRE 2019

Appel d'offres n°2019-0319/MI/SG/DMP/SMT-PI, quotidien n°2582 du lundi 27 mai 2019 pour les travaux d'entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l'année 2019. **Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina- Gestion 2019**

Nombre de soumissionnaires : deux cent soixante-dix-huit (278) plis

Convocation : N°2019-0601/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06/09/2019. Date d'ouverture et de délibération : 21/06/2019 et 11/09/2019

Application de la formule du point 32.6 des instructions aux soumissionnaires pour déterminer les offres dits anormalement basses ou anormalement élevé

Les formules donnant ces critères sont les suivantes $M = 0.6 \cdot E + 0.4 \cdot P$ avec

M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières

E = montant prévisionnel

P = moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l'analyse financière

Toute offre financière inférieure à 0.85M est anormalement basse, donc rejetée par la commission

Toute offre financière supérieure à 1.15M est anormalement élevée, donc rejetée par la commission

REGION DU PLATEAU CENTRAL

AU LIEU DE :

Plateau central : Pistes rurales : lot 5

| Soumissionnaires | Montant corrigée | Montant corrigée | E | P | M | Offre anormalement basse : Inf. à 0.85M | Offre anormalement élevée : Sup à 1.15*M | Observations |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--------------|
| | en F CFA Hors TVA | en F CFA TTC | | | | | | |
| SAOH BTP | 229 074 291 | 270 307 663 | 309 723 330 | 283 158 622 | 299 097 447 | 254 232 830 | 343 962 064 | Conforme |
| Entreprise de l'Excellence | 231 775 276 | 273 494 826 | 309 723 330 | 283 158 622 | 299 097 447 | 254 232 830 | 343 962 064 | Conforme |
| ZOTIMSOM | 234 553 068 | 276 772 620 | 309 723 330 | 283 158 622 | 299 097 447 | 254 232 830 | 343 962 064 | Conforme |
| UTS | 237 492 681 | 280 241 364 | 309 723 330 | 283 158 622 | 299 097 447 | 254 232 830 | 343 962 064 | Conforme |
| ECMAF | 248 902 772 | 293 705 271 | 309 723 330 | 283 158 622 | 299 097 447 | 254 232 830 | 343 962 064 | Conforme |
| GC/SGTM | 257 991 514 | 304 429 987 | 309 723 330 | 283 158 622 | 299 097 447 | 254 232 830 | 343 962 064 | Conforme |

| Nom du soumissionnaire | Montant lu | | Correction opérée en plus ou moins-value | | Montant corrigé | | Appréciation générale |
|----------------------------------|---------------|-------------|--|--------|-----------------|-------------|--|
| | H TVA (F CFA) | TTC (F CFA) | - | + | H TVA (F CFA) | TTC (F CFA) | |
| TBM | Sans objet | | | | Sans objet | | Non conforme Ecarté pour avoir présenté une seule offre pour 02 DAO différents (02 avis différents) |
| SAOH-BTP | 229 074 291 | 270 307 663 | | | 229 074 291 | 270 307 663 | Conforme |
| C.E.D.B | 242 813 908 | 286 520 411 | | | | | Non Conforme CV non conforme au formulaire, une partie des CV de l'ensemble du personnel a été signé par l'employeur et l'autre partie par l'employé) La carte gris du bull est non conforme (la puissance est nulle, ce qui est non conforme) |
| SAAT-SA | 251 887 105 | 297 226 784 | | | | | Non Conforme Absence de projets similaires pour l'ensemble du personnel La citerne à eau 11GL7812 n'est pas au nom de l'entreprise et il n'y'a pas de mise à disposition |
| Entreprise de l'Excellence | 231 775 276 | 273 474 826 | | | 231 775 276 | 273 474 826 | Conforme |
| E.C.MA.F/BTP | 248 902 772 | 293 705 271 | | | 248 902 772 | 293 705 271 | Conforme |
| UTS SARL | 237 352 181 | 280 075 174 | | +0,06% | 237 492 681 | 280 241 364 | Conforme Erreur de prix unitaires aux items 204d et 206d (lire respectivement 11 500 frs et 11 500 frs au lieu de 11 000 frs et 11 000 frs), ce qui a entraîné une variation de 165 790 frs soit un taux de 0,06% |
| GRUPEMENT COMOB/DAOUEGA SERVICES | 226 807 722 | 267 633 112 | | | 226 807 722 | 267 633 112 | Non Conforme Information erronées sur carte grise (La carte grise des citernes à eau (11J1682 et 11KL8387) non conforme (pas de puissance et pas de nombre de place)) Insuffisance de chiffre d'affaire 207 890 616 f CFA Fourni au lieu de 235 000 000 FCFA |
| GRUPEMENT Hélios construction | 235 895 187 | 278 356 321 | | | | | Non Conforme La garantie de soumission non fournie Certificats de mise en consommation fournies au lieu des cartes grises pour les niveleuses, les bennes, la pelle chargeuse, le compacteur, les citernes à eau et le Bulldozer |

Résultats provisoires

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|---|
| ZOTIMSOM SARL | 234 553 068 | 276 772 620 | | 234 553 068 | 276 772 620 | Conforme |
| Entreprise de Réhabilitation et de Travaux Publics | 262 120 253 | 309 301 899 | | | | Non Conforme Insuffisance de matériel (Petits matériels de chantier, Compacteur manuel, Bétonnière et Aiguilles vibrantes non fourni) |
| GROUPEMENT D'ENTREPRISE GC/SGTM | 257 991 514 | 304 429 987 | | 257 991 514 | 304 429 987 | Conforme |
| ATTRIBUTAIRE | SAOH-BTP pour un montant HTVA de deux cent vingt-neuf millions soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-onze (229 074 291) F CFA et un montant TTC de deux cent soixante-dix millions trois cent-sept mille six cent soixante-trois (270 307 663) F CFA avec un délai d'exécution de huit (08) mois | | | | | |

NB : Aucun soumissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que **SAOH** est, 1^{er} lot unique route bitumé et 1^{er} au lot 5, piste rurale, une combinaison s'avère nécessaire pour son attribution

| COMBINAISON N° 1 | | | | | COMBINAISON N°2 | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Soumissionnaires | Type de route et lot | Rang | Montant | Attributaire | Soumissionnaires | Type de route et lot | Rang | Montant | Attributaire |
| SAOH | Lot Unq RB | 1 ^{er} | 300 996 996 | Néant | GC/SGTM | Lot Unq RB | 2 ^{ème} | 303 381 304 | GC/SGTM |
| Entreprise de l'Excellence | Lot5 PR | 2 ^{ème} | 273 494 826 | | SAOH | Lot5 PR | 1 ^{er} | 270 307 663 | SAOH |
| Total | | | 574 491 822 | | Total | | | 573 688 967 | |

Ainsi la combinaison **N°2** étant avantageuse pour l'administration, **SAOH** est donc attributaire au lot **N°5** Piste rurale et **GC/SGTM** attributaire au lot **lot Unique** route bitumé

| LIRE : Plateau central : Pistes rurales : lot 5 | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--------------|-------------|
| Soumissionnaires | Montant corrigée en F CFA Hors TVA | Montant corrigée en F CFA TTC | E | P | M | Offre anormalement basse : Inf. à 0.85M | Offre anormalement élevée : Sup à 1.15*M | Observations | |
| | SAOH BTP | 229 074 291 | | | | 270 307 663 | 309 723 330 | | 278 617 267 |
| Entreprise de l'Excellence | 231 775 276 | 273 494 826 | 309 723 330 | 278 617 267 | 297 280 905 | 252 688 769 | 341 873 041 | Conforme | |
| ZOTIMSOM | 234 553 068 | 276 772 620 | 309 723 330 | 278 617 267 | 297 280 905 | 252 688 769 | 341 873 041 | Conforme | |
| UTS | 237 492 681 | 280 241 364 | 309 723 330 | 278 617 267 | 297 280 905 | 252 688 769 | 341 873 041 | Conforme | |
| ECMAF | 248 902 772 | 293 705 271 | 309 723 330 | 278 617 267 | 297 280 905 | 252 688 769 | 341 873 041 | Conforme | |
| GC/SGTM | 257 991 514 | 304 429 987 | 309 723 330 | 278 617 267 | 297 280 905 | 252 688 769 | 341 873 041 | Conforme | |
| GROUPEMENT COMOB/DAOUEGA SERVICES | 232 267 722 | 274 075 912 | 309 723 330 | 278 617 267 | 297 280 905 | 252 688 769 | 341 873 041 | Conforme | |

| Nom du soumissionnaire | Montant lu | | Correction opérée en plus ou moins-value | | Montant corrigé | | Appréciation générale |
|----------------------------|---------------|-------------|--|--------|-----------------|-------------|---|
| | H TVA (F CFA) | TTC (F CFA) | - | + | H TVA (F CFA) | TTC (F CFA) | |
| TBM | Sans objet | | | | Sans objet | | Non conforme Ecarté pour avoir présenté une seule offre pour 02 DAO différents (02 avis différents) |
| SAOH-BTP | 229 074 291 | 270 307 663 | | | 229 074 291 | 270 307 663 | Conforme |
| C.E.D.B | 242 813 908 | 286 520 411 | | | | | Non Conforme CV non conforme au formulaire, une partie des CV de l'ensemble du personnel a été signé par l'employeur et l'autre partie par l'employé) La carte gris du bull est non conforme (la puissance est nulle, ce qui est non conforme) |
| SAAT-SA | 251 887 105 | 297 226 784 | | | | | Non Conforme Absence de projets similaires pour l'ensemble du personnel La citerne à eau 11GL7812 n'est pas au nom de l'entreprise et il n'y'a pas de mise à disposition |
| Entreprise de l'Excellence | 231 775 276 | 273 474 826 | | | 231 775 276 | 273 474 826 | Conforme |
| E.C.MA.F/BTP | 248 902 772 | 293 705 271 | | | 248 902 772 | 293 705 271 | Conforme |
| UTS SARL | 237 352 181 | 280 075 174 | | +0,06% | 237 492 681 | 280 241 364 | Conforme Erreur de prix unitaires aux items 204d et 206d (lire respectivement 11 500 frs et 11 500 frs au lieu de 11 000 frs et 11 000 frs), ce qui a entraîné une variation de 165 790 frs soit un taux de 0,06% |

Résultats provisoires

| | | | | | | |
|---|--|-------------|--------|-------------|-------------|--|
| GROUPEMENT COMOB/DAOUEGA SERVICES | 226 807 722 | 267 633 112 | +2,35% | 232 267 722 | 274 075 912 | Conforme Erreur de prix unitaires aux items 2016 (lire 210 000 frs (en lettres) au lieu de 200 000 frs (en chiffre)) et une erreur de sommation des montants pondérés lire en HTVA 232 267 722 et en TTC 274 075 912 au lieu de 226 807 722 HTVA et 267 633 112 en TTC ce qui a entraîné une variation de plus de 6 442 800 TTC frs soit un taux de +2,35% |
| GROUPEMENT Hélios construction | 235 895 187 | 278 356 321 | | | | Non Conforme La garantie de soumission non fournie Certificats de mise en consommation fournies au lieu des cartes grises pour les niveleuses, les bennes, la pelle chargeuse, le compacteur, les citernes à eau et le Bulldozer |
| ZOTIMSOM SARL | 234 553 068 | 276 772 620 | | 234 553 068 | 276 772 620 | Conforme |
| Entreprise de Réhabilitation et de Travaux Publics | 262 120 253 | 309 301 899 | | | | Non Conforme Insuffisance de matériel (Petits matériels de chantier, Compacteur manuel, Bétonnière et Aiguilles vibrantes non fourni) |
| GROUPEMENT D'ENTREPRISE GC/SGTM | 257 991 514 | 304 429 987 | | 257 991 514 | 304 429 987 | Conforme |
| ATTRIBUTAIRE | SAOH-BTP pour un montant HTVA de deux cent vingt-neuf millions soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-onze (229 074 291) F CFA et un montant TTC de deux cent soixante-dix millions trois cent-sept mille six cent soixante-trois (270 307 663) F CFA avec un délai d'exécution de huit (08) mois | | | | | |

NB : Aucun soumissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que **SAOH** est, 1^{er} lot unique route bitumé et 1^{er} au lot 5, piste rurale, une combinaison s'avère nécessaire pour son attribution

| COMBINAISON N° 1 | | | | | COMBINAISON N° 2 | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Soumissionnaires | Type de route et lot | Rang | Montant | Attributaire | Soumissionnaires | Type de route et lot | Rang | Montant | Attributaire |
| SAOH | Lot Unq RB | 1 ^{er} | 300 996 996 | Néant | GC/SGTM | Lot Unq RB | 2 ^{ème} | 303 381 304 | GC/SGTM |
| Entreprise de l'Excellence | Lot5 PR | 2 ^{ème} | 273 494 826 | | SAOH | Lot5 PR | 1 ^{er} | 270 307 663 | SAOH |
| Total | | | 574 491 822 | | Total | | | 573 688 967 | |

Ainsi la combinaison **N°2** étant avantageuse pour l'administration, **SAOH** est donc attributaire au lot **N°5** Piste rurale et **GC/SGTM** attributaire au lot **Unique** route bitumé

| SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS SUIVANT DECISION N°2019-L0616/ARCOP/ORD DU 20 NOVEMBRE 2019 | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|--|---|-------------------|-------------|--|
| Appel d'offres n°2019-0323/MI/SG/DMP/SMT-PI, quotidien n°2582 du lundi 27 mai 2019 pour les travaux d'entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l'année 2019. Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina- Gestion 2019 | | | | | | | |
| Nombre de soumissionnaires : cent seize (116) | | | | | | | |
| Convocation : N°2019-0601/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06/09/2019. Date d'ouverture et de délibération : 21/06/2019 et 12/09/2019 | | | | | | | |
| Application de la formule du point 32.6 des instructions aux soumissionnaires pour déterminer les offres dits anormalement basses ou anormalement élevé | | | | | | | |
| Les formules donnant ces critères sont les suivantes | | | | | | | |
| $M = 0.6 * E + 0.4 * P$ avec | | | | | | | |
| M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières | | | | | | | |
| E = montant prévisionnel | | | | | | | |
| P = moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l'analyse financière | | | | | | | |
| Toute offre financière inférieure à 0.85M est anormalement basse, donc rejetée par la commission | | | | | | | |
| Toute offre financière supérieure à 1.15M est anormalement élevée, donc rejetée par la commission | | | | | | | |
| REGION DU CENTRE | | | | | | | |
| AU LIEU DE : | | | | | | | |
| REGION DU CENTRE ROUTES EN TERRE LOT UNIQUE CATEGORIE T3 OU T4 | | | | | | | |
| Soumissionnaire | Montants lus des offres FCFA | | Correction opérée en plus (+) ou moins (-) value | | Montants corrigés | | OBSERVATIONS GENERALES |
| | HTVA | TTC | + | - | HTVA | TTC | |
| SNT SARL | 190 308 475 | 224 564 001 | | | 190 308 475 | 224 564 001 | Conforme |
| GALAXI SERVICES | 215 981 240 | 254 857 863 | | | 215 981 240 | 254 857 863 | Conforme |
| KANA AFRIQUE | 179 849 885 | 212 222 864 | | | 179 849 885 | 212 222 864 | Non conforme pour : -Délai d'exécution des travaux non précisé ; -Planning des travaux non fournie |

Résultats provisoires

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--|--|-------------|-------------|--|
| TBM PRO SARL | 211 323 330 | 249 361 529 | | | 211 323 330 | 249 361 529 | Non conforme pour : Nombre d'année d'expérience globale en travaux de tout le personnel inférieur à cinq (05). |
| GTB SARL | 209 931 084 | 247 718 679 | | | 209 931 084 | 247 718 679 | Non conforme pour : Personnel fournis insuffisant : Deux chefs d'équipe fournis sur trois |
| TARA'S SERVICES | 237 689 280 | 280 473 350 | | | | 280 473 350 | Non conforme pour : -Nombre d'année d'expérience globale en travaux inférieure à cinq (05) : (11 Aout 2015 au 24 Aout 2018) pour tout le personnel. - Discordance d'année de travail dans l'entreprise pour le chef d'équipe n°03 (Attestation de travail montre que le chef d'équipe est dans l'entreprise depuis 2018 au lieu de 2015 dans le CV) -code déontologie non fourni |
| ATTRIBUTAIRE | ENTREPRISE SNT SARL pour un montant HTVA Cent quatre-vingt-dix millions trois cent huit mille quatre cent soixante-quinze (190 308 475) FCFA et d'un montant TTC Deux cent vingt-quatre millions cinq cent soixante-quatre mille un (224 564 001) FCFA pour un délai d'exécution de huit (08) mois | | | | | | |

LIRE :

REGION DU CENTRE ROUTES EN TERRE LOT UNIQUE CATEGORIE T3 OU T4

| Soumissionnaires | Montant corrigée | | P | E | M | Offre anormalement basse : | Offre anormalement élevée : | Observations |
|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | en F CFA Hors TVA | en F CFA TTC | | | | Inf à 0.85M | Sup à 1.15*M | |
| SNT SARL | 190 308 475 | 224 564 001 | 230 548 243 | 260 667 280 | 248 619 665 | 211 326 715 | 285 912 615 | Conforme |
| GALAXI SERVICES | 215 981 240 | 254 857 863 | 230 548 243 | 260 667 280 | 248 619 665 | 211 326 715 | 285 912 615 | Conforme |
| KANA AFRIQUE SARL | 179 849 885 | 212 222 864 | 230 548 243 | 260 667 280 | 248 619 665 | 211 326 715 | 285 912 615 | Conforme |

| Soumissionnaire | Montants lus des offres FCFA | | Correction opérée en plus (+) ou moins (-) value | | Montants corrigés | | OBSERVATIONS GENERALES |
|---------------------|--|-------------|--|---|-------------------|-------------|--|
| | HTVA | TTC | + | - | HTVA | TTC | |
| SNT SARL | 190 308 475 | 224 564 001 | | | 190 308 475 | 224 564 001 | Conforme |
| GALAXI SERVICES | 215 981 240 | 254 857 863 | | | 215 981 240 | 254 857 863 | Conforme |
| KANA AFRIQUE | 179 849 885 | 212 222 864 | | | 179 849 885 | 212 222 864 | conforme |
| TBM PRO SARL | 211 323 330 | 249 361 529 | | | 211 323 330 | 249 361 529 | Non conforme pour : Nombre d'année d'expérience globale en travaux de tout le personnel inférieur à cinq (05). |
| GTB SARL | 209 931 084 | 247 718 679 | | | 209 931 084 | 247 718 679 | Non conforme pour : Personnel fournis insuffisant : Deux chefs d'équipe fournis sur trois |
| TARA'S SERVICES | 237 689 280 | 280 473 350 | | | | 280 473 350 | Non conforme pour : -Nombre d'année d'expérience globale en travaux inférieure à cinq (05) : (11 Aout 2015 au 24 Aout 2018) Pour tous le personnel. - Discordance d'année de travail dans l'entreprise pour le chef d'équipe n°03 (Attestation de travail montre que le chef d'équipe est dans l'entreprise depuis 2018 au lieu de 2015 dans le CV) -code déontologie non fourni |
| ATTRIBUTAIRE | KANA AFRIQUE pour un montant HTVA Cent soixante-dix neuf millions huit cent quarante neuf mille huit cent quatre vingt cinq (179 849 885) FCFA et d'un montant TTC Deux cent douze millions deux cent vingt deux mille huit cent soixante quatre (212 222 864) FCFA pour un délai d'exécution de huit (08) mois | | | | | | |

REGION DU NORD

AU LIEU DE : ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4 LOT 6

| Soumissionnaire | Montants lus des offres F CFA | | Correction opérée en plus (+) ou moins (-) value | | Montants corrigés | | OBSERVATIONS GENERALES |
|-----------------|-------------------------------|-------------|--|---|-------------------|-------------|--|
| | HTVA | TTC | + | - | HTVA | TTC | |
| AMP | 171 932 079 | 202 879 854 | | | 171 932 079 | 202 879 854 | Conforme |
| ETIB | 160 261 350 | 189 108 393 | | | 160 261 350 | 189 108 393 | Non conforme : - Fausses déclarations sur les projets |

Résultats provisoires

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>similaires cités dans les CV de tout le personnel</p> <ul style="list-style-type: none"> -Le Ministère des Infrastructures n'a pas exécuté 134 km de pistes rurales dans (05) régions du BF en 2017 ; - Le Ministère des Infrastructures n'a pas exécuté 100 km de pistes rurales dans (06) régions du BF en 2016. -Pour CV du Chef d'équipe N°2 Sans date de naissance. <p>- Attestation de bonne fin signé à Dédougou et pour un marché exécuté dans la région de l'Est ;</p> <p>-Marché similaires non fondé : Changement de catégorie en 2017 de T2 à T3 avec un marché similaire de T3 OU T4 de l'année 2014.</p> |
| EOHF | 167 424 000 | 197 560 320 | | | 167 424 000 | 197 560 320 | | | <p>Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Discordance de lieu de naissance du Conducteur des travaux sur le diplôme (né à Rimassa) et le CV (né à Kolinka) - Date et l'objet des travaux du présent appel d'offre non mentionné dans le code d'éthique et de déontologie ; <p>NB :-Marché N°30/00/04/01/00/2017/00053 sur les travaux d'entretien courants/ Routes en Terre dans la région du Nord dans le cadre des 52 lots non achevé et clôturé (en cours de résiliation) non signalé ;</p> |
| PGS SARL | 158 348 000 | 218 486 850 | | | 158 348 000 | 218 486 850 | | | <p>Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modèle de CV de tout le personnel non respecté :CV dont une partie signée par l'intéressé et l'autre partie signé par le DG de l'entreprise ; -Absence de projets similaires pour tous les personnels (projet similaires mentionnés non détaillé et manque de précision) ; Information erroné sur les cartes grises : <ul style="list-style-type: none"> -Les deux niveleuses ont les mêmes numéros caractéristiques IB N°053828; -Et du compacteur (11 GH 4741) avec la benne (11 HN 1061) ont les mêmes numéros caractéristiques IB N°0380467-2013/A) |
| HAMPANI SERVICE | 133 582 224 | 157 627 025 | | | 133 582 224 | 157 627 025 | | | <p>Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Discordance de date et lieu de naissance entre le diplôme (15 mai 1989 à BOBO) et le CV (1^{er} novembre 1979 à YAMOUSSKRO) pour le chef d'équipe N° 1. -Discordance de numéro d'immatriculation entre la carte grise (11 KL 0260) et la mise à disposition (11 KN 0260) pour la pelle chargeuse. - code d'éthique non fourni |
| M2T SARL | 124 118 733 | 146 460 106 | | | 124 118 733 | 146 460 106 | | | <p>Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lettre de soumission non conforme (l'objet fait référence au lot 13 route en terre de la région de la Boucle du Mouhoun) |
| ATTRIBUTAIRE | <p>Entreprise AFICA MINING PARTENAIR (AMP) pour un montant HTVA de Cent soixante-onze millions neuf cents trente-deux mille soixante-dix-neuf (171 932 079) FCFA et un montant TTC de deux cent deux millions huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante-quatre (202 879 854) F CFA avec un délai d'exécution de huit (08) mois</p> | | | | | | | | |

LIRE :

VERIFICATION DES OFFRES ANORMALEMENT BASSES ET ANORMALEMENT ELEVEES

| Soumissionnaires | Montant corrigée | | P | E | M | Offre anormalement basse : | Offre anormalement élevée : | Observations |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | en F CFA Hors TVA | en F CFA TTC | | | | Inf à 0.85M | Sup à 1.15*M | |
| AMP | 171 932 080 | 202 879 854 | 180 236 640 | 217 648 300 | 202 683 636 | 172 281 090 | 233 086 181 | Conforme |
| AMPANI SERVICES SARL | 133 553 750 | 157 593 425 | 180 236 640 | 217 648 300 | 202 683 636 | 172 281 090 | 233 086 181 | Offre anormalement basse |

Résultats provisoires

ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4 LOT 6

| Soumissionnaire | Montants lus des offres F CFA | | Correction opérée en plus (+) ou moins (-) value | | Montants corrigés | | OBSERVATIONS GENERALES |
|-----------------|---|-------------|--|---|-------------------|-------------|---|
| | HTVA | TTC | + | - | HTVA | TTC | |
| AMP | 171 932 079 | 202 879 854 | | | 171 932 079 | 202 879 854 | Conforme |
| ETIB | 160 261 350 | 189 108 393 | | | 160 261 350 | 189 108 393 | <p style="text-align: center;">Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fausses déclarations sur les projets similaires cités dans les CV de tout le personnel -Le Ministère des Infrastructures n'a pas exécuté 134 km de pistes rurales dans (05) régions du BF en 2017 ; - Le Ministère des Infrastructures n'a pas exécuté 100 km de pistes rurales dans (06) régions du BF en 2016. -Pour CV du Chef d'équipe N°2 Sans date de naissance. - Attestation de bonne fin signé à Dédougou et pour un marché exécuté dans la région de l'Est ; -Marché similaires non fondé : Changement de catégorie en 2017 de T2 à T3 avec un marché similaire de T3 OU T4 de l'année 2014. |
| EOHF | 167 424 000 | 197 560 320 | | | 167 424 000 | 197 560 320 | <p style="text-align: center;">Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Discordance de lieu de naissance du Conducteur des travaux sur le diplôme (né à Rimassa) et le CV (né à Kolinka) - Date et l'objet des travaux du présent appel d'offre non mentionné dans le code d'éthique et de déontologie ; NB :-Marché N°30/00/04/01/00/2017/00053 sur les travaux d'entretien courants/ Routes en Terre dans la région du Nord dans le cadre des 52 lots non achevé et clôturé (en cours de résiliation) non signalé ; |
| PGS SARL | 158 348 000 | 218 486 850 | | | 158 348 000 | 218 486 850 | <p style="text-align: center;">Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modèle de CV de tout le personnel non respecté : CV dont une partie signée par l'intéressé et l'autre partie signé par le DG de l'entreprise ; -Absence de projets similaires pour tous les personnels (projet similaires mentionnés non détaillé et manque de précision) ; Information erroné sur les cartes grises : <ul style="list-style-type: none"> -Les deux niveleuses ont les Mêmes numéros caractéristiques IB N°053828 ; -Et du compacteur (11 GH 4741) avec la benne (11 HN 1061) ont les mêmes numéros caractéristiques IB N°0380467-2013/A) |
| HAMPANI SERVICE | 133 582 224 | 157 627 025 | 33 600 | | 133 553 750 | 157 593 425 | <p style="text-align: center;">Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Discordance entre le prix en lettre (45 000) et le prix en chiffre (50 000) dans le bordereau des prix unitaires de la tâche 204c entraînant une variation de 0,02 % - Ecartée pour l'offre anormalement basse |
| M2T SARL | 124 118 733 | 146 460 106 | | | 124 118 733 | 146 460 106 | <p style="text-align: center;">Non conforme pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lettre de soumission non conforme (l'objet fait référence au lot 13 route en terre de la région de la Boucle du Mouhoun) |
| ATTRIBUTAIRE | <p>Entreprise AFICA MINING PARTENAIR (AMP) pour un montant HTVA de Cent soixante-onze millions neuf cents trente-deux mille soixante-dix-neuf (171 932 079) FCFA et un montant TTC de deux cent deux millions huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante-quatre (202 879 854) F CFA avec un délai d'exécution de huit (08) mois</p> | | | | | | |

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Appel d'offres a ouvert accéléré n°2019-08/MFPTPS/SG/DMP du 21/10/2019 pour les travaux de réfection de bâtiments administratifs pour le compte du Programme de Modernisation de l'Administration Publique (PMAP) - Financement ; PMAP/ Prêt IDA, Exercice 2019
Publication : N° 2691 du vendredi 25 octobre 2019 - Date de dépouillement : 08/11/2019 - Nombres de plis reçus : cinq(05)
Date de délibération : 20/11/2019.

Lot 1 : Réfection de bâtiments administratifs du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection Sociale.

| SOUSMISSIONNAIRES | Montant lu (TTC) | | Montant corrigé (FCFA TTC) | | Observations |
|--|------------------|------------|----------------------------|------------|--|
| | HTVA | TTC | HTVA | TTC | |
| Groupement MRJF Construction SA et EMIP construction | - | 42 250 000 | 35 805 085 | 42 250 000 | Non conforme -Absence de prospectus des équipements demandés à l'item A, VI, 6.1 et 6.2 par le dossier ; - les diplômes de YAMEOGO Fulbert et de KIBA Bewendé Jean- Luc ne sont pas conformes |
| Sidketa Commerce General (SCG) | 38 207 595 | - | 42 657 795 | 50 336 198 | Conforme Au niveau A : travaux de réfection et d'équipement de la salle du dialogue. Dans le bordereaux des prix unitaires au point « revêtement maçonnerie béton arme » a l'item 3.2 le prix en lettre et en chiffre est de quarante-deux mille cinq cents alors que dans le devis quantitatif et estimatif il a utilisé 22 500 FCFA pour les calculs d'où une correction à ce niveau. Ainsi le montant de l'item donne 9 456 675 FCFA au lieu de 5 006 475 FCFA. Ce qui donne une correction en augmentation de 10,43%. |
| Design Construction B.T.P | 34 946 000 | 41 236 280 | 32 610 840 | 38 480 791 | Non conforme PROSPECTUS FAUTEUIL AUDITORIUM : Absence de description détaillé ; Absence de propositions ferme dans la gamme de produits proposes ; Dimensions proposés non conformes à celles demandées ; Site internet du fabricant non fourni ; Le non renseignement des formulaires Mat ; Les diplômes de KANAZOE Issoufou et de SIGOUINDA Nomba Alain Michel ne sont pas conformes ; Au niveau de B : travaux de réfection de la salle de serveur de l'enrôlement biométrique. Dans les bordereaux des prix unitaires au point « généralités » à l'item 1.2 le montant en lettre est de cent vingt-cinq mille alors que dans le devis quantitatif et estimatifs le montant utilisé pour les calculs est de 200 000 FCFA. De même a l'item 1.3 le bordereaux des prix est de deux cent mille alors que dans le devis quantitatif et estimatifs le montant utilisé pour les calculs est de 100 000 FCFA. Enfin à l'item 1.1 il n'a pas prévu de prix unitaire alors que dans le devis quantitatif et estimatifs il utilisé un montant de 125 000 pour le calcul. Pour ce cas particulier nous avons application le prix unitaire le plus élevé de l'offre technique. Ce qui donne une correction en baisse de 7,16%. |
| Bema Assistance ET Services | - | 47 221 441 | 41 824 870 | 49 353 347 | Non conforme - absence d'adressage de la lettre de soumission ; - Absence de prospectus des équipements demandés à l'item A, VI, 6.1 et 6.2 par le dossier ; -Erreur de sommation des sous totaux au niveau B : Travaux de réfection de la salle de serveur de l'enrôlement biométrique, le montant est de 3 477 600 FCFA au lieu de 2 752 400 FCFA, de même on note une erreur de sommation |

Résultats provisoires

| | | | | | |
|--|--|------------|-----------------------------------|------------|--|
| | | | | | au niveau de C : Travaux de réfection de la salle de saisi, le montant est de 3 261 420 FCFA au lieu de 2 179 920 FCFA. Ce qui donne une correction en augmentation de 4,31% |
| ATTRIBUTAIRE | SIDKETA COMMERCE GENERAL (SCG) pour un montant total de quarante-deux millions six cent cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-quinze (42 657 795) FCFA HTVA soit cinquante millions trois cent trente-six mille cent quatre-vingt-dix-huit (50 336 198) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours. | | | | |
| Lot 2 : Réhabilitation de trois délégations régionales du médiateur du Faso (Sahel, Nord, et Haut-Bassins). | | | | | |
| SOUSSIONNAIRES | Montant lu (TTC) | | Montant corrigé (FCFA TTC) | | OBSERVATIONS |
| | HTVA | TTC | HTVA | TTC | |
| COTRACOM-BTP | 46 600 000 | 54 988 000 | 46 600 000 | 54 988 000 | Conforme |
| ATTRIBUTAIRE | COTRACOM-BTP pour un montant total de quarante-six millions six cent mille (46 600 000) FCFA HTVA soit cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille (54 988 000) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours. | | | | |

MINISTERE DE LA SANTE

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA SOURCE DE FINANCEMENT BFA-T-PADS AU LIEU DE BFA-M-PADS

Appel d'offres national n°2019-0004/MS/SG/DMP du 17/05/2019 POUR LA REPRODUCTION DE BOITES A IMAGES SUR LA TUBERCULOSE.
Publication : quotidien n°2602 du lundi 24/06/2019. Financement : Subvention BFA-M-PADS. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2019-1342/MS/SG/DMP/SP-PI du 31/07/2019

| N° | Nom des soumissionnaires | Montant lu de la soumission en F.CFA | | Montant corrigé de la soumission en F.CFA | | Observation |
|--|---|--------------------------------------|------------|---|------------|---|
| | | HTHD | TTC | HTHD | TTC | |
| 1. | SALEM GROUP SARL | 55 062 000 | 64 973 160 | - | - | -Les CV du personnel proposé ne font pas ressortir l'expérience antérieure dans les positions similaires (le canevas du CV pas été respecté jusqu'à la fin) - il propose un groupe électrogène de 30 KVA au lieu de 50 KVA au moins pour pallier aux délestages Non Conforme |
| 2. | IMPRIMERIE FGZ-Trading | 50 715 000 | 59 843 700 | 50 715 000 | 59 843 700 | Conforme |
| 3. | GRAPHI-IMPRIM | 62 790 000 | 74 092 200 | - | - | Ne propose pas de certificat de formation pour les 2 machinistes Non Conforme |
| 4. | Groupement KOYA Régie Sarl/NPB | 48 300 000 | - | - | - | Propose une ligne de crédit de 10 000 000 au lieu de 11 000 000 demandés Non Conforme |
| 5. | NOUVELLE PRESSE INDUSTRIES GRAPHIQUES (COTONOU) | 50 715 000 | 59 843 700 | 50 715 000 | 59 843 700 | Conforme |
| 6. | MARTIN PECHEUR | 44 436 000 | 52 434 480 | - | - | Offre anormalement basse Non Conforme |
| 7. | NIDAP Imprimerie | 59 892 000 | 70 672 560 | 59 892 000 | 70 672 560 | Ne propose pas de certificat de conducteur pour le chef de production Non Conforme |
| 8. | ALTESSE BURKINA Sarl | 50 715 000 | 59 843 700 | 50 715 000 | 59 843 700 | Conforme |
| 9. | IAG SA | 52 284 750 | 61 696 005 | 52 284 750 | 61 696 005 | Conforme |
| 0. | GIB-CACI-B | 52 526 250 | - | 52 526 250 | - | Conforme |
| 1. | IMPRI-NORD Sarl | 49 749 000 | 58 703 820 | 49 749 000 | 58 703 820 | Conforme |
| 2. | GROUPEMENT DEFI GRAPHIC/IMPRICOLR | 47 092 500 | - | - | - | -Propose une attestation de travail au lieu de certificat de conducteur pour le chef de production -Propose une attestation de travail au lieu de certificat de formation pour le 1 ^{er} machiniste Propose un rabais de 3% sur le montant HT-HD Non Conforme |
| 3. | BCS Sarl | 53 130 000 | 62 693 400 | 53 130 000 | 62 693 400 | Conforme |
| 4. | MAG | 44 991 450 | - | - | - | Les cv du personnel proposé ne font pas ressortir l'expérience antérieure dans les positions similaires Non Conforme |
| Attributaire après avis de non objection du bailleur: IMPRI-NORD Sarl pour un montant de quarante-neuf millions sept cent quarante-neuf mille (49 749 000) F CFA HTVA, soit cinquante-huit millions sept cent trois mille huit cent vingt (58 703 820) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | | | |

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Résultats provisoires

| REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| APPEL D'OFFRES N° 2019-001/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM DU 16 JUILLET 2019 POUR LA CONSTRUCTION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOUGAN | | | | | | | | | | | |
| Soumissionnaires | MONTANT (lot 1) | | MONTANT (lot 2) | | MONTANT (lot 3) | | MONTANT (lot 4) | | MONTANT (lot 5) | | Observations |
| | lu | corrigé | lu | corrigé | lu | corrigé | lu | corrigé | lu | corrigé | |
| ETS YAMEOGO Justin | HTVA= 18 145 190 TTC 21 411 324 | HTVA= 18 145 190 TTC 21 411 324 | HTVA= 18 145 190 TTC 21 411 324 | HTVA= 18 145 190 TTC 21 411 324 | HTV= 18 509 970 TTC 21 841 765 | HTVA= 18 509 970 TTC 21 841 765 | HTVA= 4 440 000 TTC 5 239 200 | HTVA= 4 440 000 TTC 5 239 200 | HT 4 945 720 TTC 5 835 950 | HT 4 945 720 TTC 5 835 950 | Conforme LOT 1, 2, 4 & 5 ; LOT 3 non conforme : Absence de véhicule de liaison ; lot de petit matériel incomplet. |
| SOCAV-BTP | - | - | HTVA= 23 177 966 TTC 27 349 999 | HTVA= 23 177 966 TTC 27 349 999 | HTVA= 19 491 525 TTC 23 000 000 | HTVA= 19 491 525 TTC 23 000 000 | - | - | - | - | Non conforme pour le lot 2 : montant hors enveloppe; Non conforme pour le lot 3 : matériels proposé incomplet |
| ETS DONKONLE SARL | - | - | - | - | - | - | - | - | HT= 6 482 330 | HT= 6 482 330 | Conforme |
| GENIBAT | - | - | - | - | HT= 21 961 274 | HT= 21 961 274 | - | - | - | - | Conforme |
| ETBA SARL | - | - | - | - | HTVA= 22 756 065 TTC 26 852 157 | HTVA= 22 756 065 TTC 26 852 157 | HTVA= 5 280 000 TTC 6 230 400 | HTVA= 5 280 000 TTC 6 230 400 | - | - | Conforme lot 3 et lot 4 non conforme -même personnel & matériel proposé aux 02 lots 3 & 4. Donc un seul lot est valable : le lot 3 |
| GENERAL WORK | - | - | - | - | HTVA= 17 346 898 TTC 20 469 340 | HTVA= 17 346 898 TTC 20 469 340 | HTVA= 4 470 000 TTC 5 274 600 | HTVA= 4 470 000 TTC 5 274 600 | - | - | Conforme |
| SEGCH-AFRICA | HT= 16 473 120 | HT= 16 473 120 | - | - | HT= 16 817 275 | HT= 16 817 275 | HTVA= 4 800 000 | HTVA= 4 800 000 | - | - | Conforme pour le lot 1 & 4 ; Lot 3 non conforme : matériel incomplet. |
| ETS TEEG-WENDE | - | - | - | - | - | - | - | - | HTVA= 5 383 005 | HTVA= 5 383 005 | Conforme |
| Attributaires | <ul style="list-style-type: none"> ➤ SEGCH-AFRICA : LOT 1 : construction de trois (03) salles de classe à Dalo dans la Commune de Tougan pour un montant de : seize millions quatre cent soixante-seize mille cent vingt (16 476 120) francs CFA avec un délai d'exécution de pour un délai d'exécution de soixante-dix (70) jours ➤ ETS YAMEOGO JUSTIN : LOT 2 : construction de trois (03) salles de classe + Magasin + Bureau + latrines à 4 postes à Dissi dans la Commune de Tougan pour un montant de : vingt-un millions quatre cent onze mille trois cent vingt – quatre (21 411 324) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de pour un délai d'exécution de soixante-dix (70) jours. ➤ GENERAL WORK SARL : LOT 3 : travaux de réfection du CREN au secteur 5 de Tougan dans la Commune de Tougan pour un montant de : vingt millions quatre cent soixante-neuf mille trois cent quarante (20 469 340) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de pour un délai d'exécution de soixante-dix (70) jours. ➤ ETS YAMEOGO JUSTIN : LOT 4 : travaux de finition de deux (02) écoles (Nassan et Goron) dans la Commune de Tougan pour un montant de : cinq millions deux cent trente-neuf mille deux cent (5 239 200) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. ➤ ETS YAMEOGO JUSTIN : LOT 5 : construction d'un parc de vaccination à Dissi dans la Commune de Tougan pour un montant de : cinq millions huit cent trente-cinq mille neuf cent quarante-neuf (5 835 949) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. | | | | | | | | | | |

| DEMANDE DE PRIX N° 2019-004/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM DU 06 AOUT 2019 pour acquisition de matériels informatiques et bureautiques au profit de la Commune de Tougan | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Soumissionnaires | MONTANT (lot unique) EN F CFA | | Observations |
| | lu | corrigé | |
| ETS YAMEOGO Justin | HTVA=11 510 000 TTC =13 581 800 | HTVA=11 510 000 TTC = 13 581 800 | CONFORME 1 ^{ER} |
| FASO CLIC | HTVA= 11 520 000 TTC = 13 593 600 | HTVA = 11 520 000 TTC = 13 593 600 | CONFORME 2 ^{EME} |
| EKORIF | HTVA = 10 840 000 | HTVA = 10 840 000 | Absence des reçus d'achat de matériels |
| SONERCO SARL | HTVA = 11 600 000 TTC = 13 688 000 | HTVA = 8 200 000 TTC = 9 676 000 | NON CONFORME : A écrit à l'item 2 en lettre quatre-vingt-cinq mille au lieu de quatre cent vingt-cinq mille. Taux de variation 29,31% , supérieur à 15% |
| Attributaires | LOT UNIQUE, ETS YAMEOGO Justin pour un montant de : Treize millions cinq cent quatre-vingt-un mille huit cent (13 581 800) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours. | | |

Résultats provisoires

| DEMANDE DE PRIX N° 2019-005/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM DU 13 AOUT 2019 POUR L'ACQUISITION DE DIVERS EQUIPEMENT | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Soumissionnaires | MONTANT/ F CFA (lot 1) | | MONTANT/ F CFA (lot 2) | | MONTANT/ F CFA (lot 3) | | MONTANT/ F CFA (lot 4) | | Observations |
| | lu | corrigé | lu | corrigé | lu | corrigé | lu | corrigé | |
| ETS YAMEOGO Justin | HTVA= 2 599 000 TTC 3 066 820 | HTVA= 2 599 000 TTC 3 066 820 | HT 4 560 000 TTC 5 439 800 | HT 4 560 000 TTC 5 439 800 | HTVA= 1 200 000 TTC 1 416 000 | HTVA= 1 200 000 TTC 1 416 000 | HT 570 000 TTC 672 600 | HT 570 000 TTC 672 600 | Conforme LOT 1 : 1 ^{er} LOT 4 : 1 ^{er} |
| GLOBAL TECHNOLOGIES SERVICES | HTVA= 2 940 000 TTC= 3 469 200 | HTVA= 2 940 000 TTC= 3 469 200 | - | - | - | - | - | - | Conforme |
| 4.D.A SERVICES SARL | - | - | HT 5 600 000 | HT 5 600 000 | - | - | - | - | Conforme |
| NOUVELLE AGENCE DE SERVICES SARL | - | - | HT 5 895 000 | HT 5 895 000 | - | - | - | - | Conforme |
| M.B.S | - | - | HT 5 075 000 | HT 5 075 000 | - | - | HT 675 000 | HT 675 000 | Conforme LOT 2 : 1 ^{ER} |
| SAKMA SERVICES | - | - | HT 6 125 000 TTC 7 225 500 | HT 6 125 000 TTC 7 225 500 | - | - | - | - | Conforme |
| K.2.D. | - | - | - | - | HT 1 340 000 | HT 1 340 000 | - | - | Conforme LOT 3 : 1 ^{er} |
| Attributaires | <p>LOT 1 : ETS YAMEOGO Justin pour un montant de : Trois millions soixante-six mille huit cent vingt (3066 820) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.</p> <p>LOT 2 : M.B.S pour un montant de : Cinq millions soixante-quinze mille (5 075 000) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.</p> <p>LOT 3 : K.2.D pour un montant de : Un million trois cent quarante mille (1 340 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.</p> <p>LOT 4 : ETS YAMEOGO Justin pour un montant de : Six cent soixante-douze mille six cent (672 600) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours</p> | | | | | | | | |

| DEMANDE DE PRIX N° 2019-006/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM DU 13 AOUT 2019 POUR DIVERS TRAVAUX AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOUGAN | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Soumissionnaires | MONTANT/ F CFA (lot 1) | | MONTANT/ F CFA (lot 2) | | MONTANT/ F CFA (lot 3) | | MONTANT/ F CFA (lot 4) | | Observations |
| | lu | corrigé | lu | corrigé | lu | corrigé | lu | corrigé | |
| ETS YAMEOGO Justin | HTVA= 2 597 200 TTC 3 064 696 | HTVA= 2 597 200 TTC 3 064 696 | HT 4 065 000 TTC 4 796 700 | HT 4 065 000 TTC 4 796 700 | HTVA= 1 153 550 TTC 1 361 189 | HTVA= 1 153 550 TTC 1 361 189 | HT 4 384 380 TTC 5 173 568 | HT 4 384 380 TTC 5 173 568 | Non conforme LOT 1 ET LOT 2 -Absence de CV du personnel LOT 3 ET LOT 4 -Absence de personnel |
| BERAKA SERVICES INTERNATIONAL SARL | HTVA= 2 872 500 | HTVA= 2 872 000 | HT 4 395 000 | HT 4 395 000 | - | - | - | - | Conforme pour le lot1 Non conforme pour le lot 2 -Pas de matériels proposé |
| EKORIF | HT 2 866 000 | HT 2 866 000 | HT 4 625 000 | HT 4 625 000 | HT 1 762 305 | HT 1 762 305 | HT 1 842 270 | HT 1 842 270 | Conforme pour le lot 1, lot 3 & lot 4 Non conforme pour le lot 2 -Absence des attestations des manœuvres |
| I G S SARL | HT 4 745 875 | HT 4 745 875 | HT 7 192 267 | HT 7 192 267 | - | - | - | - | Conforme Offres financières hors enveloppe |
| CB ENERGIE | HT 5 510 515 | HT 5 510 512 | HT 8 260 177 | HT 8 260 177 | - | - | - | - | Conforme Offres financières lot1 et lot 2 hors enveloppe |
| NOUVELLE AGENCE DE SERVICES | - | - | HT 5 150 000 | HT 5 150 000 | - | - | - | - | Conforme |
| Attributaires | <p>LOT 1 : EKORIF pour un montant de : Deux millions huit cent soixante-six mille (2 866 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours.</p> <p>LOT 2 : NOUVELLE AGENCE DE SERVICES pour un montant de : Cinq millions cent cinquante mille (5 150 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours.</p> <p>LOT 3 : EKORIF pour un montant de : Un million sept cent soixante-deux mille trois cent cinq (1 762 305) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours.</p> <p>LOT 4 : EKORIF pour un montant de : Un million huit cent quarante-deux mille deux cent soixante-dix (1 842 270) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours</p> | | | | | | | | |

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

AVIS D'APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2019-24/CO/M/DCP pour les travaux de pavage d'accotements de rues et espaces publics dans la ville de Ouagadougou - Financement : Budget communal - Publication : Quotidien des marchés N°2687 du 21/10/ 2019
Date de délibération : 28/11/2019

Travaux de pavage d'accotements de rues et espaces publics dans la ville de Ouagadougou

| N° | Nom de l'entreprise | Montant lu publiquement en FCFA | Montant corrigé en FCFA | Conformité technique | Conclusions | Rang |
|--------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|--|------|
| 01 | MONDIAL TRANSCO SARL | 275 229 100 TTC | 275 229 100 TTC | Absence de références similaires : - Marché N°30/02/04/04/00/2016-FERB non authentique Marché n°2018-009/MUHS/SG/DMP/ : montant du marché inférieur à celui exigé (187 771 536 TTC et 200 000 000 CFA exigé) CV du personnel non daté CNIB du topographe expiré | Non conforme Offre technique : Absence de références similaires : - Marché N°30/02/04/04/00/2016-FERB non authentique Marché n°2018-009/MUHS/SG/DMP: montant du marché inférieur à celui exigé (187 771 536 TTC et 200 000 000 CFA exigé) CV du personnel non daté CNIB du topographe expiré Offre financière : RAS | - |
| 02 | GITP INTERNATIONAL | 271 364 600 TTC | 364 600 TTC | -Chiffre d'affaires moyen inférieur (289 831 150 fourni et 450 000 000 exigé) -Agrément technique expiré depuis le 01/07/2018 | Offre non acceptée pour l'examen détaillé -Chiffre d'affaires moyen inférieur à celui exigé (289 831 150 fourni et 450 000 000 exigé) -Agrément technique expiré depuis le 01/07/2018 | - |
| 03 | YELHY TECHNOLOGY AFRICA | 329 686 100 TTC | 686 100 TTC | -Absence de la certification de chiffres d'affaires par les services compétents -Absence d'agrément technique - Absence des CNIB légalisées du personnel -Offre hors enveloppe - Lettre de soumission sans destinataire | Offre non acceptée pour l'examen détaillé -Absence de la certification de chiffres d'affaires par les services compétents -Absence d'agrément technique - Absence des CNIB légalisées du personnel -Offre hors enveloppe - Lettre de soumission sans destinataire | - |
| Conclusions | | Infructueux pour absence d'offres conformes | | | | |

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-31/CO/M/DCP pour les Travaux de réhabilitation de la Maison des Jeunes et la Culture de Ouagadougou
Financement : Budget communal, gestion 2019 - Publication : Quotidien des marchés Publics N°2681 du 11 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : 23/10/2019

Travaux de réhabilitation de la Maison des Jeunes et la Culture de Ouagadougou

| N° | Nom de l'entreprise | Montant lu publiquement en FCFA | Montant corrigé en FCFA | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
|----|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|--|
| 01 | EWPF | 10 806 279 HTVA 12 751 409 TTC | 10 693 279 HTVA 12 618 069 TTC | 12 105 548 TTC | 16 378 095 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Discordance entre montant en lettres et en chiffres au poste I.1 soit une variation de 1,04% |
| 02 | BATIPLUS SERVICES SARL | 11 765 705 HTVA 13 883 532 TTC | 11 765 755 HTVA 13 883 591 TTC | 12 105 548 TTC | 16 378 095 TTC | 3ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Erreur de quantité au poste IV.2 soit une variation de 0,002% |
| 03 | CERBAT-BF | 10 887 275 HTVA 12 846 985 TTC | 10 812 275 HTVA 12 758 485 TTC | 12 105 548 TTC | 16 378 095 TTC | - | Non conforme Offre technique : -Discordance des références de la CNIB entre le recto et le verso du chef de chantier - insuffisance du nombre d'année d'expérience globale du chef de chantier (05 ans demandé, diplôme obtenu en juin 2017) Offre financière : Rabais de 75 000 |
| 04 | PANTHERE | 10 639 460 HTVA | 11 806 460 HTVA | 12 105 548 TTC | 16 378 095 TTC | 4ème | Conforme |

Résultats provisoires

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
| | SERVICES BTP | 12 554 563 TTC | 13 931 623 TTC | | | | Offre technique : RAS Offre financière : Erreur de sommation au sous total VI soit une variation de 10,96% |
| 05 | GCS | 10 500 000 HTVA 12 390 000 TTC | 10 450 000 HTVA 12 331 000 TTC | 12 105 548 TTC | 16 378 095 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Discordance entre montant en lettres et en chiffres au poste 2.15 soit une variation de 0,47% |
| Attributaire | | GCS pour un montant de dix millions quatre cent cinquante mille (10 450 000) F CFA HTVA soit douze millions trois cent trente un mille (12 331 000) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 30 jours. | | | | | |

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-36/CO/M/DCP pour l'Acquisition de divers matériels d'affichage, d'enregistrement et de projection au profit de la commune de Ouagadougou - Financement : Budget Communal
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2687 du lundi 21 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : Lundi 04 novembre 2019

| Soumissionnaire | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu | Montant corrigé | Rang | Observations |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|------|--------------|
| GAFUREY TRADING INTERNATIONAL | Recevable | Conforme | 13 565 000 HTVA | -- | 1er | Conforme |
| Attributaire | L'entreprise GAFUREY TRADING INTERNATIONAL est retenue pour l'acquisition de divers matériels d'affichage, d'enregistrement et de projection au profit de la Commune de Ouagadougou pour un montant de treize millions cinq cent soixante-cinq mille (13 565 000) F CFA HTVA. Le délai de livraison maximum est de seize (16) jours. | | | | | |

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-39/CO/M/DCP Acquisition de matériels pour l'entretien du premier niveau d'engins au profit de la Commune de Ouagadougou - Financement : Budget Communal - Publication : Quotidien des marchés Publics N°2687 du lundi 21 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : Lundi 04 novembre 2019

| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F.CFA | Montant corrigé F.CFA | Rang | Observations |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------|--|
| BARACK BARAKA SARL | Recevable | Non conforme | 14 042 000 F CFA TTC | -- | -- | Non conforme pour prescriptions techniques non fermes aux items 1 et 2 |
| SLCGB | Recevable | Non conforme | 13 570 000 F CFA TTC | -- | -- | Non conforme pour : prescriptions techniques non fermes à l'item 2, prescriptions techniques non conformes à l'item 4. |
| Attributaire | La Demande de Prix est déclarée infructueuse pour absence d'offre conforme. | | | | | |

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-40/CO/M/DCP pour acquisition de matériels, équipements et produits pour la pulvérisation dans le cadre de la lutte anti vectorielle contre la dengue - Financement : Budget Communal 2019
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2687 - Lundi 21 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : mercredi 30 octobre 2019

| N° | Soumissionnaires | Montant lu publiquement en F.CFA | | Montant corrigé en F.CFA | | Rang | Observations |
|---------------------|------------------|---|-----------|--------------------------|-----------|------|--|
| | | HTVA | TTC | HTVA | TTC | | |
| 01 | SL.CGB SARL | 6 897 000 | 8 138 460 | 6 897 000 | 7 562 460 | -- | Offre anormalement basse car inférieure à 0,85M (8 579 395 TTC). Offre corrigée pour erreur d'application de la TVA sur des produits exonérés (Items 1, 2 & 3 Cf. article 308 du code des impôts 2019) |
| 02 | FASO PLANTES | 9 183 500 | 9 247 040 | 9 183 500 | 9 596 330 | 1er | Offre conforme avec un montant corrigé pour n'avoir pas appliqué la TVA sur des produits non exonérés (Items 6, 8,9 & 10 Cf. article 308 du code des impôts 2019) |
| Attributaire | | FASO PLANTES est retenu pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-trois mille cinq cents (9 183 500) F CFA HTVA soit neuf millions cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent trente (9 596 330) F CFA TTC. Le délai de livraison maximum est de quinze (15) jours. | | | | | |

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°2019-16/CO/M/DCP pour les Travaux d'équipement des voies en feux tricolores dans la Commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal - Publication : Quotidien de Marchés Publics N° 2684 - Mercredi 16 octobre 2019
Date de dépouillement : Vendredi 15 novembre 2019 - Date de délibération : Lundi 18 novembre 2019

| N° | Nom de l'entreprise | Conformité technique | Montant lu publiquement en FCFA | Montant corrigé en FCFA | Rang | Conclusions |
|---------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---|
| 01 | DELTA ENERGIE | Conforme | 84 720 000 HTVA 99 969 600 TTC | 84 720 000 HTVA 99 969 600 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| Attributaire | | DELTA ENERGIE pour un montant de quatre vingt quatre millions sept cent vingt mille (84 720 000) F CFA HTVA soit un montant de quatre-vingt dix neuf millions neuf cent soixante-neuf mille six cents (99 969 600) F CFA TTC. Le délai d'exécution maximum est de quarante-cinq (45) jours. | | | | |

Résultats provisoires

| AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-45/CO/M/DCP pour la réhabilitation des installations d'éclairage public solaire dans la ville de Ouagadougou - Financement : Budget Communal - Publication : Quotidien des marchés Publics N°2690 du jeudi 24 octobre 2019 Date de dépouillement et de délibération : vendredi 08 novembre 2019 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------|----------------------|
| Soumissionnaire | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu | Montant corrigé | Montant ajusté | Rang | Observations |
| PREMIUM TECHNOLOGIE SARL | Recevable | Conforme | 14 827 020 F CFA TTC | -- | 17 051 073 F CFA TTC | 1er | Conforme et qualifié |
| Attributaire | L'entreprise PREMIUM TECHNOLOGIE SARL est retenue pour la réhabilitation des installations d'éclairage public solaire dans la ville de Ouagadougou avec un montant de quatorze millions huit cent vingt-sept mille vingt (14 827 020) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de quinze (15) jours. | | | | | | |

| AVIS D'APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2019-13/CO/M/DCP pour les Travaux de construction du plateau omnisports de Pissy dans l'arrondissement n°6 de la Commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal Publication : Quotidien des marchés N°2681 du 11/10/2019 - Date de délibération : 28/11/2019 | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|------|--|
| N° | Nom de l'entreprise | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
| 01 | AIS | 70 632 949 TTC | 70 632 949 TTC | 64 305 820 TTC | 87 001 991 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 02 | GECIMEL SARL | 69 981 364 TTC | 69 981 362 TTC | 64 305 820 TTC | 87 001 991 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Erreur de sommation au total général TTC |
| 03 | CAB INDUSTRIE | 89 289 979 TTC | 89 289 979 TTC | 64 305 820 TTC | 87 001 991 TTC | - | Offre hors enveloppe |
| Attributaire | GECIMEL SARL pour un montant de soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-un mille trois cent soixante-deux (69 981 362) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 45 jours | | | | | | |

| AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-43/CO/M/DCP pour la Réalisation de réseaux informatiques dans les services de la commune de Ouagadougou - Financement : Budget Communal - Publication : Quotidien des marchés Publics N°2687 du lundi 21 octobre 2019 Date de dépouillement et de délibération : Lundi 04 novembre 2019 Lot 1 : Réalisation de réseaux informatiques dans les mairies des arrondissements N°1 et N°4 | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|------|-----------------------------------|--|
| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA | Rang | Qualification | Observations |
| IP PLUS | Recevable | Non conforme | 28 751 290 TTC | -- | -- | -- | Offre non conforme pour : * Prescriptions techniques non fermes à l'item 8, *Prescriptions techniques non conformes aux items 1 et 4 : Bloc de DPL proposé en lieu et place de Bloc de DLP |
| GBS SARL | Recevable | Non conforme | 24 914 520 TTC | -- | -- | -- | Offre non conforme pour : * Prescriptions techniques non fermes à l'item 8, *Absence de marque sur l'ensemble des items. |
| CO2-BURKINA SARL | Recevable | Non conforme | 25 518 680 TTC | -- | -- | -- | Offre non conforme pour prescriptions techniques non fermes à l'item 8 |
| BURKINDI MULTI SERVICES | Recevable | Conforme | 25 412 480 TTC | -- | 1er | Personnel : RAS Matériel : RAS | Offre conforme |
| ARCHI-TECH | Recevable | Non conforme | 23 126 820 TTC | -- | -- | -- | Offre non conforme pour : * Prescriptions techniques non fermes à l'item 8, *Absence de marque sur l'ensemble des items. |
| Attributaire | L'entreprise BURKINDI MULTI SERVICES est retenue pour la réalisation de réseaux informatiques dans les mairies des arrondissements N°1 et N°4 avec un montant de vingt-cinq millions quatre cent douze mille quatre cent quatre-vingt (25 412 480) F CFA TTC. Le délai d'exécution maximum est de quatorze (14) jours. | | | | | | |

Résultats provisoires

| Lot 2 : Réalisation d'un réseau informatique à la mairie de l'arrondissement N°5 | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|--------------------------|------|-----------------------------------|---|
| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA | Rang | Qualification | Observations |
| IP PLUS | Recevable | Non conforme | 18 941 950 TTC | -- | -- | -- | Offre non conforme pour : * Prescriptions techniques non fermes à l'item 8, *Prescriptions techniques non conformes aux items 1, 2 et 4 : Bloc de DPL proposé en lieu et place de Bloc de DLP |
| GBS SARL | Non recevable | Non conforme | 16 607 320 TTC | -- | -- | -- | Offre non conforme pour : * Prescriptions techniques non fermes à l'item 8, *Absence de marque sur l'ensemble des items. |
| CO2-BURKINA SARL | Non recevable | Non conforme | 17 282 280 TTC | -- | -- | -- | Offre non conforme pour prescriptions techniques non fermes à l'item 8 |
| BURKINDI MULTI SERVICES | Recevable | Conforme | 16 958 960 TTC | -- | 1er | Personnel : RAS Matériel : RAS | Offre conforme |
| ARCHI-TECH | Non recevable | Non conforme | 15 637 950 TTC | -- | -- | -- | Offre non conforme pour : * Prescriptions techniques non fermes à l'item 8, *Absence de marque sur l'ensemble des items. |
| Attributaire | L'entreprise BURKINDI MULTI SERVICES est retenue pour la réalisation d'un réseau informatique à la mairie de l'arrondissement N°5 avec un montant de seize millions neuf cent cinquante-huit mille neuf cent soixante (16 958 960) F CFA TTC. Le délai d'exécution maximum est de quatorze (14) jours | | | | | | |

| AVIS D'APPEL D'OFFRES N°2019-14/CO/M/DCP pour les Travaux de réhabilitation d'infrastructures administratives du Parc Urbain Bangr Weogo dans la Commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal Publication : Quotidien des marchés N°22681 du 11 octobre 2019 - Date de délibération : 28/11/2019 | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|--|
| Lot 1 : Travaux d'extension et de réhabilitation du bâtiment magasin garage et bureaux du parc urbain Bangr weogo | | | | | | | |
| N° | Nom de l'entreprise | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
| 01 | EWPF | 24 859 809 TTC | 24 859 809 TTC | 24 570 316 TTC | 33 242 192 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 02 | PANTHERE SERVICES | 23 399 550 HTVA 27 611 469 TTC | 27 607 481 TTC | 24 570 316 TTC | 33 242 192 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Erreur de quantité aux postes : 8.2, 8.4 et 8.5 Soit une variation de 0,014% |
| 03 | ENTREPRISE PALIINGWENDE | 24 231 815 HTVA 28 593 542 TTC | 24 231 815 HTVA 28 593 542 TTC | 24 570 316 TTC | 33 242 192 TTC | 3ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| Attributaire | EWPF pour un montant de vingt quatre millions huit cent cinquante neuf mille huit cent neuf (24 859 809) F CFA TTC avec un délai execution est de 45 jours | | | | | | |
| Lot 2 : Travaux de réhabilitation des bâtiments annexes du parc urbain Bangr weogo | | | | | | | |
| N° | Nom de l'entreprise | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
| 01 | EWPF | 19 434 992 TTC | 19 435 086 TTC | 17 818 688 TTC | 24 107 637 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Erreur de quantité au poste 3.7 (restaurant -bar) Soit une variation de 0,0004% |
| 02 | PANTHERE SERVICES | 16 010 290 HTVA 18 992 142 TTC | 18 881 876 TTC | 17 818 688 TTC | 24 107 637 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière -Erreur de quantités aux postes : 8.1 et 8.7 (bureau chef de poste) et 4.1 et 7.1 (bâtiment des personnes à mobilité réduite) -Erreur de sommation au sous total 3 (restaurant bar) Soit une variation de 0,58% |
| 03 | ENTREPRISE PALIINGWENDE | 17 482 000 HTVA 20 628 760 TTC | 17 402 000 HTVA 20 534 360 TTC | 17 818 688 TTC | 24 107 637 TTC | 3ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Discordance entre montant en lettres et en chiffres au poste 1.3 (bâtiment des personnes à mobilité réduite) Soit une variation de 0,45% |

Résultats provisoires

| | |
|---------------------|--|
| Attributaire | PANTHERE SERVICES pour un montant de dix huit millions huit cent quatre vingt un mille huit cent soixante seize (18 881 876) F CFA TTC. Le délai execution est de 45 jours |
|---------------------|--|

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-37/CO/M/DCP pour l'Acquisition de matériels et outillages au profit de la Commune de Ouagadougou
 Financement : Budget Communal 2019 - Publication : Quotidien des marchés Publics N°2687 - Lundi 21 octobre 2019
 Date de dépouillement et de délibération : mercredi 30 octobre 2019

Lot 1 : Acquisition de matériels et outillages au profit des antennes DGSTM des arrondissements de la Commune de Ouagadougou

| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu | | Rang | Observations |
|--|--|---|------------|-----------|-------|---|
| | | | HTVA | TTC | | |
| ARBREL COMPANY SARL | Recevable | Conforme | -- | 6 018 000 | 3ième | Offre conforme |
| BARACK BARAKA SARL | Recevable | Prescriptions techniques non fermes aux items 1&2 | -- | 5 593 200 | -- | Offre non conforme pour prescriptions techniques non fermes aux items 1&2 |
| SL.CGB SARL | Recevable | Conforme | -- | 6 018 000 | 2ième | Offre conforme |
| EUREKA SERVICES SARL | Recevable | Conforme | -- | 6 938 400 | 5ième | Offre conforme |
| La Compagnie Commerciale du Burkina (CO2-Burkina) SARL | Recevable | Prescriptions techniques non fermes aux items 1&2 | 4 428 000 | 5 225 040 | -- | Offre non conforme pour prescriptions techniques non fermes aux items 1&2 |
| SGTP | Recevable | Conforme | 5 796 000 | -- | 4ième | Offre conforme |
| ACD | Recevable | Conforme | 4 878 000 | 5 756 040 | 1er | Offre conforme |
| Attributaire | L'entreprise Adams Commerce & Distribution (ACD) pour un montant de quatre millions huit cent soixante dix huit mille (4 878 000) F CFA HTVA soit un montant de cinq millions sept cent cinquante six mille quarante (5 756 040) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de quinze (15) jours maximum. | | | | | |

Lot 2 : Acquisition de matériels et outillages pour les régies d'entretien des ouvrages hydrauliques et des routes

| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu | | Rang | Observations |
|--|---|--|------------|------------|-------|---|
| | | | HTVA | TTC | | |
| BARACK BARAKA SARL | Recevable | Prescriptions techniques non fermes aux items 7, 19 & 21 | -- | 24 660 000 | -- | Offre non conforme pour prescriptions techniques non fermes aux items 7,11 & 21 |
| SL.CGB SARL | Recevable | Absence de marque à l'item 14 | -- | 26 502 800 | -- | Offre non conforme pour absence de marque à l'item 14 |
| S.G.A | Recevable | Absence de marques à tous les items | 20 490 000 | -- | -- | Offre non conforme pour absence de marques à tous les items |
| La Compagnie Commerciale du Burkina (CO2-Burkina) SARL | Recevable | Prescriptions techniques non fermes aux items 7,11 & 21 | 21 449 000 | 25 286 220 | -- | Offre non conforme pour prescriptions techniques non fermes aux items 7,11 & 21 |
| SGTP | Recevable | Conforme | 29 289 000 | -- | 2ième | Offre conforme |
| ACD | Recevable | Conforme | 22 733 000 | 26 824 940 | 1er | Offre conforme |
| Attributaire | L'entreprise Adams Commerce & Distribution (ACD) pour un montant de vingt-deux millions sept cent trente-trois mille (22 733 000) F CFA HTVA soit un montant de vingt-six millions huit cent vingt-quatre mille neuf cent quarante (26 824 940) F CFA TTC avec un délai d'exécution est de quinze (15) jours maximum. | | | | | |

AVIS D'APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2019-18/CO/M/DCP pour les Travaux de construction de murs de clôture des infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou - Financement : FPDCT - Publication : Quotidien des marchés N°2687 du 19 octobre 2019
 Date de délibération : 28/11/2019

N.B : L'analyse de la qualification par lot portera sur l'entreprise la moins disante et Subsidairement celle des autres.

Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture du lycée Nongremassom dans l'arrondissement n°4 de la commune de Ouagadougou

| N° | Nom de l'entreprise | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
|----|--|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|
| 01 | BITTRAC | 49 869 809 TTC | 49 869 809 TTC | 45 405 469 TTC | 61 430 928 TTC | - | Non conforme Offre technique : -absence de marchés similaires pour les 03 derrieres années (tous les marchés fournis ne sont pas dans la période exigée dans le DAO) -Absence des photocopies légalisées des CNIB du personnel Offre financière : RAS |
| 02 | SAA BTP | 53 969 218 TTC | 53 969 218 TTC | 45 405 469 TTC | 61 430 928 TTC | - | Critères de qualification non examinés |
| 03 | GROUPEMENT GROUPE CONSORTIUM AFRIQUE/ROAD CONSOLSIUM & | 49 794 655 TTC | 50 067 235 TTC | 45 405 469 TTC | 61 430 928 TTC | - | Critères de qualification non examinés Discordance entre montant en lettre et en chiffres à l'item 1.2 Soit une variation de 0,54% |

Résultats provisoires

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| | IMMO | | | | | | |
| 04 | EGC-BGC | 53 530 753 TTC | 53 530 753 TTC | 45 405 469 TTC | 61 430 928 TTC | - | Critères de qualification non examinés |
| 05 | ESBF | 42 000 271 TTC | 42 000 271 TTC | 45 405 469 TTC | 61 430 928 TTC | | Offre anormalement basse |
| 06 | EWPf | 47 938 633 TTC | 47 938 633 TTC | 45 405 469 TTC | 61 430 928 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 07 | HELIOS CONSTRUCTION | 52 926 363 TTC | 52 926 363 TTC | 45 405 469 TTC | 61 430 928 TTC | - | Critères de qualification non examinés |
| 08 | ENTREPRISE KONDA ET FRERES | 46 814 848 TTC | 46 814 848 TTC | 45 405 469 TTC | 61 430 928 TTC | 1er | Conforme au lot 1 ou lot 3 Offre technique : même personnel fourni pour le lot 1 et lot 3) ; Offre financière : RAS |

Attributaire ENTREPRISE KONDA ET FRERES pour un montant de quarante-six millions huit cent quatorze mille huit cent quarante huit (46 814 848) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 150 jours

Lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école Tabtenga dans l'arrondissement n°10 de la commune de Ouagadougou

| N° | Nom de l'entreprise | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|
| 01 | GBC | 36 916 914 TTC | 36 916 914 TTC | 35 284 821 TTC | 47 738 288 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 02 | SAA BTP | 41 886 661 TTC | 41 886 661 TTC | 35 284 821 TTC | 47 738 288 TTC | - | Critères de qualification non examinés |
| 03 | EGC-BGC | 42 119 935 TTC | 42 119 935 TTC | 35 284 821 TTC | 47 738 288 TTC | - | Critères de qualification non examinés |
| 04 | ESBF | 35 922 150 TTC | 29 691 750 TTC | 35 284 821 TTC | 47 738 288 TTC | - | Offre écartée pour une variation de 17,54% Erreur de sommation au sous total 2 |
| 05 | ENTREPRISE PALINGWENDE | 40 931 958 TTC | 40 931 958 TTC | 35 284 821 TTC | 47 738 288 TTC | - | Critères de qualification non examinés |
| 06 | ENTREPRISE KONDA ET FRERES | 41 492 906 TTC | 41 492 906 TTC | 35 284 821 TTC | 47 738 288 TTC | - | Critères de qualification non examinés |
| 07 | IVALOR INTERNATIONNAL | 37 000 798 TTC | 37 000 798 TTC | 35 284 821 TTC | 47 738 288 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 08 | EWPf | 37 038 383 TTC | 37 038 383 TTC | 35 284 821 TTC | 47 738 288 TTC | 3ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 09 | HELIOS CONSTRUCTION | 40 934 802 TTC | 40 934 802 TTC | 35 284 821 TTC | 47 738 288 TTC | - | Critères de qualification non examinés |

Attributaire GBC pour un montant de trente-six millions neuf cent seize mille neuf cent quatorze (36 916 914) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 120 jours

Lot 3 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école Naba-piiga "A" et "B" dans l'arrondissement n°11 de la commune de Ouagadougou

| N° | Soumissionnaires | Montant lu publiquement en FCFA | Montant corrigé en FCFA | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
|----|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|--|
| 01 | GBC | 32 748 080 TTC | 32 748 080 TTC | 29 652 637 TTC | 40 118 274 TTC | - | Critères de qualification non examinés |
| 02 | BITTRAC | 32 910 884 TTC | 32 910 884 TTC | 29 652 637 TTC | 40 118 274 TTC | - | Critères de qualification non examinés |
| 03 | GROUPEMENT GROUPE CONSORTIUM AFRIQUE/ROAD CONSORTIUM & IMMO | 32 497 389 TTC | 32 677 044 TTC | 29 652 637 TTC | 40 118 274 TTC | - | Conforme Offre technique : CV du personnel non datés et copie légalisée de la CNIB du chef de chantier expirée Offre financière : Discordance entre montant en lettre et en chiffres à l'item 1.2 soit une variation de 0,55% |
| 04 | ENTREPRISE KONDA ET FRERES | 30 923 859 TTC | 32 730 344 TTC | 29 652 637 TTC | 40 118 274 TTC | 2ème | Conforme au lot 1 ou lot 3 Offre technique : même personnel fourni pour le lot 1 et lot 3) Offre financière : Discordance entre montant en lettres et en chiffres aux items 2.3,2.5,2.7,2.8,2.11 Soit une variation de 5,84% |
| 05 | ENTREPRISE PALINGWENDE | 28 399 400 HTVA | 28 399 400 HTVA 33 511 292 TTC | 29 652 637 TTC | 40 118 274 TTC | - | Critères de qualification non examinés |

Résultats provisoires

| 06 | EWPF | 31 121 155 TTC | 31 121 155 TTC | 29 652 637 TTC | 40 118 274 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
|---|----------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|------|--|
| Attributaire | | EWPF pour un montant de trente un millions cent vingt un mille cent cinquante-cinq (31 121 155) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 120 jours | | | | | |
| LOT 4 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école " LE CHATEAUX » dans l'arrondissement n°11 de la commune de Ouagadougou | | | | | | | |
| N° | Soumissionnaires | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
| 01 | GBC | 30 294 388 TTC | 30 294 388 TTC | 26 664 148 TTC | 36 075 024 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 02 | ZIDA MAHAMADI | 29 275 163 TTC | 29 416 763 TTC | 26 664 148 TTC | 36 075 024 TTC | - | Non conforme Offre technique : Absence de références similaires des trois dernières années (tous les marchés fournis ne sont pas dans la période exigée dans le DAO) Offre financière : Erreur de report de quantité à l'item 2.4 Soit une variation de 0,48% |
| 03 | ENICA | 25 944 150 HTVA 30 614 097 TTC | 25 944 150 HTVA 30 614 097 TTC | 26 664 148 TTC | 36 075 024 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| Attributaire | | GBC pour un montant de trente millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quatre-vingt-huit (30 294 388) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 120 jours | | | | | |
| Lot 5 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école Cissin Nord "A" et "B" dans l'arrondissement n°1 de la commune de Ouagadougou | | | | | | | |
| N° | Soumissionnaires | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
| 01 | BITTRAC | 30 919 227 TTC | 31 804 227 TTC | 27 339 724 TTC | 36 989 038 TTC | - | Non conforme Offre technique : -absence de marchés similaires pour les 03 dernières années (tous les marchés fournis ne sont pas dans la période exigée dans le DAO) -Absence des copies légalisées des CNIB du personnel Offre financière : Erreur de report de quantité à l'item 1.2 soit une variation de 2,86% |
| 02 | ENICA | 25 253 690 HTVA | 25 253 690 HTVA 29 799 354 TTC | 27 339 724 TTC | 36 989 038 TTC | 2ème | Conforme : Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 03 | IVALOR INTERNATIONAL | 28 001 536 TTC | 28 001 536 TTC | 27 339 724 TTC | 36 989 038 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| Attributaire | | IVALOR INTERNATIONAL pour un montant de vingt-huit millions mille cinq cent trente-six (28 001 536) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 90 jours | | | | | |

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-47/CO/M/DCP pour l'Acquisition de matériels pour la section topographie de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux - Financement : Budget Communal
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2690 du jeudi 24 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : Jeudi 07 novembre 2019

| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F CFA | Montant ajusté en F CFA | Rang | Observations |
|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------|--|
| TSL-B | Recevable | Non conforme | 31 095 000 HTVA | -- | -- | Offre non conforme pour prescriptions techniques non conformes à l'item 1 (Absence de fermeté pour le système d'exploitation), item 2 (absence de fermeté pour la mesure électronique) |
| FIDES SOLUTION | Recevable | Non conforme | 33 973 668 HTVA | -- | -- | Offre non conforme pour : Item 1 : Prescriptions techniques non fournies aux 1.1 Prescriptions techniques non conformes aux items 1.2 et |

Résultats provisoires

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|-----|---|
| | | | | | | Item 2 : Prescriptions techniques et prospectus non conformes |
| BARACK BARAKA SARL | Recevable | Non conforme | 33 040 000 TTC | -- | -- | Offre non conforme pour prospectus du câble en Y non conforme (Photo commentée d'une multi prise 2P+T de secteur 220 V fournie en lieu et place de l'adaptateur en Y GEV 187) |
| SOCIETE ADAM'S SARL | Recevable | Non conforme | 30 744 900 TTC | -- | -- | Offre non conforme pour contradiction entre le niveau électronique annoncée (Leica 150M) et les prescriptions techniques proposées (Leica 250 M). |
| SMAF INTERNATIONAL SARL | Recevable | Non conforme | 30 463 392 TTC | -- | -- | Offre non conforme pour : Contradiction sur les prescriptions techniques proposées : sprinter 50 annoncée mais prescriptions de la sprinter 250 M détaillées, Prospectus du niveau électronique non conforme aux prescriptions techniques. |
| FRELES | Recevable | Non conforme | 29 040 000 HTVA | -- | -- | Offre non conforme pour absence de bordereau de prix unitaires. |
| Y.S.I SARL | Recevable | Non conforme | 26 532 400 HTVA | -- | -- | Offre non conforme pour lettre de soumission non conforme : objet en lien avec l'acquisition d'équipements complémentaires pour la charge virale dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet fonds mondial sida secteur public |
| ARBREL COMPANY | Recevable | Non conforme | 31 417 500 TTC | -- | -- | Offre non conforme pour : Absence de marque au 1.3 Prescriptions techniques non conforme à l'item 2 : 1.5 mm de mesure électronique proposée en lieu et place de 1.0/0.7mm demandée |
| GAFUREY TRADING INTERNATIONAL | Recevable | Conforme | 36 284 000 TTC | 44 586 050 HTVA | 1er | Offre conforme |
| PULCHER'S SOLUTION | Recevable | Non conforme | 32 559 999 TTC | -- | -- | Offre non conforme pour prescriptions techniques non conformes : Au 1.2.1 : Windows mobile 6.5 proposé en lieu et place du Windows EC7, 3.7 de taille d'écran proposée en lieu et place de 5", 480X640 VGA de résolution proposée en lieu et place de 800X480 WVGA, 193mmX91mm de dimensions proposées en lieu et place de 284mmX49mm Au 1.2.4 : Clavier tactile de type AZERTY proposée en lieu et place du clavier QWERTY Au 1.2.5 : Absence de boussole, accéléromètre, Gyroscope et pack d'extension A l'item 2 : absence de fermeté sur le poids Absence de fermeté sur le délai d'exécution (20 jours et 30 jours) |
| Attributaire | | GAFUREY TRADING INTERNATIONAL est retenue pour l'acquisition du matériel au profit de la section topographie de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux avec un montant de trente-six millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent vingt (36 283 820) F CFA TTC. Le délai d'exécution maximum est de quinze (15) jours. | | | | |

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-44/CO/M/DCP pour la fourniture de pauses café et de pauses déjeuner au profit de la Commune de Ouagadougou - Financement : Budget Communal - Publication : Quotidien des marchés Publics N°2687 du lundi 21 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : Lundi 04 novembre 2019

Lot 1 : Fourniture de pauses café et de pauses déjeuner

| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA | Qualification | Rang | Observations |
|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------|--------------|
|------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------|--------------|

Résultats provisoires

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|--|--|--|------|-------------------------------|
| HARECA | Recevable | Conforme | Min : 5 866 960 TTC Max : 7 819 270 TTC | -- | Personnel : Carte Nationale d'Identité Burkinabè non authentiques pour le personnel suivant : OUEDRAOGO Ibraima AKAPO Koffi Blaise NANA Ali Matériel : RAS | -- | Conforme mais non qualifié |
| WOURE SERVICES | Recevable | Conforme | Min : 6 564 340 TTC Max : 8 749 700 TTC | Min : 7 050 500 TTC Max : 9 398 700 TTC | Personnel : RAS Matériel : RAS | 3ème | Conforme et qualifié |
| FERELYB | Recevable | Conforme | Min : 5 811 382 TTC Max : 7 746 700 TTC | -- | Personnel : RAS Matériel : RAS | 2ème | Conforme et qualifié |
| LYN SERVICES | Recevable | Conforme | Min : 4 749 536 HTVA Max : 6 330 400 HTVA | -- | Personnel : RAS Matériel : RAS | 1er | Conforme et qualifié |

Attributaire L'entreprise LYN SERVICES est retenue pour un montant minimum de quatre millions sept cent quarante-neuf mille cinq cent trente-six (4 749 536) F CFA HTVA et un montant maximum de six millions trois cent trente mille quatre cent (6 330 400) F CFA HTVA. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2019

Lot 2 : Fourniture de pauses café et de pauses déjeuner

| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA | Qualification | Rang | Observations |
|-------------------|-------------------------|----------------------|--|--------------------------|---|------|-------------------------------|
| GOLDEN SERVICES | Recevable | Conforme | Min : 5 775 000 HTVA Max : 7 700 000 HTVA | -- | Personnel : RAS Matériel : Contradiction des références du véhicule (Attestation de mise à disposition du véhicule et certificat de mise en circulation) | -- | Conforme mais non qualifié |
| ZE MULTI SERVICES | Recevable | Conforme | Min : 5 737 500 HTVA Max : 7 650 000 HTVA | -- | Personnel : RAS Matériel : RAS | 1er | Conforme et qualifié |
| FERELYB | Recevable | Conforme | Min : 6 071 100 TTC Max : 8 094 800 TTC | -- | Personnel : CNIB de MININGOU Osée S. Sylvia expiré depuis le 03/06/2019 Matériel : RAS | -- | Conforme mais non qualifié |
| LYN SERVICES | Recevable | Conforme | Min : 5 010 000 HTVA Max : 6 680 000 HTVA | -- | Personnel : Contradiction des références de Daouda YAMEOGO (CNIB et CV) Matériel : RAS | -- | Conforme mais non qualifié |

Attributaire L'entreprise ZE MULTI SERVICES est retenue pour un montant minimum de cinq millions sept cent trente-sept mille cinq cent (5 737 500) F CFA HTVA et un montant maximum de sept millions six cent cinquante mille (7 650 000) F CFA HTVA. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2019

Lot 3 : Fourniture de pauses café et de pauses déjeuner

| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA | Qualification | Rang | Observations |
|------------------|---|--|--|--------------------------|---|------|---|
| GOLDEN SERVICES | Recevable | Conforme | Min : 3 167 750 HTVA Max : 4 223 150 HTVA | -- | Personnel : RAS Matériel : RAS | 1er | Conforme et qualifié |
| FERELYB | Recevable | Conforme | Min : 3 637 350 TTC Max : 4 849 328 TTC | -- | Personnel : RAS Matériel : Assurance du véhicule expirée depuis le 13/09/2019 | -- | Conforme mais non qualifié |
| BPM | Non recevable pour absence de l'attestation CNSS malgré le délai de 72 heures accordé par la CAM pour le complément | Aucune prescription technique proposée | Min : 1 551 800 HTVA Max : 4 750 950 HTVA | -- | Personnel CV du personnel non conforme au modèle joint à la DPX (les CV citent des noms de structures en lieu et place des projets exécutés par le personnel) | -- | Non recevable, non conforme et non qualifié |

Résultats provisoires

| | | | | | Matériel : RAS | | |
|--|---|--|--|---|--|------|---|
| Attributaire | L'entreprise GOLDEN SERVICES est retenue pour un montant minimum de trois millions cent soixante-sept mille sept cent cinquante (3 167 750) F CFA HTVA et un montant maximum de quatre millions deux cent vingt-trois mille cent cinquante (4 223 150) F CFA HTVA. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2019 | | | | | | |
| Lot 4 : Fourniture de pauses café et de pauses déjeuner | | | | | | | |
| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA | Qualification | Rang | Observations |
| HARECA | Recevable | Conforme | Min : 6 633 323 TTC Max : 8 844 680 TTC | -- | Personnel Carte Nationale d'Identité Burkinabè non authentiques pour le personnel suivant : ZERBO Hamidou TRAORE Rokia DIALLO Issouf Matériel : RAS | -- | Offre anormalement basse Non qualifié |
| GOLDEN SERVICES | Recevable | Conforme | Min : 6 627 500 HTVA Max : 8 837 500 HTVA | -- | Personnel : RAS Matériel : RAS | 2ème | Conforme et qualifié |
| WOURE SERVICES | Recevable | Conforme | Min : 7 442 260 TTC Max : 9 923 800 TTC | Min : 7 669 174 TTC Max : 10 226 470 TTC | Personnel Personnel identique utilisé au lot 1 pour les postes de cuisiniers Matériel : RAS | -- | Conforme mais non qualifié |
| ZE MULTI SERVICES | Recevable | Conforme | Min : 6 450 750 HTVA Max : 8 601 250 HTVA | -- | Personnel : RAS Matériel : RAS | 1er | Conforme et qualifié |
| FERELYB | Recevable | Conforme | Min : 7 519 668 TTC Max : 10 027 050 TTC | -- | Personnel : RAS Matériel : Une procuration fournie en lieu et place d'une attestation de promesse de location ou une attestation de mise à disposition du véhicule | -- | Conforme mais non qualifié |
| LYN SERVICES | Recevable | Conforme | Min : 6 121 527 HTVA Max : 8 162 225 HTVA | -- | Personnel : Contradiction des références de KOALA Arouna (CNIB et CV) Matériel : RAS | -- | Conforme mais non qualifié |
| BPM | Non recevable | Aucune prescription technique proposée | Min : 6 633 323 TTC Max : 8 844 680 TTC | -- | Personnel CV du personnel non conforme au modèle joint à la DPX Même chef d'équipe et même cuisiniers utilisés au lot 3 Matériel : RAS | -- | Non recevable, non conforme et non qualifié |
| Attributaire | L'entreprise ZE MULTI SERVICES pour un montant minimum de six millions quatre cent cinquante mille sept cent cinquante (6 450 750) F CFA HTVA et un montant maximum de huit millions six cent un mille deux cent cinquante (8 601 250) F CFA HTVA. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2019 | | | | | | |

AVIS D'APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2019-22/CO/M/DCP pour les Travaux de réhabilitation d'infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal - Publication : Quotidien des marchés N°2687 du 21/10/2019
Date de délibération : 28/11/2019

N.B : L'analyse de la qualification par lot portera sur l'entreprise la moins disante et subsidiairement celle des autres

| Lot 1 : Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école KAMBOINSSIN « A » dans la commune de Ouagadougou de la Commune de Ouagadougou | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------|--|
| N° | Nom de l'entreprise | Montant lu publiquement en FCFA | Montant corrigé en FCFA | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
| 01 | EWPFF | 16 637 391 HTVA 19 632 121 TTC | 16 637 391 HTVA 19 632 121 TTC | 18 841 422 TTC | 25 491 335 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 02 | VITRAFA | 18 433 049 HTVA 21 750 998 TTC | 18 433 049 HTVA 21 750 998 TTC | 18 841 422 TTC | 25 491 335 TTC | 3ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 03 | SOGEDAF SARL | 18 238 188 HTVA 21 521 062 TTC | Lettre d'engagement sans destinataire | 18 841 422 TTC | 25 491 335 TTC | - | Offre écartée pour lettre d'engagement sans destinataire |
| 04 | BOINZEMWENDE SARL | 17 509 060 HTVA | 17 108 615 HTVA 20 188 165 TTC | 18 841 422 TTC | 25 491 335 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Discordance aux postes V.4, V5, V6 (peinture Bloc 1) V5, V6 (peinture Bloc 2) |

Résultats provisoires

| | | | | | | | 4.1 et 4.2 (peinture des toilettes) Soit une variation de 2,28% |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------|---|
| 05 | COBATMO SARL | 17 306 025 HTVA 20 767 230 TTC | 17 306 025 HTVA 20 421 110 TTC | 18 841 422 TTC | 25 491 335 TTC | - | Non conforme Offre technique : absence des CV du personnel Offre financière : Erreur de calcul sur la TVA Soit une variation de 1,16% |
| 06 | AGS | 14 722 580 TTC | 14 715 379 HTVA 17 364 147 TTC | 18 841 422 TTC | 25 491 335 TTC | - | Offre anormalement basse |
| Attributaire | | EWPF pour un montant seize millions six cent trente sept mille trois cent quatre vingt onze (16 637 391) F CFA HTVA soit dix neuf millions six cent trente deux mille cent vingt un (19 632 121) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 30 jours | | | | | |
| Lot 2 : Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école NELSON MANDELA "B" dans la commune de Ouagadougou | | | | | | | |
| N° | Nom de l'entreprise | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
| 01 | ENICA | 17 221 041 HTVA 20 320 828 TTC | 17 221 041 HTVA 20 320 828 TTC | 18 452 258 TTC | 24 964 820 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 02 | VITRAFA | 24 149 989 HTVA 28 496 987 TTC | 24 149 989 HTVA 28 496 987 TTC | 18 452 258 TTC | 24 964 820 TTC | - | Offre hors enveloppe |
| 03 | GBC | 16 062 928 HTVA 18 954 255 TTC | 16 062 928 HTVA 18 954 255 TTC | 18 452 258 TTC | 24 964 820 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 04 | 3Z SARL | 21 125 316 TTC | 17 902 810 HTVA 21 125 316 TTC | 18 452 258 TTC | 24 964 820 TTC | 3ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| Attributaire | | GBC pour un montant seize millions soixante deux mille neuf cent vingt huit (16 062 928) F CFA HTVA soit dix huit millions neuf cent cinquante quatre mille deux cent cinquante cinq (18 954 255) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 30 jours | | | | | |
| Lot 3 : Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école WENDMANEGDA dans la commune de Ouagadougou | | | | | | | |
| N° | Soumissionnaires | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
| 01 | ENICA | 18 560 040 HTVA | 20 327 740 HTVA 23 986 733 TTC | 19 676 141 TTC | 26 620 661 TTC | 3ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : -Erreur de sommation du sous total 4 (bloc 2) -Erreur de quantité au III.1 du bloc 1 (soit une variation de 9, 52%) |
| 02 | EWPF | 20 156 125 TTC | 17 081 462 HTVA 20 156 125 TTC | 19 676 141 TTC | 26 620 661 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 03 | VITRAFA | 26 877 940 HTVA 31 715 969 TTC | 26 877 940 HTVA 31 715 969 TTC | 19 676 141 TTC | 26 620 661 TTC | -- | Offre hors enveloppe |
| 04 | GBC | 18 795 971 HTVA 22 179 246 TTC | 18 795 971 HTVA 22 179 246 TTC | 19 676 141 TTC | 26 620 661 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| 05 | COBATMO SARL | 17 943 438 HTVA 21 532 126 TTC | 17 943 438 HTVA 21 173 257 TTC | 19 676 141 TTC | 26 620 661 TTC | - | Non conforme Offre technique : absence des CV du personnel Offre financière : Erreur de calcul sur la TVA |
| 06 | AGS | 16 558 510 TTC | 16 558 510 HTVA 19 574 442 TTC | 19 676 141 TTC | 26 620 661 TTC | - | Offre anormalement basse |
| 07 | 3Z SARL | 24 133 836TTC | 20 452 403 HTVA 24 133 836 TTC | 19 676 141 TTC | 26 620 661 TTC | 4ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RA |
| Attributaire | | EWPF pour un montant dix sept millions quatre vingt un mille quatre cent soixante deux (17 081 462) F CFA HTVA soit vingt millions cent cinquante six mille cent vingt cinq (20 156 125) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 30 jours | | | | | |
| LOT 4 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classe plus bureau dans les écoles LARLE « A » et WATINOMA de Tanghin dans la commune de Ouagadougou | | | | | | | |
| N° | Soumissionnaires | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
| 01 | POLI TECHNIC | 11 261 750 HTVA 13 288 825 TTC | - | 12 924 349 TTC | 17 485 884 TTC | - | Offre écartée pour agrément technique non |

Résultats provisoires

| | | | | | | | authentique |
|---|---------------------------|--|---|----------------|-------------------|------|--|
| 02 | GTCB SARL | 11 669 128 HTVA 13 769 571 TTC | 11 669 128 HTVA 13 769 571 TTC | 12 924 349 TTC | 17 485 884 TTC | - | Non conforme Offre technique : informations non cohérentes sur le CV du chef de chantier : -Nom du soumissionnaire : GTCB SARL -Nom de l'actuel employeur : ENITAF SARL et permanent à il y'a 10 ans) Offre financière : RAS |
| 03 | ENTREPRISE PALINGWENDE | 11 838 776 HTVA | 11 868 776 HTVA 14 005 156 TTC | 12 924 349 TTC | 17 485 884 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Erreur de quantité au IV.6 |
| 04 | VITRAFA | 16 556 264 HTVA 19 772 392 TTC | 16 556 264 HTVA 19 772 392 TTC | 12 924 349 TTC | 17 485 884 TTC | - | Offre hors enveloppe |
| 05 | SOGEDAF SARL | 11 692 330 HTVA 13 796 949 TTC | Lettre d'engagement sans destinataire | 12 924 349 TTC | 17 485 884 TTC | - | Offre écartée pour lettre d'engagement sans destinataire |
| Attributaire | | ENTREPRISE PALINGWENDE pour un montant de onze millions huit cent soixante huit mille sept cent soixante seize (11 868 776) F CFA HTVA soit quatorze millions cinq mille cent cinquante six (14 005 156) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 30 jours | | | | | |
| Lot 5 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classe plus bureau dans les écoles SINYIRI « C » et KILWIN « B » dans la commune de Ouagadougou | | | | | | | |
| N° | Soumissionnaires | Montant lu publiquement | Montant corrigé | 0,85Ma | 1,15Ma | Rang | Conclusions |
| 01 | POLI TECHNIC | 13 051 337 HTVA 15 400 578 TTC | - | 14 571 300 TTC | 19 714 111 TTC | - | Offre écartée pour agrément technique non authentique |
| 02 | EWPF | 14 297 209 TTC | 12 116 279 HTVA 14 297 209 TTC | 14 571 300 TTC | 19 714 111 TTC | - | Offre anormalement basse |
| 03 | ENTREPRISE PALINGWENDE | 12 883 092 HTVA | 13 133 092 HTVA 15 497 049 TTC | 14 571 300 TTC | 19 714 111 TTC | 1er | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : Erreur de quantité au III.1 Charpente de couverture soit une variation de 1,94% |
| 04 | VITRAFA | 19 236 154 HTVA 22 698 662 TTC | 19 236 154 HTVA 22 698 662 TTC | 14 571 300 TTC | 19 714 111 TTC | - | Offre hors enveloppe |
| 05 | ZIDA MAHAMADI | 13 991 660 HTVA 16 510 150 TTC | 13 991 660 HTVA 16 510 150 TTC | 14 571 300 TTC | 19 714 111 TTC | - | Non conforme Offre technique : Assurance du camion benne expiré le 30/10/2019 Absence de marchés similaires (01 seul marché fourni mais sans le PV de réception) Offre financière :RAS |
| 06 | GBC | 14 315 676 HTVA 16 892 498 TTC | 14 315 676 HTVA 16 892 498 TTC | 14 571 300 TTC | 19 714 111 TTC | 2ème | Conforme Offre technique : RAS Offre financière : RAS |
| Attributaire | | ENTREPRISE PALINGWENDE pour un montant de treize millions cent trente trois mille quatre vingt douze (13 133 092) F CFA HTVA soit quinze millions quatre cent quatre vingt dix sept mille quarante neuf (15 497 049) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 30 jours | | | | | |

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-38/CO/M/DCP pour l'Acquisition de petits matériels et outillages au profit de la commune de Ouagadougou
Financement : Budget Communal - Publication : Quotidien des marchés Publics N°2687 - Lundi 21 octobre 2019
Date de dépouillement et de délibération : Jeudi 31 octobre 2019

Lot 1 : Acquisition de petits matériels et outillages pour les travaux en régie

| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu | Montant corrigé | Montant ajusté | Rang | Observations |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------|--------------------|
| POUTEERE NOOMA | Recevable | Conforme | 3 010 000 HTVA | -- | 3 010 000 HTVA | 1er | Conforme |
| EUREKA SERVICES SARL | Recevable | Conforme | 2 874 500 HTVA 3 391 910 TTC | 2 974 500 HTVA 3 509 910 TTC | (2 974 500) + (89 235*6) = 3 509 910 F CFA HTVA | 3ème | Conforme |
| SOCIETE | Recevable | Non conforme | 3 295 000 HTVA | -- | -- | -- | Offre non conforme |

Résultats provisoires

| GENERALE ALTIME | | | | | | | | pour absence de marque sur l'ensemble des items |
|--|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|------|--|--|
| SLCGB | Recevable | Conforme | 3 342 250 HTVA 3 943 855 TTC | -- | (3 342 250) + (100 267,5*6) = 3 943 855 F CFA HTVA | 4ème | Conforme | |
| BARACK BARAKA SARL | Recevable | Conforme | 2 800 000 HTVA 3 304 000 TTC | -- | (2 800 000) + (84 000*6) = 3 304 000 HTVA | 2ème | Conforme | |
| Attributaire | L'entreprise POUTEERE NOOMA est retenue avec un montant de trois millions dix mille (3 010 000) F CFA HTVA pour l'acquisition de petits matériels et outillages pour les travaux en régie. Le délai de livraison maximum est de quinze (15) jours. | | | | | | | |
| Lot 2 : Acquisition de petits matériels et outillages pour les ateliers | | | | | | | | |
| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA | Montant ajusté en F CFA | Rang | Observations | |
| POUTEERE NOOMA | Recevable | Conforme | 2 260 000 HTVA | -- | 2 260 000 HTVA | 1er | Conforme | |
| STC | Recevable | Conforme | 2 135 000 HTVA | -- | (2 135 000) + (64 050*6) = 2 519 300 HTVA | 2ème | Conforme | |
| SOGIMEX SARL | Recevable | Conforme | 2 371 000 HTVA 2 797 780 TTC | -- | (2 371 000) + (71 130*6) = 2 797 780 HTVA | 3ème | Conforme | |
| SOCIETE GENERALE ALTIME | Recevable | Non conforme | 2 076 000 HTVA | -- | -- | -- | Offre non conforme pour absence de marque sur l'ensemble des items | |
| SLCGB | Recevable | Conforme | 2 445 000 HTVA 2 885 100 TTC | -- | (2 445 000) + (73 350*6) = 2 885 100 HTVA | 4ème | Conforme | |
| BARACK BARAKA SARL | Recevable | Non conforme | 2 400 000 HTVA 2 832 000 TTC | -- | (2 400 000) + (72 000*6) = 2 832 000 HTVA | -- | Offre non conforme pour non fermeté des prescriptions techniques proposées à l'item 1. | |
| Attributaire | L'entreprise POUTEERE NOOMA est retenue avec un montant de deux millions deux cent soixante mille (2 260 000) F CFA HTVA pour l'acquisition de petits matériels et outillages pour les ateliers. Le délai de livraison maximum est de quinze (15) jours | | | | | | | |
| Lot 3 : Acquisition de petits matériels et outillages pour le service de la publicité | | | | | | | | |
| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA | Montant ajusté en F CFA | Rang | Observations | |
| STC | Recevable | Non conforme | 456 000 HTVA | -- | -- | -- | Offre non conforme pour non fermeté des prescriptions techniques proposées aux items 6 et 7 | |
| SOGIMEX SARL | Recevable | Non conforme | 591 760 TTC | -- | -- | -- | Offre non fermeté des prescriptions techniques proposées à l'item 7 | |
| SOCIETE GENERALE ALTIME | Recevable | Non conforme | 2 076 000 HTVA | -- | -- | -- | Non conforme pour absence de marque sur l'ensemble des items | |
| SLCGB | Recevable | Conforme | 477 500 HTVA 563 450 TTC | -- | (477 500) + (14325*6) = 563 450 HTVA | 1er | Conforme | |
| BARACK BARAKA SARL | Recevable | Non conforme | 2 400 000 HTVA 2 832 000 TTC | -- | (2 400 000) + (72 000*6) = 2 832 000 HTVA | -- | Offre non fermeté des prescriptions techniques proposées à l'item 1 | |
| Attributaire | L'entreprise SLCGB est retenue avec un montant de cinq cent soixante-trois mille quatre cent cinquante (563 450) F CFA TTC pour l'acquisition de petits matériels et outillages pour le service de la publicité. Le délai de livraison maximum est de vingt un (21) jours | | | | | | | |

Résultats provisoires

| Lot 4 : Acquisition de petits matériels et outillages pour la régie de point à temps | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------|---|
| Soumissionnaires | Recevabilité des offres | Conformité technique | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA | Montant ajusté en F CFA | Rang | Observations |
| ADAM'S COMMERCE&DISTRIBUTION | Recevable | Conforme | 13 930 000 HTVA 16 437 400 TTC | -- | 13 930 000 HTVA | 2ème | Conforme |
| POUTEERE NOOMA | Recevable | Conforme | 13 750 000 HTVA | -- | 13 750 000 HTVA | 1ème | Conforme |
| EUREKA SERVICES SARL | Recevable | Conforme | 13 282 000 HTVA 15 672 760 TTC | -- | (13 282 000) + (398 460*6) = 15 672 760 HTVA | 3ème | Conforme |
| SOCIETE GENERALE ALTIME | Recevable | Non conforme | 12 658 100 HTVA | -- | -- | -- | Offre non conforme pour absence de marque sur l'ensemble des items |
| SLCGB | Recevable | Conforme | 13 471 200 HTVA 15 896 016 TTC | -- | (13 471 200) + (404 136*6) = 15 896 016 HTVA | 4ème | Conforme |
| BARACK BARAKA SARL | Recevable | Non conforme | 13 500 000 HTVA 15 930 000 TTC | -- | (13 500 000) + (405 000*6) = 15 930 000 HTVA | 5ème | Conforme |
| ARBREL COMPANY | Recevable | Non conforme | 14 685 000 HTVA 17 328 300 TTC | -- | -- | -- | Offre non conforme pour absence de marques sur les différents items |
| Attributaire | L'entreprise POUTEERE NOOMA est retenue avec un montant de treize millions sept cent cinquante mille (13 750 000) F CFA HTVA pour l'acquisition de petits matériels et outillages pour la régie de point à temps. Le délai de livraison maximum est de quinze (15) jours. | | | | | | |

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-05/CO/M/DCP pour le Gardiennage et la surveillance des infrastructures communales de l'arrondissement n°3 de Ouagadougou - Financement : Budget Communal - Publication : Revue des Marchés Publics N°2579 du lundi 22 mai 2019
Date d'ouverture et de délibération : lundi 03 juin 2019

Lot 1 : Gardiennage et surveillance des lycées municipaux de Signonghin et de Kilwin

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant ajusté | Rang | Observation |
|----|--------------------|--|----------------|------|--|
| 01 | ASPG | Min : 3 876 300 TTC Max : 4 651 560 TTC | -- | -- | Non conforme : Echantillon de Chaussures basses fournies en lieu et place de chaussure de sécurité Non qualifié : Liste du matériel de communication et de défense non notariée |
| 02 | MAXIMUM PROTECTION | Min : 3 825 000 HTVA Max : 4 590 000 HTVA | -- | -- | Non conforme : Echantillon de Rangers fournies en lieu et place de la chaussure de sécurité Non qualifié : Contradiction sur les références de NABI Chrismy Joceline. |

ATTRIBUTAIRE *Infructueux pour absence d'offre conforme*

Lot 2 : Gardiennage et surveillance du lycée municipal de Boulmiougou

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant ajusté | Rang | Observation |
|----|--------------------|--|----------------|------|--|
| 01 | ASPG | Min : 2 342 300 TTC Max : 2 810 760 TTC | -- | -- | Non conforme : Echantillon de Chaussures basses fournies en lieu et place de chaussure de sécurité Non qualifié : Liste du matériel de communication et de défense non notariée Contradiction des références de NEBIE Abdoul Kader et de OUEDRAOGO N. Patrice, |
| 02 | SOGES-BF | Min : 2 389 500 TTC Max : 2 867 400 TTC | -- | -- | Non conforme ; Echantillon de Rangers fournies en lieu et place de la chaussure de sécurité Non qualifié : 04 vigiles fournis au lieu de 05 exigés par la DPX |
| 03 | MAXIMUM PROTECTION | Min : 2 325 000 HTVA Max : 2 790 000 HTVA | -- | -- | Non conforme ; Echantillon de Rangers fournies en lieu et place de la chaussure de sécurité Non qualifié : Véhicule de patrouille non fourni |

ATTRIBUTAIRE *Infructueux pour absence d'offre conforme*

Lot 3 : Gardiennage et surveillance des CSPS des secteurs 12 et 14

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant ajusté | Rang | Observation |
|----|------------------|---------------------|----------------|------|-------------|
|----|------------------|---------------------|----------------|------|-------------|

Résultats provisoires

| | | | | | |
|----|--------------------|--|----|----|--|
| 01 | ASPG | Min : 3 492 800 TTC Max : 4 191 360 TTC | -- | -- | Non conforme : Echantillon de Chaussures basses fournies en lieu et place de chaussure de sécurité Non qualifié : Liste du matériel de communication et de défense non notariée |
| 02 | MAXIMUM PROTECTION | Min : 3 400 000 HTVA Max : 4 080 000 HTVA | -- | -- | Non conforme ; Echantillon de Rangers fournies en lieu et place de la chaussure de sécurité Non qualifié : Véhicule de patrouille non fourni |

ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d'offre conforme
Lot 4 : Gardiennage et surveillance des Centres Médicaux Urbains des secteurs 15 et 16

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant ajusté | Rang | Observation |
|----|--------------------|--|----------------|------|---|
| 01 | ASPG | Min : 3 481 000 TTC Max : 4 177 200 TTC | -- | -- | Non conforme : Echantillon de Chaussures basses fournies en lieu et place de chaussure de sécurité Non qualifié : Liste du matériel de communication et de défense non notariée |
| 02 | SOGES-BF | Min : 4 012 000 TTC Max : 4 814 400 TTC | -- | -- | Non conforme ; Echantillon de Rangers fournies en lieu et place de la chaussure de sécurité Non qualifié : Véhicule de patrouille non fourni |
| 03 | MAXIMUM PROTECTION | Min : 3 400 000 HTVA Max : 4 080 000 HTVA | -- | -- | Non conforme ; Echantillon de Rangers fournies en lieu et place de la chaussure de sécurité Non qualifié : Véhicule de patrouille non fourni Contradiction des références de KABORE W Jonathan et de KOANDA Asseta, |

ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d'offre conforme

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-35/CO/M/DCP pour l'Acquisition d'équipements de sport au profit de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget Communal - Publication : Revue des Marchés Publics N°2686 du vendredi 18 octobre 2019
Date d'ouverture et de délibération : Lundi 04 novembre 2019

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant ajusté (M.A) en F CFA Confère IC 21.3 point E des DPAO | Rang | Observation |
|----|-------------------------|---------------------------------|---|------|---|
| 01 | MGB | 5 634 820 HTVA | -- | -- | Non conforme pour absence de marque pour l'ensemble des items |
| 02 | EUREKA SERVICES SARL | 7 507 000 HTVA 8 858 260 TTC | M.A=7 507 000 HTVA+7 507 000*0.03 M.A=7 732 210 F CFA HTVA | 3ème | Conforme |
| 03 | EKL | 7 871 100 HTVA | M.A=7 871 100 HTVA+7 871 100*0.03 M.A=8 107 233 HTVA | 4ème | Conforme |
| 04 | KO-AC-WP | 7 210 000 HTVA 8 507 800 TTC | -- | -- | Non conforme : aucune prescription technique proposée |
| 05 | SONASD | 8 008 800 HTVA | -- | -- | Non conforme pour absence de marque pour l'ensemble des items |
| 06 | ESIF INTERNATIONAL SARL | 6 914 750 HTVA 8 159 405 TTC | 6 914 750 HTVA | 1er | Conforme |
| 07 | THABOR SERVICES | 7 452 000 HTVA 8 793 360 TTC | M.A=7 452 000 HTVA+7 452 000*0.03 M.A=7 675 560 HTVA | 2ème | Conforme |

ATTRIBUTAIRE

ESIF INTERNATIONAL SARL pour un montant de huit millions cent cinquante-neuf mille quatre cent cinq (8 159 405) F CFA TTC. Le délai d'exécution de quinze (15) jours

APPEL D'OFFRES OUVERT N°2019-12/CO/M/DCP pour l'Acquisition de pneumatiques et de batteries pour les véhicules poids lourd, poids légers et engins TP de la commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal
Publication : Quotidien de Marchés Publics N° 2684 - Mercredi 16 octobre 2019 - Date de dépouillement : Mercredi 06 novembre 2019
Date de délibération : Jeudi 28 novembre 2019

Lot 1 : Acquisition de pneumatiques pour les véhicules poids lourds, poids légers et engins TP de la Commune de Ouagadougou

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant ajusté en F CFA | Rang | Observation |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------|------|--|
| 01 | GROUPEMENT NEW TYRE/ESPACE PNEUMATIQUE SARL | 50 815 000 HTVA 59 961 700 TTC | 50 815 000 HTVA | 1er | Conforme et qualifié |
| 02 | ESIF INTERNATIONAL SARL | 50 430 000 HTVA 59 507 400 TTC | -- | -- | Offre non conforme pour absence du certificat de conformité à la norme CE 1222/2009 (Une page publicitaire fournie en lieu et place du certificat de conformité du matériel à la norme CE 1222/2009) |
| 03 | PRO-SERVICES INTERNATIONAL SARL | 52 949 000 HTVA 62 479 820 TTC | -- | -- | Offre non conforme pour : *Délai d'exécution offert non ferme *Absence de marque et de pays d'origine aux les |

Résultats provisoires

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|---|----|----|---|
| | | | | | items 17 à 23 |
| 04 | SONERCO | 52 820 000 HTVA 62 327 600 TTC | -- | -- | Offre non conforme pour prescriptions techniques non conformes à l'item 12 (Pneu 11 R 22.5 148/142 fourni en lieu et place du pneu 11 R 22.5 148/145 demandé) |
| 05 | SOPAO BURKINA | 54 710 000 HTVA 64 557 800 TTC | -- | -- | Offre non conforme pour absence du certificat de conformité à la norme CE 1222/2009 (Texte de la législation fourni en lieu et place d'un certificat exigé par le DAO) |
| 06 | SONASD SARL | 47 380 000 HTVA | -- | -- | Offre non conforme pour absence du certificat de conformité à la norme CE 1222/2009 |
| 07 | EKMAF/BELAUTO SARL | 52 150 000 HTVA | -- | -- | Offre non conforme pour : *Garantie de soumission au nom de EKMAF en lieu et place du groupement EKMAF/BELAUTO SARL *Prospectus non spécifiés (Un catalogue de plus de 100 produits fourni) |
| ATTRIBUTAIRE | | Le GROUPEMENT NEW TYRE/ESPACE PNEUMATIQUE SARL pour un montant de cinquante-neuf millions neuf cent soixante un mille sept cents (59 961 700) F CFA TTC. Le délai de livraison maximum est de dix (10) jours. | | | |

Lot 2 : Acquisition de batteries pour les véhicules de la Commune de Ouagadougou

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant ajusté (M.A) en F CFA Confère IC 33.3 point E des DPAO | Rang | Observation |
|---------------------|---|--|---|------|---|
| 01 | GROUPEMENT NEW TYRE/ESPACE PNEUMATIQUE SARL | 16 912 500 HTVA 19 956 750 TTC | 16 912 500 HTVA | 3ème | Conforme |
| 02 | ESIF INTERNATIONAL SARL | 14 405 000 HTVA 16 997 900 TTC | 14 405 000 HTVA | 2ème | Conforme |
| 03 | SONERCO | 15 000 000 HTVA 17 700 000 TTC | -- | -- | Non conforme : Delai de garantie d'utilisation non ferme |
| 04 | EZTF COGEDUFA | 14 228 500 HTVA 16 789 750 TTC | 14 228 500 HTVA | 1er | Conforme |
| 05 | SOPAO BURKINA | 16 745 000 HTVA 19 759 100 TTC | M.A=16 745 000 HTVA+(16 745 000*0.05) *15 M.A=29 303750 HTVA | 4ème | Conforme |
| 06 | EKMAF/BELAUTO SARL | 16 925 000 HTVA | -- | -- | Offre non conforme pour : *Garantie de soumission au nom de EKMAF en lieu et place du groupement EKMAF/BELAUTO SARL * Aucun échantillon et/ou prospectus fourni |
| ATTRIBUTAIRE | | EZTF COGEDUFA est retenue pour l'acquisition de batteries pour les véhicules de la commune de Ouagadougou pour un montant de seize millions sept cent quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante (16 789 750) F CFA TTC. Le délai de livraison de livraison maximum est de quatorze (14) jours. | | | |

APPEL D'OFFRES ACCELERE N°2019-17/CO/M/DCP pour la fourniture et pose de groupes électrogènes et de climatiseurs au profit de la commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal 2019

Publication : Revue des Marchés Publics N°2694-2695-2696 du mercredi 30 octobre 2019

Date d'ouverture : Jeudi 14 novembre 2019 - Date de délibération : 28 novembre 2019

Lot 1 : Fourniture et pose de groupes électrogènes au profit de la Commune de Ouagadougou

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant ajusté (M.A) en F CFA Confère IC 33.3 point E des DPAO | Rang | Observation |
|---------------------|---------------------|---|--|------|---|
| 01 | DIACFA MATERIAUX | 33 855 858 HTVA 39 949 913 TTC | M.A=33 855 858 HTVA+(33 855 858*0.05) *7 M.A= 45 705 408,3 HTVA | 2ème | Conforme et qualifié |
| 02 | EKL | 38 350 000 TTC | -- | -- | Non conforme pour absence d'agrément technique Non qualifié pour absence de matériel et de personnel minimum |
| 03 | COGEA INTERNATIONAL | 38 822 000 TTC | M.A=32 900 000 HTVA+(32 900 000*0.05) *7 M.A= 44 415 000 HTVA | 1er | Conforme et qualifié |
| ATTRIBUTAIRE | | COGEA INTERNATIONAL pour un montant de trente-huit millions huit cent vingt-deux mille (38 822 000) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de vingt un (21) jours. | | | |

Lot 2 : Fourniture et pose de climatiseurs au profit de la Commune de Ouagadougou

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant ajusté (M.A) en F CFA Confère IC 33.3 point E des DPAO | Rang | Observation |
|----|---------------------------|-----------------------------------|---|------|---|
| 01 | DIACFA MATERIAUX | 27 116 050 HTVA 31 996 939 TTC | -- | -- | Offre jugée anormalement élevée conformément aux dispositions des IC 33.6 |
| 02 | PLANETE TECHNOLOGIES SARL | 21 750 000 HTVA 25 665 000 TTC | M.A= 21 750 000 HTVA+(21 750 000*0.05) *7 M.A= 29 362 500 HTVA | -- | Non qualifié pour insuffisance de marché |

Résultats provisoires

| | | | | | similaire (01 marché exécuté au cours des trois dernières années en lieu et place de deux marchés exigés par le DAO) |
|--|---------------------------|--|---|------|---|
| 03 | BOSAL SERVICES SARL | 19 305 000 HTVA 22 779 900 TTC | M.A=19 305 000 HTVA+(19 305 000*0.05) *7 M.A= 26 061 750 HTVA | 2ème | Conforme et qualifié |
| 04 | EZF | 18 800 000 HTVA | M.A= 18 800 000 HTVA+(18 800 000*0.05) *7 M.A=25 380 000 HTVA | -- | Non qualifié : Contradiction sur les références de PARE Mas-Oud (CV, CNIB et Diplôme) |
| 05 | NITRAM SARL | 19 488 250 HTVA 22 996 135 TTC | 19 488 250 HTVA | -- | Non qualifié : CNIB de OUEDRAOGO Issouf non authentique |
| 06 | FRELES BTP | 19 645 000 HTVA | M.A= 19 645 000 HTVA+(19 645 000*0.05) *1 M.A=20 627 250 HTVA | 1er | Conforme et qualifié |
| 07 | EKL | 21 950 000 HTVA 25 901 000 TTC | -- | -- | Non conforme pour absence de la garantie d'utilisation de 12 mois |
| ATTRIBUTAIRE | | FRELES BTP pour un montant de dix-neuf millions six cent quarante-cinq mille (19 645 000) F CFA HTVA. Le délai d'exécution est de quinze (15) jours. | | | |
| Lot 3 : Fourniture et pose de climatiseurs split de type armoire au profit de la Commune de Ouagadougou | | | | | |
| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant ajusté (M.A) en F CFA Confère IC 33.3 point E des DPAO | Rang | Observation |
| 01 | DIACFA MATERIAUX | 3 910 460 HTVA 4 614 343 TTC | -- | -- | Offre jugée anormalement élevée conformément aux dispositions des IC 33.6 |
| 02 | POLI TECHNIC | 3 300 000 HTVA 3 894 000 TTC | 3 300 000 HTVA | 3ème | Conforme et qualifié |
| 03 | PLANETE TECHNOLOGIES SARL | 3 350 000 HTVA 3 953 000 TTC | M.A=3 350 000 HTVA+(3 350 000*0.05) *7 M.A=4 522 500 HTVA | -- | Non qualifié pour insuffisance de marché similaire (01 marché exécuté au cours des trois dernières années en lieu et place de deux marchés exigés par le DAO) |
| 04 | NITRAM SARL | 2 950 000 HTVA 3 481 000 TTC | 2 950 000 HTVA | 1er | Conforme et qualifié |
| 05 | FRELES BTP | 3 200 000 HTVA | 3 200 000 HTVA | 2ème | Conforme et qualifié |
| ATTRIBUTAIRE | | NITRAM SARL pour un montant de trois millions quatre cent quatre-vingt-un mille (3 481 000) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de quatorze (14) jours | | | |

REGION DU PLATEAU CENTRAL

| Demande de prix N°2019-07/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG du 14 Aout 2019 pour la réfection d'un bâtiment au centre médical au profit de la commune de Niou. Réf : Revue des marchés publics N°2690 du Jeudi 24 Octobre 2019 | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|-----------|--|
| Convocation de la CCAM N°2019-07/RPCL/PKWG/C-NIU/M/SG du 05 Novembre 2019. Nombre de plis reçu dans les délais : 02 Nombre de plis reçu hors délais : 00. Date de dépouillement : 08 Novembre 2019. Date de deliberation ; 08 Novembre 2019 | | | | | |
| Soumissionnaires | MONTANT F CFA HTVA | | MONTANT F CFA TTC | | Observations |
| | Lu | Corrigé | Lu | Corrigé | |
| N.C.F | 2 342 596 | 2 342 596 | ... | ... | CONFORME |
| ZIDA MAHAMADI | 2 369 580 | 2 369 580 | 2 796 104 | 2 796 104 | NON CONFORME Item II .1 : Quantité 20m2 au lieu de 20,4m2 de la DDP, Procuration non signée, pièces administratives non fournies dans les délais de 72h |
| Attributaire | N.C.F pour un montant de deux millions trois cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-seize (2 342 596) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de 30 jours. | | | | |

| Demande de prix N°2019-05/RPCL/PKWG/CNIU/M/SG du 14 Aout 2019 pour la construction de jardin du Maire au profit de la commune de Niou. Réf : Revue des marchés publics N°2690 du Jeudi 24 Octobre 2019 | | | | | |
|--|--|------------|-------------|------------|--|
| Convocation de la CCAM N°2019-05/RPCL/PKWG/C-NIU/M/SG du 05 Novembre 2019. Nombre de plis reçu dans les délais : 02 Nombre de plis reçu hors délais : 00. Date de dépouillement : 07 Novembre 2019. Date de délibération ; 07 Novembre 2019 | | | | | |
| Soumissionnaires | MONTANT HTVA | | MONTANT TTC | | Observations |
| | Lu | Corrigé | Lu | Corrigé | |
| SAS WINDSOM SARL | 24 008 920 | 24 008 920 | | | NON CONFORME , pièces administratives non fournies dans les délais de 72h |
| ZIDA MAHAMADI | 22 845 050 | 22 871 460 | 26 957 159 | 26 988 323 | CONFORME |
| Attributaire | ZIDA MAHAMADI pour un montant de vingt-deux millions huit cent soixante-onze mille quatre cent soixante (22 871 460) FCFA HTVA et de vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent vingt-trois (26 988 323) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours. | | | | |

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS

Appel d'offre n°2019-02/RHBS/PHUE/C-PNI du 01 Octobre 2019 portant travaux de construction d'infrastructure dans la commune de Péni.

-Numéro et Date de publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2691 du vendredi 25 octobre 2019

-Date de dépouillement des offres : mardi le 26 novembre 2019

-Nombre de pli reçu : lot 1 = 01, lot 2 = 06, lot 3 = 05, lot 4 = 01, lot 5 = 04, lot 6= 05 et lot 7=02 - -FINANCEMENT : Budget communal

Lot 1 : Travaux de construction d'une salle de classe à Gnafongo

| soumissionnaire | Montant HT EN FCA | | MONTANT TTC EN FCFA | | | | OBSERVATIONS |
|---------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------|--------------|
| | Montant lu | Montant corrigé | Montant lu | Montant corrigé | Budget prévisionnel | 0.85M | |
| BOOB -SERVICE | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.490.000 | 6.490.000 | 6.800.005 | | Conforme |
| Attributaire | ENTREPRISE BOOB SERVICE pour un montant de Cinq Millions Cinq Cent Mille (5.500.000) Francs CFA HT et un montant de Six Millions Quatre Cent Quatre Vingt Dix Mille (6.490.000) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | | | |

Lot 2 : Travaux de construction de trois (3) salles de classe à Finlandé

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|--|---|
| SOPALI/BTP | 15.466.149 | 15.466.149 | 18.250.056 | 18.250.056 | 19.000.000 | | Conforme |
| E.CA.SF | 15.002.185 | 15.002.185 | 15.002.185 | 17.702.578 | | | Non conforme, agrément technique non conforme |
| SCGB | 15.328.725 | 15.328.725 | 18.087.896 | 18.087.896 | | | Conforme |
| BOOB-SERVICE | 15.452.695 | 15.452.695 | 18.234.118 | 18.234.118 | | | Conforme |
| SOTRA-BD SA | 16.091.950 | 16.091.950 | 18.988.501 | 18.988.501 | | | Non conforme, lettre de soumission et caution non fournis |
| ESFBTP | 14.852.185 | 14.852.185 | 17.525.578 | 17.525.578 | | | conforme |
| Attributaire | ESF BTP pour un montant de quatorze Millions huit cinquante-deux mille cent quatre-vingt-cinq (14.852.185) Francs CFA HT et un montant de dix-sept millions cinq cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-dix-huit (17.525.578) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | | | |

Lot 3 : Travaux de construction d'une salle d'hospitalisation au CSPS de Péni

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--|
| SOPALI/BTP | 15.009.125 | 15.009.125 | 18.800.030 | 18.800.030 | 20.000.000 | | Conforme |
| E.CA.SF | 16.000.735 | 16.000.735 | 16.000.735 | 18.880.867 | | | Non conforme agrément technique non conforme |
| SSB | 17.110.768 | 17.110.768 | 17.110.768 | 20.190.706 | | | Conforme |
| BOOB-SERVICE | 13.699.903 | 13.699.903 | 16.165.885 | 16.165.885 | | | Conforme |
| ESFBTP | 15.744.630 | 15.744.630 | 18.578.663 | 18.578.663 | | | Conforme |
| Attributaire | Lot 3 : ENTREPRISE BOOB SERVICE pour un montant de Treize Millions Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Neuf Cent Trois (13.699.903) Francs CFA hors taxe et un montant de Seize Millions Cent Soixante Cinq Mille Huit Cent Quatre Vingt Cinq (16.165.885) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | | | |

Lot 4 : Travaux de réhabilitation de l'école de Dogosséso

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|--|----------|
| ESFBTP | 7.469.510 | 7.469.510 | 8.814.021 | 8.814.021 | 13.300.212 | | Conforme |
| Attributaire | ENTREPRISE ESF BTP pour un montant de Sept Millions Quatre Cent Soixante Neuf Mille Cinq Cent Dix (7.469.510) Francs CFA hors taxe et un montant de Huit Millions Huit Cent Quatorze Mille Vingt Un (8.814.021) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | | | |

Lot 5 : Travaux de construction d'une salle + magasin et bureau à Samaradougou

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|--|---|
| SOPALI/BTP | 7.627.128 | 7.627.128 | 9.000.010 | 9.000.010 | 10.000.000 | | Conforme |
| ATC | 7.925.915 | 7.925.915 | 9.353.760 | 9.353.760 | | | Conforme |
| ESFBTP | 7.435.805 | 7.435.805 | 8.774.241 | 8.774.241 | | | Non conforme personnel minimum et matériel minimum non fourni |
| SOTRA-BD SA | 8.387.968 | 8.387.968 | 9.897.802 | 9.897.802 | | | Non conforme lettre de soumission et caution non fournis |
| Attributaire | ENTREPRISE SOPALI/BTP pour un montant de Sept Millions Six Cent Vingt Sept Mille Cent Vingt Huit (7.627.128) Francs CFA hors taxe et un montant de Neuf Millions Dix (9.000.010) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | | | |

Lot 6 : Travaux de réhabilitation du dispensaire et de la maternité du CSPS de Péni

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--|
| SOPALI/BTP | 9.578.839 | 9.578.839 | 11.303.030 | 11.303.030 | 13.300.212 | | Conforme |
| E.CA.SF | 10.508.728 | 10.508.728 | 12.448.332 | 12.448.332 | | | Non conforme agrément technique non conforme |
| ATC | 10.775.581 | 10.775.581 | 12.71.504 | 12.715.504 | | | Conforme |
| SSB | 9.538.745 | 9.538.745 | 11.255.719 | 11.255.719 | | | Conforme |
| ESFBTP | 9.352.723 | 9.352.723 | 11.036.213 | 11.036.213 | | | Conforme |
| Attributaire | ENTREPRISE ESFBTP pour un montant de Neuf Millions Trois Cent Cinquante Deux Mille Sept Cent Vingt Trois (9.352.723) Francs CFA HT et un montant de Onze Millions Trente Six Mille Deux Cent Treize (11.036.213) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | | | |

Lot 7 : Travaux de réhabilitation de l'école de Dissiné

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|--|---|
| ATC | 7.926.915 | 7.926.915 | 9.451.322 | 9.451.322 | 10.000.000 | | Conforme |
| ESFBTP | 7.408.590 | 7.408.590 | 8.742.136 | 8.742.136 | | | Non conforme personnel minimum non fourni pour le lot |
| Attributaire | ENTREPRISE ATC pour un montant de Sept Millions neuf cent vingt-six mille neuf cent quinze (7.926.915) Francs CFA HT et un montant de neuf millions quatre cent cinquante un mille trois cent vingt-deux (9.451.322) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | | | |

Résultats provisoires

| Demande de prix n°2019-02/RHBS/PHUE/C-STR du 10 octobre 2019 portant travaux de construction d'infrastructure dans la commune de Péné. | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------|--------------|----------------|
| -Numéro et Date de publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2698 du mardi 05 novembre 2019 | | | | | | | | |
| -Date de dépouillement des offres : Vendredi 15 novembre 2019 - -Nombre de pli reçu : lot 1 = 01, lot 2 = 02 | | | | | | | | |
| -FINANCEMENT : Budget communal | | | | | | | | |
| Lot 1 : Travaux de construction d'un dalot à Péné | | | | | | | | |
| Soumissionnaire | Montant HT EN FCA | | MONTANT TTC EN FCFA | | | | OBSERVATIONS | |
| | Montant lu | Montant corrigé | Montant lu | Montant corrigé | Budget prévisionnel | 0.85M | | 1.15 M |
| ENTREPRISE G.TRACO | 3.642.210 | 3.645.210 | 4.301.348 | 4.301.348 | 5 090 633 | | | Conforme |
| Attributaire | ENTREPRISE G.TRACO pour un montant de Trois Millions Six Cent Quarante Deux Mille Deux Cent Dix (3.642.210) Francs CFA hors taxe et un montant de Quatre Millions trois cent un mille trois cent quarante-huit (4.301.348) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | | | | |
| Lot 2 : Réalisation de forage à Moussobadougou | | | | | | | | |
| West Africa Engineering | 5 925 000 HT | 5 925 000 HT | 6.991.500 TTC | 6.991.500 TTC | 6 300 000 | | | Conforme |
| ENTREPRISE G.TRACO | 5.110.000 TTC | 5.110.000 TTC | 6 029 800 TTC | 6 029 800 TTC | | | | HORS ENVELOPPE |
| Attributaire | ENTREPRISE G.TRACO pour un montant de Cinq Millions Cent Dix Mille (5 110 000) Francs CFA hors taxe et un montant de Six Millions Vingt Neuf Mille Huit Cents (6 029 800) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | | | | |

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES *DES MINISTRES ET INSTITUTIONS* *MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 34 à 36**
- * **Marchés de Travaux** **P. 37**
- * **Marchés de Prestation intellectuelles** **P. 38**

DG-C.M.E.F.

Acquisition d'équipements au profit des espaces amis de Kongoussi

Avis de demande de prix n°2019/--008-/MFSNFAH/SG/DMP
Financement Compte Trésor N° BF 443410000817 Intitulé « FONDS PARTENAIRES / MASSN »

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire.

1. Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition d'équipements tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont constituées d'un lot unique et indivisible : Acquisition de d'équipements au profit des espaces amis de Kongoussi.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l'hôtel administratif à Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l'hôtel administratif à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67 et moyennant paiement d'un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l'hôtel administratif à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67, avant **le 17 décembre 2019 à 09 heures 00** minute TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l'Ordre du Mérite

Formation sur les filières porteuses et la qualité au profit des acteurs de Petites et Moyennes Entreprises (PME)

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT (SERVICES DE CONSULTANTS) N° de l'AMI : 19/022/MCIA/SG/DMP/SMT/PI
Référence de l'accord de financement : Don N° 2100155028217
N° d'identification du Projet : P-BF-KF0-009

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d'Appui à la Transformation de l'Economie et à la Création de l'Emploi (PATECE) et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à la formation sur les filières porteuses et la qualité au profit des acteurs de Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :

- Elaboration de modules et animation d'une session de formation sur les techniques de production, transformation, conservation, conditionnement et commercialisation de fruits et légumes et sur la qualité ;
- Elaboration de modules et animation d'une session de formation sur les techniques de production, transformation, conservation, conditionnement et commercialisation de produits animaliers (viande de bétail, de volaille, peau et cuir, lait) et sur la qualité ;
- Elaboration de modules et animation d'une session de formation sur les techniques de production, transformation, conservation, conditionnement et de commercialisation d'oléagineux (arachide, sésame, anacarde, coton, karité) et sur la qualité ;
- Elaboration de modules et animation d'une session de formation sur les techniques de production, de transformation, conservation, conditionnement et commercialisation de céréales et sur la qualité ;
- Elaboration de modules et animation d'une session de formation sur les techniques de production, de transformation, conservation, conditionnement et commercialisation des produits de l'apiculture et sur la qualité ;
- Elaboration de modules et animation d'une session de formation sur les techniques de production, de transformation, conservation, conditionnement et commercialisation des produits de la pisciculture et sur la qualité ;
- Elaboration de modules et animation d'une session de formation sur les techniques de production, de transformation, conservation, conditionnement et commercialisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) (moringa, baobab, bissap, liane, zaminin, etc.) et sur la qualité ;
- Elaboration de modules et animation d'une session de formation sur les techniques de fabrication et de commercialisation en bijouterie, sculpture et objet d'art et sur la qualité.

La durée de la mission est 90 jours maximum.

Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Pour chaque référence de prestations similaires, le consultant doit indiquer

- l'intitulé de la mission,
- le nom, l'adresse et les contacts du client,
- l'année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission,
- le montant du contrat, (v) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l'utilisation des Consultants » de la Banque africaine de développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, disponibles sur le site web de la Banque à l'adresse : <http://www.afdb.org>.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et 13 heures à 16 heures (heure de Ouagadougou).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard **le 27 décembre 2019 à 9 heures** (heure de Ouagadougou) et porter expressément la mention « Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet en vue de la formation sur les filières porteuses et la qualité au profit des acteurs de Petites et Moyennes Entreprises (PME). »

Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat

À l'attention : Madame Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO, Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du Commerce, de l'Industrie et l'Artisanat. Tel: (+226) 52 02 46 46 ; E-mail: dmp@commerce.gov.bf

La présidente de la Commission d'attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Travaux de réalisation de soixante-trois (63) ha de périmètres maraîchers au profit du Projet NEER-TAMBA

Avis d'appel d'offres N°2019-035T_/MAAH/SG/DMP
Financement : FIDA

Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA 72%, Contrepartie nationale Exercice 2019 : 28%) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réalisation de soixante-trois (63) ha de périmètres maraîchers au profit du Projet NEER-TAMBA.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à la même adresse aux heures suivantes : 07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Capacité financière,

- Disponibilité de ligne de crédit : quinze millions (15 000 000) FCFA pour chacun des lots 1, 3, 6 et 7, et dix millions (10 000 000) F CFA pour chacun des lots 2, 4, 5, 8 et 9 ;
- Chiffre d'affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : cent millions (100 000 000) FCFA pour chacun des lots 1, 3, 6 et 7 ;

Capacité technique et expérience,

- Nombres de projets similaires au cours des six dernières années : deux (02) pour les lots 1, 3, 6 et 7. Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve.

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ; et de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 4 et 5 à l'adresse mentionnée ci-après auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le ... décembre 2019 à 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour chacun des lots 1, 3, 6 et 7, et de un million (1 000 000) FCFA pour chacun des lots 2, 4, 5, 8 et 9, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **07 janvier 2020 à 9h00** à l'adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, rez de chaussée de l'immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00.

| N° lot | Montant prévisionnel HT |
|--------|-------------------------|
| 01 | 90 000 000 |
| 02 | 66 000 000 |
| 03 | 71 000 000 |
| 04 | 46 000 000 |
| 05 | 43 000 000 |
| 06 | 72 000 000 |
| 07 | 72 000 000 |
| 08 | 64 000 000 |
| 09 | 61 000 000 |

*Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM*

Moussa Roch KABORE

Réalisation de l'audit et inspection de sécurité routière de la section burkinabè du corridor Ouagadougou – Abidjan (Ouagadougou - Bobo-Dioulasso – Banfora – frontière Côte d'Ivoire : RN 1 ET RN 7)

PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU COMMERCE

(PAMOSSET-FC)

SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit N°59410-BF

BF-PST2-125741-CS-CQS

Manifestations d'intérêt

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l'Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet d'Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSSET-FC), et a l'intention d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant : Réalisation de l'audit et inspection de sécurité routière de la section burkinabè du corridor Ouagadougou – Abidjan (Ouagadougou - Bobo-Dioulasso – Banfora – frontière Côte d'Ivoire : RN 1 ET RN 7).

Les services de consultant comprennent :

Le cabinet aura pour mission de :

1. former quatre (04) cadres de l'ONASER en audit et inspection de sécurité routière. La session de formation doit comporter une partie théorique et une partie pratique;
2. prendre les quatre (04) cadres de l'ONASER formés comme stagiaires pendant l'exécution du contrat notamment la phase terrain ;
3. identifier les points noirs de la RN 1 et RN 7 et faire le diagnostic de la signalisation routière de ces routes (RN 1 et RN 7) ;
4. analyser les principales causes des accidents sur cette route (RN 1 et RN 7) ;
5. proposer des recommandations en vue de promouvoir la sécurité routière ;
6. élaborer un plan d'action des activités à mettre en œuvre à court, moyen et long terme pour améliorer la sécurité routière sur ces routes (RN 1 et RN 7).

La durée totale pour les services du cabinet ne doit pas excéder soixante (60) jours.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des Services.

Les consultants (bureau d'études ou groupement de bureaux) seront notés selon les critères suivants :

- expériences générales pertinentes pour la mission ;
- expériences spécifiques dans la réalisation des audits de sécurité routière ;
- expériences dans la région.

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d'intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un groupement solidaire ou d'un accord de sous-traitant.

Les bureaux d'études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualification du Consultant en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les expériences doivent être justifiées par la fourniture des copies de page de garde et de signature des contrats approuvés ainsi que les attestations de bonne fin.

Les Consultants (Bureau d'Etudes, Groupement de Bureaux d'études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :

Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au 2ème étage du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l'Hôtel Administratif de Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l'Avenue Kwamé N'kruma (côté Ouest), 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier au plus tard le **18 décembre 2019 à 09 heures TU** avec la mention «Réalisation de l'audit et inspection de sécurité routière de la section burkinabè du corridor Ouagadougou – Abidjan (Ouagadougou - Bobo-Dioulasso – Banfora – frontière Côte d'Ivoire : RN 1 ET RN 7)», en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l'adresse ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Bienvenu PARE

Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

Calendrier des N°s du Quotidien d'information des Marchés Publics de la DG-CMEF

| Juillet | | Août | | Septembre | | Octobre | | Novembre | | Décembre | |
|---------|----------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|---------|---------------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|
| Lun 1 | S. Thérèse 2607 | Jeu 1 | S. Alphonse 2630 | Dim 1 | S. Galles 2652 | Mar 1 | St Thé. E. Jésus 2673 | Ven 1 | TOUSSAINT 2696 | Dim 1 | S. Juste 2717 |
| Mar 2 | S. Martinien 2608 | Ven 2 | S. Julien 2631 | Lun 2 | St Ingold 2653 | Mer 2 | S. Léger 2674 | Sam 2 | Début 2697 | Lun 2 | St. Viviane 2718 |
| Mer 3 | S. Thomas 2609 | Sam 3 | St Lydie 2632 | Mar 3 | S. Grégoire 2654 | Jeu 3 | S. Odon 2675 | Dim 3 | S. Hubert 2698 | Mer 3 | S. François Xavier 2719 |
| Jeu 4 | S. Hiram 2610 | Dim 4 | S. J-M Vianney 2633 | Mer 4 | St Rosalie 2655 | Ven 4 | S. François d'Assise 2676 | Lun 4 | S. Charles 2699 | Mer 4 | St Barbara 2720 |
| Ven 5 | S. Antoine 2611 | Lun 5 | INDEPENDANCE 2634 | Jeu 5 | St Rivoire 2656 | Sam 5 | St Eloi 2677 | Mar 5 | St Sylve 2700 | Jeu 5 | S. Grégoire 2721 |
| Sam 6 | St Marthe 2612 | Mar 6 | Transfiguration 2635 | Ven 6 | S. Bernard 2657 | Dim 6 | S. Bernin 2678 | Mer 6 | St Germain 2701 | Ven 6 | S. Nicolas 2722 |
| Dim 7 | S. Rostel 2613 | Mer 7 | S. Giebin 2636 | Sam 7 | St Pierre 2658 | Lun 7 | S. Surp 2679 | Jeu 7 | St Carine 2702 | Sam 7 | S. Ambroise 2723 |
| Lun 8 | S. Thibault 2614 | Mer 8 | S. Dominique 2637 | Dim 8 | N-D Nativité 2659 | Mar 8 | S. Péguy 2680 | Ven 8 | S. Geoffroy 2703 | Dim 8 | Immaculée 2724 |
| Mar 9 | St Amant 2615 | Ven 9 | S. Amour 2638 | Lun 9 | S. Alain 2660 | Mer 9 | S. Denis 2681 | Sam 9 | MAICLOUD 2704 | Lun 9 | S. Pierre Fourier 2725 |
| Mer 10 | S. Ulrich 2616 | Sam 10 | S. Jean 2639 | Mar 10 | St Ines 2661 | Jeu 10 | S. Etienne 2682 | Dim 10 | S. Léon 2705 | Mar 10 | S. Bonnavie 2726 |
| Jeu 11 | S. Beaur 2617 | Dim 11 | TABASKI 2640 | Mer 11 | St Adelphe 2662 | Ven 11 | S. Firmin 2683 | Lun 11 | S. Martin 2706 | Mer 11 | FÊTE NATIONALE 2727 |
| Ven 12 | S. Olivier 2618 | Lun 12 | St Christophe 2641 | Jeu 12 | S. Apollinaire 2663 | Sam 12 | S. Wilfried 2684 | Mar 12 | S. Christophe 2707 | Jeu 12 | St Charol 2728 |
| Sam 13 | SS. Henri - Jos 2619 | Mar 13 | S. Hippolyte 2642 | Ven 13 | S. Arne 2664 | Dim 13 | S. Germain 2685 | Mer 13 | S. Baise 2708 | Ven 13 | St Lucie 2729 |
| Dim 14 | S. Cornille 2620 | Mer 14 | S. Evrard 2643 | Sam 14 | La Sainte Croix 2665 | Lun 14 | S. Juste 2686 | Jeu 14 | S. Séverin 2709 | Sam 14 | St Odile 2730 |
| Lun 15 | S. Donald 2621 | Jeu 15 | ASSOMPTION 2644 | Dim 15 | S. Roland 2666 | Mar 15 | St Th. d'Av. Lo 2687 | Ven 15 | S. Albert 2710 | Dim 15 | S. Nivon 2731 |
| Mar 16 | N.D. Mout-C 2622 | Ven 16 | S. Arnaud 2645 | Lun 16 | St Galix 2667 | Mer 16 | St Edouard 2688 | Sam 16 | St Augustin 2711 | Lun 16 | St Altes 2732 |
| Mer 17 | St Charles 2623 | Sam 17 | S. Hyacinthe 2646 | Mar 17 | S. Renaud 2668 | Jeu 17 | S. Baudouin 2689 | Dim 17 | St Elisabeth 2712 | Mer 17 | S. Judicel 2733 |
| Jeu 18 | S. Frédéric 2624 | Dim 18 | Helène 2647 | Mer 18 | St Nadege 2669 | Ven 18 | S. Luc 2690 | Lun 18 | St Anne 2713 | Mer 18 | S. Gaud 2734 |
| Ven 19 | S. Assise 2625 | Lun 19 | S. Jean Eudes 2648 | Jeu 19 | St Emile 2670 | Sam 19 | S. Baise 2691 | Mar 19 | S. François 2714 | Jeu 19 | S. Urbain 2735 |
| Sam 20 | St Marthe 2626 | Mar 20 | S. Bernard 2649 | Ven 20 | S. Davy 2671 | Dim 20 | St Adeline 2692 | Mer 20 | S. Etienne 2715 | Ven 20 | S. Abraham 2736 |
| Dim 21 | S. Victor 2627 | Mer 21 | S. Christophe 2650 | Sam 21 | S. Mathieu 2672 | Lun 21 | St Céline 2693 | Jeu 21 | Présentation de M 2716 | Sam 21 | S. Pierre de C. 2737 |
| Lun 22 | St Marie M 2628 | Jeu 22 | S. Fabrice 2651 | Dim 22 | S. Maurice 2673 | Mar 22 | St Eloi 2694 | Ven 22 | St Colette 2717 | Dim 22 | St Nivone 2738 |
| Mar 23 | St Béatrice 2629 | Ven 23 | St Rime 2652 | Lun 23 | S. Constant 2674 | Mer 23 | S. Jean de Cap 2695 | Sam 23 | S. Clément 2718 | Lun 23 | S. Armand 2739 |
| Mer 24 | St Christine 2630 | Sam 24 | S. Barthélémy 2653 | Mar 24 | St Thede 2675 | Jeu 24 | S. Florentin 2696 | Dim 24 | St Flore 2719 | Mar 24 | St Adèle 2740 |
| Jeu 25 | S. Jacques 2631 | Dim 25 | S. Louis 2654 | Mer 25 | S. Hermann 2676 | Ven 25 | S. Crépin 2697 | Lun 25 | St Catherine Lab 2720 | Mer 25 | NOÛL 2741 |
| Ven 26 | SS Anne-Joachim 2632 | Lun 26 | St Nazaire 2655 | Jeu 26 | S. Cirne 2677 | Sam 26 | S. Denim 2698 | Mar 26 | St Dolphine 2721 | Jeu 26 | S. Etienne 2742 |
| Sam 27 | St Nithabe 2633 | Mar 27 | St Monique 2656 | Ven 27 | S. Vincent 2678 | Dim 27 | St Emeline 2699 | Mer 27 | S. Séverin 2722 | Ven 27 | S. Jean 2743 |
| Dim 28 | S. Simon 2634 | Mer 28 | S. Augustin 2657 | Sam 28 | S. Wenceslas 2679 | Lun 28 | S. Simon 2700 | Jeu 28 | S. Jacques le M 2723 | Sam 28 | St Famille 2744 |
| Lun 29 | St Marthe 2635 | Jeu 29 | St Sabine 2658 | Ven 29 | S. Michel 2680 | Mar 29 | S. Narcisse 2701 | Mer 29 | S. Sébastien 2724 | Jeu 29 | S. David 2745 |
| Mar 30 | St Julienne 2636 | Ven 30 | S. Faucher 2659 | Lun 30 | S. Jérôme 2681 | Mer 30 | S. Blaise 2702 | Sam 30 | S. André 2725 | Dim 30 | S. Roger 2746 |
| Mer 31 | S. Ignace de L. 2637 | Sam 31 | S. Aulvide 2660 | Dim 31 | INSOL. POP 2682 | Jeu 31 | INSOL. POP 2693 | Dim 31 | S. André 2726 | Mar 31 | S. Sylvester 2747 |