

Marchés Publics

Quotidien

N° 2743 - Mardi 07 janvier 2020 — 200 F CFA

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 11**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 11

- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 12 à 14**
 - Marchés de travaux P. 12 & 13
 - Marchés de prestations intellectuelles P. 14

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

**Conception graphique
et mise en page**
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Mme BENAÛ/GANOÛ Aïssata Marie
Rachelle
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression
IMPRIMERIE INIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
Ouahigouya	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTRES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Appel d'offres ouvert n°2019-02/ARCOP/SP/PRM du 23 septembre 2019 pour l'acquisition de matériels informatiques et bureautique au profit de l'ARCOP. Financement : Budget ARCOP, Exercice 2019, ligne 2442, 2443. Publication de l'avis : Quotidien n° 2673 du 1^{er} octobre 2019, page 26. Ouverture des plis : 05 novembre 2019. Délibération : 03 décembre 2019. Nombre de plis reçus : 10.
Convocation de la CAM : Lettre n°2019-356/ARCOP/SP/PRM du 29/10/2019. Nombre de lots : 2

Lot n°1 : Acquisition de matériel informatique

Soumissionnaire	Montant lu (FCFA)		Montant corrigé (FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
MONDIALE DISTRIBUTION	19 430 000				<p>item 3 : Pas de proposition de référence pour la housse de transport ;</p> <p>item 4 : 16 Go max au lieu de 32 Go pour la mémoire DDR3 ;</p> <p>Ne prend pas en compte le HPSA pour</p> <p>Pas de proposition de référence pour la housse de transport</p> <p>item 6 pas de proposition de référence ni de prospectus</p> <p>NON CONFORME</p>
WIIL.COM Sarl		21 417 000		18 478 800	<p>Correction due à l'inclusion directe des coûts des encres. Ces coûts ont servi d'ajustement juste pour l'évaluation</p> <p>CONFORME</p>
EKL	20 000 000	23 600 000		23 600 000	<p>Absence d'indication sur le prix unitaire des différentes encres ce qui n'a pas permis les ajustements indiqués à l'article IC33.3 d) des DPAO</p> <p>NON CONFORME</p>
NEW TECH HOUSE		20 827 000		20 945 000	<p>Correction due à des divergences entre prix unitaires en lettre (soixante-dix mille) et en chiffre (60 000) au niveau items 12, 13 et 15.</p> <p>Absence d'indication sur le prix unitaire des différentes encres ce qui n'a pas permis les ajustements indiqués à l'article IC33.3 d) des DPAO</p> <p>NON CONFORME</p>

Attributaire : WIIL.COM Sarl pour un montant de dix-huit millions quatre cent soixante-dix-huit mille huit cents (18 478 800) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours

Lot n°2 : Acquisition de matériel bureautique

Soumissionnaire	Montant lu (FCFA)		Montant corrigé (FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
WIIL.COM Sarl		33 134 400		32 568 000	<p>Correction due à l'inclusion directe du coût des cartouches d'encre. Ces coûts ont servi d'ajustement juste pour l'évaluation</p> <p>Conforme</p>
SAK SEY Sarl		33 000 942			<p>item 1 : Proposition de 4000 feuilles pour la capacité papier du copieur, au lieu du maximum qui est à 7700 feuilles</p> <p>NON CONFORME</p>
LUXOR Sarl		5 015 000		5 015 000	Offre anormalement basse
NOVA Sarl	28 820 000				<p>Absence d'indication sur le prix unitaire de la cartouche d'encre ce qui n'a pas permis les ajustements indiqués à l'article IC33.3 d) des DPAO</p> <p>NON CONFORME</p>
EKL		35 400 000			<p>Absence d'indication sur le prix unitaire de la cartouche d'encre ce qui n'a pas permis les ajustements indiqués à l'article IC33.3 d) des DPAO</p> <p>NON CONFORME</p>
DIACFA		11 446 000		11 446 000	Offre anormalement basse
WOWENE IMPACT TECHNOLOGIES (WIT)	27 115 000		27 115 000		Conforme
ART TECHNOLOGY Sarl		33 309 999			<p>Absence d'indication sur le prix unitaire de la cartouche d'encre ce qui n'a pas permis les ajustements indiqués à l'article IC33.3 d) des DPAO</p> <p>NON CONFORME</p>

Attributaire : WOWENE IMPACT TECHNOLOGIES (WIT) pour un montant de vingt-sept millions cent quinze mille (27 115 000) francs CFA hors TVA avec un délai de livraison de 45 jours

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION										
Demande de prix à commande N°2020-00002/MESRSI/SG/DMP du 04 décembre 2019 pour l'entretien et le nettoyage des locaux du MESRSI										
Lettre de convocation de la CAM N°2019-0488/MESRSI/SG/DMP du 17 décembre 2019 ; Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2019.										
Date de dépouillement : 23/12/2019, Nombre de plis reçus : 14 dont un arrivé à 09H37 mn. LOT UNIQUE										
Soumissionnaires	Montant Minimum mensuel en francs CFA HTVA		Montant minimum mensuel en francs CFA TTC		Montant maximum en francs CFA HTVA		Montant maximum en francs CFA TTC		Rang	Observations
	Lu	corrigé	lu	corrigé	lu	corrigé	lu	corrigé		
CDSH/ TOUS SERVICES	-	-	-	-	8 283 289	8 283 289	9 774 281	9 774 281	-	Non conforme : Caution non fournie
EXCLUSIVA-BF	-	-	-	-	10 981 336	10 981 336	10 981 336	10 981 336	-	Non conforme La lettre de soumission ne comporte pas de montant minimum.
ENVIRO BUSINESS	650 000	1 275 209 714	-	-	7 800 000	15 294 716 568	-	-	-	Non conforme variation de plus 15%
CHIC DECOR	699 300	593 672,75	825 174	700 533,84	8 391 600	7 124 073	9 902 088	9 902 088	-	Variation de l'offre financière liée à la différence de prix unitaire de l'item 1.9 dans le BPU et du DQE et du montant minimum mensuel de l'équipement du personnel Variation de l'offre de - 15.10%
E.B.RO.	666 666	-	-	-	7 999 995	-	-	-	-	Conforme offre anormalement basse non comprise entre (9 810 113; 13 186 732)
ENTREPRISE SION	-	-	764 049	788 460,16	-	-	9 659 762	9 461 522	-	Variation de -2.05% offre anormalement basse car non comprise dans l'intervalle (9 810 113; 13 241 732)
QUELLY SARL	750 354	117 301 235	-	-	9 004 248	1 407 614 820	-	-	-	Non conforme variation de plus de 15%
PRES- NET- SERVICE- PLUS	741 787	727 395	875 309	858 326	8 901 444	8 728 744	10 503 704	10 299 918	1 ^{er}	Conforme Variation liée à la correction du montant minimum mensuel de l'équipement du personnel
ANNA MARIA	695 110	-	-	-	8 341 323	-	-	-	-	Non conforme CNIB du jardinier qualifié non fournie.
GREEN SERVICE PLUS	752 186,1	752 186	887 579,6	887 579	9 026 233,6	9 026 234	10 650 955,6	10 650 956	2 ^{ème}	Conforme
LUEUR D'ESPOIR	739 109,95	739 109,95	872 149,74	872 149,74	8 869 319,40	8 869 319,40	10 465 796,89	--	3 ^{ème}	conforme
TGI International	713 176,1	-	-	-	8 558 113,2	-	-	-	-	Non conforme carte grise du tricycle non jointe à la liste notariée
OBEN SERVICES	-	-	-	-	8 274 708	-	-	-	-	Non conforme : La lettre de soumission ne comporte pas de montant minimum

Attribution : PRES- NET- SERVICE- PLUS pour un montant minimum hors taxes de **sept cent vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze (727 395) F CFA** et en toutes taxes comprises de **huit cent cinquante-huit mille trois cent vingt-six (858 326) F CFA** et , un montant maximum hors taxes de **huit millions sept cent vingt-huit mille sept cent quarante-quatre (8 728 744) F CFA** et en toutes taxes comprises de **dix millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix-huit (10 299 918) francs FCA** avec un délai d'exécution de trente (30) jours par ordre de commande.

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRIcoles

Appel d'offres ouvert N°2019-015T/MAAH/SG/DMP du 27/06/2019 pour les travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l'interne au niveau des CMA afin de répondre aux besoins de prise en charge de la malnutrition dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). **Financement** : Accord de DON FAD N°2100155028526 du 09 Janvier 2015. **Publication de l'Avis** : Quotidien des Marchés Publics : N° 2612 du 08/07/2019.

Date de dépouillement : 13 août 2019 à 09 heures 00. **Nombre de plis** : Treize (13). **Nombre de lots** : Deux (2)

Lot 1 : Travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l'interne au niveau des centres médicaux avec antennes chirurgicales (CMA) de Boromo et de Nouna (région de la Boucle du Mouhoun)

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ROADS	157 073 470	185 346 695	157 073 470	185 346 695	NON CONFORME - Le chef de chantier YAMEOGO D. Daniel n'a pas de projets similaires en tant que chef de chantier - Electricien : Incohérence entre la date de naissance sur le diplôme (28/09/1987) et la CNIB (28/09/1981) - CV non signé
2 CA	103 662 035	122 321 201	103 662 035	122 321 201	NON CONFORME - Copie légalisée de la pièce d'identité et attestation de travail non fournies pour tout le personnel - Aucun marché similaire exécuté au cours des trois dernières années avec une valeur d'au moins 60 000 000
RAHAMA QUINCAILLERIE	97 977 547	115 613 505	97 977 547	115 613 505	NON CONFORME - Non concordance des données sur le diplôme (1989) du Directeur des travaux - Attestation de travail du personnel non signée - semi-remorques fournis sans tracteurs - Chiffre d'affaires insuffisant (118 473 140 au lieu de 195 000 000 fcfa)
Groupement MRJF SA/EMIP SARL	-	180 498 000	152 964 407	180 498 000	NON CONFORME - l'agrément technique de EMIP SARL ne couvre pas la région de la Boucle du Mouhoun
COGETRA	159 631 470	188 365 135	159 631 470	188 365 135	NON CONFORME - Incohérence entre le recto (18/05/1981) et le verso (18/09/1981) de la CNIB du conducteur des travaux OUEDRAOGO Fidèle - incohérence entre le recto (10/03/1984) et le verso (22/03/1985) de la CNIB du 1er chef de chantier ZONGO Henri - incohérence entre le recto (31/01/1984) et le verso (03/09/1985) de la CNIB du 2ème chef de chantier RAMDE Gilbert - CAP en électromécanique (2017) fourni au lieu de CAP en électricité demandé
EGPZ	99 166 618	-	122 427 924	-	NON CONFORME - Diplôme de BEP en GC de ZONGO A.A. Aziz non authentique (confère lettre d'authentification N°2019-000497/MENA/SG/DGEC/DECEPS du 11/09/2019)
SOGEDIM BTP SARL	-	104 000 002	88 135 595	104 000 002	NON CONFORME Offre anormalement basse
Agence cinq étoiles	-	121 811 091	103 229 738	121 811 091	NON CONFORME - Camion benne : N° de série du camion 11KG5543 identique à celui du camion-citerne 11KH3525 - Camion-citerne à eau : semi-remorque citerne sans tracteur fourni - N° de série camion-citerne 11KH3525 identique à celui du camion 11KG5543
Ent. PHOENIX	109 338 091		109 338 091	-	CONFORME
GCA	108 257 955	127 744 387	108 257 955	127 744 387	NON CONFORME - Incohérence entre le numéro d'immatriculation sur la carte et le contrat de location (11KJ 8774 et 11JL 8774) - Absence de ligne de crédit - Absence de PV de réception pour les deux marchés similaires probants fournis
LPC	140 725 156	166 055 684	140 725 156	166 055 684	NON CONFORME - absence de pioches, pelles, ...
ATTRIBUTAIRE	Ent. Phoenix pour un montant de cent neuf millions trois cent trente-huit mille quatre-vingt-onze (109 338 091) Francs CFA Hors Taxes –Hors Douanes avec un délai d'exécution de quatre (04) mois				

Lot 2 : Travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l'interne au niveau des centres médicaux (CM) médicaux de Réo, Poa (Région du Centre-Ouest et Kombissiri (région du Centre-Sud) et du centre médical avec antenne chirurgicale Paul VI de Ouagadougou (région du Centre).

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
2 CA	160 727 833	189 658 842,94	160 727 833	189 658 843	NON CONFORME - L'agrément technique ne couvre pas la région du Centre-Ouest
RAHAMA QUINCAILLERIE	145 644 968	171 861 062	145 644 968	171 861 062	NON CONFORME - L'agrément technique ne couvre pas la région du Centre-Sud

Résultats provisoires

Groupement MRJF SA/EMIP SARL	-	235 530 498	199 602 117	235 530 498	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - attestation de travail non fournie pour tout le personnel clé - Camion-citerne à eau : N° de série camion-citerne 04 LP 5188 identique à celui du camion-citerne 04 LP 5494
COGETRA	245 891 723	290 152 233	245 891 723	290 152 233	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> -incohérence entre le recto (09/09/1985) et le verso (15/07/1982) de la CNIB de ZOURE Alassane, Directeur des Travaux - incohérence entre le recto (09/11/1988) et le verso (15/05/1989) de la CNIB de NABI Antoine, 2^{ème} conducteur des travaux -incohérence entre le recto (en 1981 et le verso (17/11/1988) de la CNIB de BAGA Bougui (chef de chantier) -incohérence entre le recto (05/06/1992) et le verso (25/05/1985) de la CNIB de ZIDA Justin (chef de chantier) -incohérence entre le recto (né vers 1984) et le verso (05/11/1984) de la CNIB de KABORE Boureima (chef de chantier)
EGPZ	146 825 345	-	146 825 345	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diplôme de BEP en GC de ZONGO A.A. Aziz non authentique (confère lettre d'authentification N°2019-000497/MENA/SG/DGEC/DECEPS du 11/09/2019) -2ème conducteur de travaux non proposé -3/4 Camion benne fournis -2/4 Camion-citerne à eau fournis -2/4 Bétonnière fourni -2/4 Compacteur manuel à rouleau lisse fourni -2/4 Vibreurs fournis -1/2 Véhicule de liaison fourni
Groupement ECOPHA/Groupe YALPOAGO SARL	151 958 571	179 311 114	151 958 571	179 311 114	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'agrément technique du Groupe YALPOAGO SARL ne couvre pas la région du Centre-Sud
SOGEDIM BTP SARL	-	161 500 004	136 864 410	161 500 004	CONFORME 1 ^{er}
GCA	163 196 575	192 571 959	163 196 575	192 571 959	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incohérence entre le numéro d'immatriculation sur la carte et le contrat de location (05KH 3226 et 11KH 3226) - absence de contrat de location de 3 citernes à eau - 3/4 compacteurs fournis - Absence de ligne de crédit - Absence de PV de réception pour les deux marchés similaires probants fournis
Groupement NEO SERVICES/ Ent. PHOENIX	166 225 750	196 146 385	201 779 575	238 099 898	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> Correction ayant entraîné une variation de plus de 15% (soit 21,39%).
LPC	181 040 939	213 628 308	181 040 939	213 628 308	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personnel déjà proposé au lot 1 - absence de pioches, pelles - 2/4 Camion benne fournis - 2/4 Camion-citerne à eau fournis - 2/4 Compacteur manuel à rouleau lisse fourni
ATTRIBUTAIRE	SOGEDIM BTP SARL pour un montant de cent trente-six millions huit cent soixante-quatre mille quatre cent dix (136 864 410) Francs CFA Hors Taxes –Hors Douanes avec un délai d'exécution de quatre (04) mois				

Appel d'offres ouvert : Appel d'Offres N°2019-016F/MAAH/SG/DMP du 20/09/2019 pour l'acquisition de matériels roulants au profit du Projet d'Agriculture Contractuelle et Transition Écologique(PACTE). **Financement** : Compte trésor intitulé « ACCT Appui budgétaire ». **Publication de l'Avis** : Quotidien des Marchés Publics : N° 2676 vendredi 04 octobre 2019. **Date de dépouillement** : vendredi 04 octobre 2019 à 9 h 00 mn. **Nombre de plis** : Quatre (04) . **Nombre de lots** : Deux (2).

Lot 1 : Acquisition de Pick up

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SAAT/ECONOMIC-AUTO	47 288 135	55 800 000	47 288 135	55 799 998	CONFORME 2 ^{ème}
WATAM SA	47 033 898	55 500 000	46 833 898	55 264 000	CONFORME 4 ^{ème}
PROXITEC - SA	44 000 000	51 920 000	44 000 000	51 920 000	CONFORME 1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	WATAM SA pour un montant de Quarante-Six Millions Huit Cent Trente-Trois Mille Huit Cent Quatre-Vingt-Dix-Huit(46 833 898) FCFA HTVA soit cinquante-cinq millions deux cent soixante-quatre mille (55 264 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours				

Lot 2 : Acquisition de motos

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SAAT/ECONOMIC-AUTO	17 979 663	21 216 000	17 979 663	21 216 002	CONFORME
WATAM SA	17 979 661	21 216 000	17 979 663	21 216 002	CONFORME
IND-MOVE SARL	18 398 315	21 710 013	18 398 315	21 710 013	CONFORME 1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	WATAM SA , pour un montant de dix-sept millions huit cent quarante-neuf mille six cent soixante-trois (17 849 663) FCFA HTVA soit vingt et un millions soixante-deux mille six cent deux (21 062 602) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.				

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDRAUCARBURES

APPEL D'OFFRES N°2019-007/MCIA/SONABHY POUR LA CONSTRUCTION DE DIVERS BATIMENTS AU DEPOT DE LA SONABHY DANS LA COMMUNE DE PENI. Publication: revue des marchés publics Quotidien N° 2653 du Mardi 03 Septembre 2019 date de dépouillement : 03/10/2019

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN F CFA HT	MONTANT LU EN F CFA TTC	Rabais incontionnel	MONTANT CORRIGE EN F CFA HT	MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC	ECARTS	OBSERVATIONS
Lot 01 : Construction d'un bâtiment administratif R+1, d'un bâtiment commercial, de parkings et VRD							
EGPZ SARL	552 100 120	651 478 142	0	552 100 120	651 478 142	0	Non conforme : Un seul marché similaire prouvé. Le deuxième marché joint est de 75 700 354 F CFA, donc moins de 500 000 000 F CFA. Sa date d'enregistrement aux impôts (09/07/2014) est antérieure à sa date d'approbation (14/02/2017), aucune attestation de travail du personnel proposé n'a été jointe.
ENTREPRISE PHOENIX	-	705 902 007	0	600 574 340	708 677 721	+2 775 714 soit 0.39% (erreur de sommation au niveau de la plomberie-sanitaire des toilettes)	Conforme
SOL CONFOR ET DECOR	591 247 972	697 672 607	5% soit 36 719 611 TTC	591 247 977	697 672 613	+5 (erreur de sommation)	Conforme
SOBUCOP	-	706 505 158	0	598 733 185	706 505 158	0	Conforme
GROUPEMENT ROADS - ECHA	569 971 680	672 566 582	0	569 971 680	672 566 582	0	Non conforme : N'a pas proposé de personnel distinct par lot alors qu'il a soumissionné aux lots 1 et 3. La SCT a affecté prioritairement le personnel au lot 03 qui est le plus avantageux. N'a pas proposé de matériel distinct par lot alors qu'il a soumissionné aux lots 1 et 3. Le matériel a été prioritairement affecté au lot 3 et il manque au lot 1 : 1 Camion Benne, 1 camion-citerne et 1 véhicule de liaison. Il manque de plus, une (01) bétonnière et un (01) compacteur.
MR-JF CONSTRUCTION SA	-	738 918 077	0	-	738 918 077	0	Non conforme : N'a pas proposé de personnel distinct par lot alors qu'il a soumissionné aux lots 1, 2 et 3. La SCT a affecté prioritairement le personnel au lot 02 qui est le plus avantageux pour la SONABHY puis respectivement le lot 01 et le lot 03. N'a pas proposé de matériel distinct par lot alors qu'il a soumissionné aux lots 1, 2 et 3. Le matériel a été prioritairement affecté au lot 2 et il manque au lot 1 : 1 Camion Benne, 1 camion-citerne 1 véhicule de liaison et aussi (01) bétonnière et un (01) compacteur. Le matériel proposé ne couvre pas tous les lots.

Résultats provisoires

GROUPEMENT ERTP-ECCKAF	-	649 995 265	0	-	649 995 265	0	Non conforme : Un seul marché similaire prouvé dont le montant est supérieur à 500 000 000 F CFA. Le reste des marchés similaires joints ont un montant inférieur à 500 000 000 F CFA. Un marché de réfection et de réhabilitation diverses d'une valeur de 725 000 115 F CFA TTC est joint mais n'a pas été considéré comme similaire car n'étant pas un marché de construction mais de réfection et de réhabilitation.
ATTRIBUTAIRE	SOL CONFOR ET DECOR pour un montant de six cent quatre-vingt-dix-sept millions six cent soixante-douze mille six cent treize (697 672 613) FCFA TTC						Délai d'exécution : 07 mois
Lot 2 : Construction d'un bâtiment d'exploitation R+1, d'un magasin et VRD							
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN F CFA HT	MONTANT LU EN F CFA TTC	MONTANT CORRIGE EN F CFA HT	MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC	ECARTS	OBSERVATIONS	
EGPZ SARL	330 504 250	389 995 015	330 504 250	389 995 015	0	Non conforme : N'a pas proposé de personnel distinct par lot alors qu'il a soumissionné aux 3 lots. La SCT a affecté prioritairement le personnel au lot 01 qui est le plus avantageux pour la SONABHY et le reste respectivement au lot 3 puis au lot 02. Ainsi le personnel ci-après est absent à ce lot 2 : le directeur des travaux, le deuxième conducteur des travaux, les huit ouvriers, le topographe et le plombier. N'a pas proposé de matériel distinct par lot alors qu'il a soumissionné aux 3 lots. La SCT a affecté prioritairement le matériel au lot 01 qui est le plus avantageux pour la SONABHY et le reste respectivement au lot 3 puis au lot 02. Ainsi le matériel ci-après manque à ce lot 2 : les deux (02) camions bennes d'au moins 10m ³ , le véhicule de liaison 4X4 tout terrain, les deux (02) bétonnières de 350l minimum, le compacteur à rouleau lisse. Un seul marché similaire prouvé. Le deuxième marché similaire joint est de 75 700 354 F CFA, donc moins de 500 000 000 F CFA. La date d'enregistrement aux impôts (09/07/2014) est antérieure à la date d'approbation du contrat (14/02/2017). Aucune attestation de travail du personnel proposé n'a été jointe.	
GROUPEMENT BGR SA - ECGF	353 296 763	416 890 180	353 296 763	416 890 180	0	Conforme	
VISION PLUS	343 618 732	405 470 104	353 056 764	416 606 981	-383 199 soit 0,09% (erreur de calcul à l'item 5.1 menuiserie métallique alu-bois, erreur de sommmation)	Conforme	
GROUPEMENT GLOBEX CONSTRUCTION - SYNERGIE DES TRAVAUX	-	409 437 250	346 980 720	409 437 250	0	Conforme	
ENTREPRISE PHOENIX	-	410 509 964	-	410 509 964	0	Non conforme : Absence de copie légalisée de la pièce d'identité du conducteur des travaux DIPAMA K. Gildas. Un seul chef de chantier fourni.	
MR-JF CONSTRUCTION SA	-	429 611 202	364 077 290	429 611 202	0	Conforme	
ATTRIBUTAIRE	GROUPEMENT GLOBEX CONSTRUCTION et SYNERGIE DES TRAVAUX pour un montant quatre cent neuf millions quatre cent trente-sept mille deux cent cinquante (409 437 250) F CFA TTC						Délai d'exécution : 05 mois

Résultats provisoires

Lot 3 : Construction de bâtiments divers (restaurant, salle de détente, logement d'astreinte, logement du directeur de dépôt, infirmerie, poste de gendarmerie, poste de militaires, poste de sapeurs-pompiers, hall pour engins et matériel incendie, Hall de chauffeurs, Parking et VRD

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN F CFA HT	MONTANT LU EN F CFA TTC	MONTANT CORRIGE EN F CFA HT	MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC	ECARTS	OBSERVATIONS
EGPZ SARL	675 654 085	797 271 820	675 654 085	797 271 820	0	<p>Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aucune attestation de travail du personnel proposé n'a été jointe. - N'a pas proposé de matériel distinct par lot alors qu'il a soumissionné aux lots 1, 2 et 3. La SCT a affecté prioritairement le matériel au lot 01 qui est le plus avantageux pour la SONABHY et le reste respectivement au lot 03 puis au lot 02. Ainsi pour ce lot, la situation du matériel est la suivante : les deux (02) camions bennes fournis sont de 8 m³ au lieu de 10m³, le troisième (3^{ème}) camion benne n'est pas fourni ; deux (02) Bétonnières 350 litres minimum ne sont pas fournis ; - n seul marché similaire prouvé. Le deuxième marché similaire joint est de 75 700 354 F CFA, donc moins de 500 000 000 F CFA. la date d'enregistrement dudit marché aux impôts (09/07/2014) est antérieure à la date d'approbation du contrat (14/02/2017).
GROUPEMENT BGR SA - ECGF	741 333 898	874 774 000	741 828 898	875 358 100	+584 100 (erreur de calcul item 3.5 de superstructure du logement du directeur du dépôt)	Conforme
EDSM	-	899 717 243	762 480 600	899 727 108	+9 865 (erreur de sommation au niveau du restaurant et paillottes, au niveau du béton arme villa DDBO et du poste des sapeurs-pompiers)	Conforme
GROUPEMENT GLOBEX CONSTRUCTION - SYNERGIE DES TRAVAUX	-	829 680 526	703 539 390	830 176 480	+495 954 (item 3.10 du restaurant et paillottes non pris en compte dans le total, item 1.7 du logement du directeur du dépôt non pris en compte)	Conforme
EERI BF	789 996 561	932 195 942	789 996 561	932 195 942	0	<p>Non conforme :</p> <p>N'a fourni aucune CNIB du personnel ; N'a fourni aucune attestation de disponibilité du personnel ; a fourni un (01) seul marché similaire au lieu de deux (02). Le marché similaire (Le contrat N°03/2018/UNPCB/CRS/SOFITE X portant étude d'ingénierie et de construction de bâtiments d'une usine d'égrenage de coton biologique à Koudougou) n'est pas justifié par une attestation de bonne fin ou par un PV de réception.</p>
SOL CONFOR ET DECOR	733 614 273	865 664 842	733 614 273	865 664 842	0	<p>Non conforme :</p> <p>N'a pas proposé de personnel distinct par lot alors qu'il a soumissionné aux lots 1 et 3. La SCT a affecté prioritairement le personnel au lot 1 qui est le plus avantageux pour la SONABHY et le reste au lot 03. Il ne dispose pas à ce lot 3 du personnel suivant : le directeur des travaux,</p>

Résultats provisoires

						deux (02) conducteurs des travaux, deux (02) chefs de chantier, huit (08) ouvriers, le topographe et le plombier. N'a pas proposé de matériel distinct par lot alors qu'il a soumissionné aux lots 1 et 3. Le matériel a été prioritairement affecté au lot 1 et il manque à ce lot 3 : (01) Camion Benne 10 m ³ fourni au lieu de trois (03), deux (02) Camion-Citerne de 10 000 litres fournis au lieu de trois (03), Véhicule de liaison 4x4 tout terrain.
SOBUCOP	-	886 653 428	-	886 653 428	0	Non conforme : les deux (02) conducteurs de travaux (SANOU Oumar et OUEDRAOGO Moussa) et le topographe n'ont pas les expériences similaires souhaitées, le conducteur des travaux ABDOULAYE Amidou a un (01) seul projet similaire, Le CV et l'attestation de disponibilité de l'ouvrier OUEDRAOGO Daniel ne sont pas signés,
GROUPEMENT ROADS - ECHA	659 002 935	777 623 463	659 002 935	777 623 463	0	Non conforme : N'a pas proposé de personnel distinct par lot alors qu'il a soumissionné aux lots 1 et 3. La SCT a affecté prioritairement le personnel au lot 3 qui est le plus avantageux pour la SONABHY et le reste au lot 01. Le conducteur de travaux CISSE Ousmane n'a pas d'expérience similaire au cours des trois dernières années, son projet similaire le plus récent date de 2011 ; Le chef de chantier TIEMTORE B. Joël n'a qu'une (01) seule expérience similaire, Le chef de chantier SEOGO P. François a un CAP maçonnerie construction au lieu d'un BEP en GC. Il y a discordance sur la date de naissance entre le CV, le diplôme et la CNIB. Le topographe YABRE Fousséni n'a pas l'expérience similaire requise. Le personnel proposé est le même pour le lot 01 et le lot 03. La SCT a affecté prioritairement ce personnel au lot 03 qui est le plus avantageux pour la SONABHY et le reste au lot 01.
MR-JF CONSTRUCTION SA	-	923 930 933	-	923 930 933	0	Non conforme : Aucun personnel fourni. A soumissionné aux 3 lots avec le même personnel pour les trois lots. La SCT a affecté prioritairement le personnel au lot 02 qui est le plus avantageux pour la SONABHY et le reste respectivement au lot 1 puis au lot 03. A soumissionné aux 3 lots avec le même matériel pour les trois lots. La SCT a affecté prioritairement le matériel au lot 02 qui est le plus avantageux pour la SONABHY et le reste respectivement au lot 1 puis au lot 03. Aucun camion benne fourni, un (01) Camion-Citerne fourni au lieu de trois (03), Véhicule de liaison non fourni. Deux (02) Bétonnières fournies au lieu de quatre (04).

Résultats provisoires

GROUPEMENT ERTP-ECCKAF	-	792 600 000	-	792 600 000	0	Non conforme : Un seul marché similaire prouvé dont le montant est supérieur à 700 000 000 F CFA. Le reste des marchés similaires joints ont un montant inférieur à 700 000 000 F CFA. Un marché de réfection et de réhabilitation diverses d'une valeur de 725 000 115 F CFA TTC est joint mais n'a pas été considéré comme similaire car n'étant pas un marché de construction mais de réfection et de réhabilitation.
ATTRIBUTAIRE	GROUPEMENT GLOBEX CONSTRUCTION et SYNERGIE DES TRAVAUX pour un montant de huit cent trente millions cent soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt (830 176 480) F CFA TTC					Délai d'exécution : 07 mois
SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN F CFA HT	MONTANT LU EN F CFA TTC	MONTANT CORRIGE EN F CFA HT	MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC	ECARTS	OBSERVATIONS
Lot 4 : Electricité, Informatique, Télécommunication et climatisation						
COGEA INTERNATIONAL	-	321 703 400	-	321 703 400	0	Non conforme : Aucune attestation de disponibilité du personnel n'est jointe ; aucun marché similaire fourni (les marchés joints sont des installations de lampadaires).
ENERLEC	-	445 206 743	377 293 850	445 206 743	0	Conforme
ATTRIBUTAIRE	ENERLEC pour un montant de quatre cent quarante-cinq millions deux cent six mille sept cent quarante-trois (445 206 743) F CFA TTC					Délai d'exécution : 08 mois
SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN F CFA HT	MONTANT LU EN F CFA TTC	MONTANT CORRIGE EN F CFA HT	MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC	ECARTS	OBSERVATIONS
Lot 5 : Mission de contrôles agréés et réglementaires						
BUREAU VERITAS BURKINA	73 302 675	86 497 157	73 302 675	86 497 157	0	Conforme
ATTRIBUTAIRE	BUREAU VERITAS pour un montant de quatre-vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cent cinquante-sept (86 497 157) F CFA TTC					Délai d'exécution : 08 mois

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Demande de prix N°2019-06/MAEC/SG/DMP du 02/12/2019 pour le gardiennage des locaux du Ministère des Affaires Etrangères et de la coopération. **Date de dépouillement :** 26/12/2019 ; **Financements :** ETAT, exercice 2020 ;
Publication : Quotidien N°2727 du lundi 16 décembre 2019. Nombre de plis reçus 06.

N°	Soumissionnaires	Montant Lu HTVA (FCFA)	Montant Lu TTC (FCFA)	Montant Corrigé HTVA (F CFA)	Montant Corrigé TTC (F CFA)	Observations
1	BPS Protection SARL	-	19 824 000	-	-	Non conforme : contradiction d'identité du superviseur : Yougbaré Yemdaogo sur le diplôme et sur la certification CNSS et Yaméogo Yemdaogo sur l'attestation de travail et sur le CV;
2	SGPS Sécurité	18 000 000	-	-	-	Non conforme: Le superviseur, le comptable et le secrétaire non proposés ; 14 agents de sécurité proposés au lieu de 20 agents de sécurité demandés; une liste de matériel fournie non signé par un notaire et sans reçu d'achat; certification CNSS du personnel et échantillons non fournis
3	Groupeement S.A.R/UBS	-	19 824 000	-	-	Conforme
4	G.N.D.J Sarl	-	19 257 600	-	-	Non conforme : canevas de cv non respecté; certification CNSS du personnel non fournie
5	B.G.S	16 440 000	-	-	-	Non conforme : agents de sécurité non proposés; couteaux, sifflets, torche de sécurité électrique, Aérosol, gaz lacrymogène, uniforme, imperméable et gilets pare-balles non proposés; la certification CNSS du personnel, les échantillons et permis de port d'arme non fournis
6	EGSN-WP	-	19 965 600	-	-	Non conforme CV non signés et actualisés; le matériel, le permis de port d'arme, la certification CNSS du personnel, l'agrément et les échantillons non fournis
Attributaire		Groupeement S.A.R/UBS pour un montant minimum de quatre millions neuf cent cinquante-six mille (4 956 000) FCFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions huit cent vingt-quatre mille (19 824 000) FCFA TTC pour un délai d'exécution de trois (03) mois pour chaque commande et un délai de validité jusqu'au 31 décembre 2020				

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Travaux**

P. 12 & 13

* **Marchés de Prestations Intellectuelles**

P. 14

DG-C.M.E.F.

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de construction de quatre (04) salles de classes au profit du CEG de la commune de Falagountou.

**Avis de demande de prix
n°2019- 01/ PSNO/CFLGT/M/SG/PRM**

**Financement : Fonds Minier de Développement Local (FMDL)
Gestion 2020**

Cette demande de prix fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2020 de la Commune de Falagountou.

La commune de Falagountou lance une demande de prix pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classes au profit du CEG de la commune de Falagountou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés titulaires de l'agrément technique de la catégorie Fn pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique : travaux de construction de quatre (04) salles de classe au profit du CEG de Falagountou;

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours ;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Falagountou, tous les jours ouvrables de lundi à vendredi de 07h 30mn à 12h30 et de 13h à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30.000) Francs CFA à la trésorerie régionale du sahel (Dori).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Falagountou avant le **vendredi 17 janvier 2020 à 09 heures 00 TU** et être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de ligne de crédit définies dans le tableau ci-après.

N° lot	Caution (F CFA)	Enveloppe (F CFA)
Lot unique	475 000	23 750 000

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission Communale
d'attribution des marchés**

Abdoul Zafar Kalil MAIGA
Juriste

Travaux de construction de six salles de classes au profit de la CEB de Falagountou.

Avis de demande de prix
n°2019- 03/ PSNO/CFLGT/M/SG/PRM
Financement : Budget Communal de Falagountou - Gestion 2020

Cette demande de prix fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2020 de la Commune de Falagountou.

La commune de Falagountou lance une demande de prix pour les travaux de construction de six (06) salles de classes au profit de la CEB de Falagountou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés titulaires de l'agrément technique de la catégorie Fn pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :

- Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe au profit de l'école A de Falagountou
- Lot 2: travaux de construction de trois (03) salles de classe au profit de l'école E de Falagountou

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot ;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Falagountou, tous les jours ouvrables de lundi à vendredi de 07h 30mn à 12h30 et de 13h à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30.000) Francs CFA à la trésorerie régionale du sahel (Dori) pour chaque lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Falagountou avant le **vendredi 17 janvier 2020 à 09 heures 00 TU** et être accompagnées d'une garantie de soumission et d'une attestation de ligne de crédit définies dans le tableau ci-après :

N° lot	Caution (F CFA)	Enveloppe (F CFA)
Lot 1	400 000	19 950 000
Lot 2	400 000	19 950 000

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission Communale
d'attribution des marchés**

Abdoul Zafar Kalil MAIGA
Juriste

**Elaboration d'un plan de formation triennal au profit du personnel
du Ministère des Mines et des Carrières.**

**Sollicitation de manifestation d'intérêt
N°2019-005/MMC/SG/DMP du 30 décembre 2019
Projet d'appui au développement durable du secteur minier (PADDSEM)
Financement : PPF N°V2510 du 20 février 2019**

1• Le Burkina Faso a obtenu de l'Association Internationale de Développement une avance pour financer les coûts de préparation du Projet d'Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et a l'intention d'utiliser une partie du montant de cette avance pour effectuer les paiements au titre du contrat ci-après : « Elaboration d'un plan de formation triennal au profit du personnel du Ministère des Mines et des Carrières ».

2• L'objectif général de l'étude est de doter le Ministère des Mines et des Carrières d'un plan de formation triennal glissant pour aider au renforcement des capacités et au développement des compétences de son personnel, à même de permettre la prise en charge efficace des missions qui lui sont dévolues.

3• Le Ministère des Mines et des Carrières invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (références concernant l'exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants (bureaux d'études) peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d'eux.

4• Un Consultant sera sélectionné par la méthode de qualification du consultant et en accord avec les procédures définies dans les Règlements : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement de juillet 2016 affiché sur le site à l'adresse www.worldbank.org/procurement.

5• L'appréciation portera sur les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues dans le secteur minier (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation. Joindre s'il y a lieu les autres pages desdits marchés permettant d'apprécier le contenu et l'étendu des missions).

6• Le consultant le plus qualifié sera celui qui aura été classé premier du point de vue des références similaires.

7• Le consultant le plus qualifié sera invité à fournir une proposition technique et financière. Il sera invité à négocier le contrat au cas où sa proposition technique est conforme aux TDR.

8• Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l'Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l'ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmpmines@gmail.com ; ou à la Direction des Ressources Humaines du MMC, sise dans le même Immeuble, au 1^{ème} étage, côté Ouest.

9• Les manifestations d'intérêt portant en objet et/ou sur l'enveloppe la mention « Service de consultant pour l'élaboration d'un plan de formation triennal au profit du personnel du Ministère des Mines et des Carrières », peuvent être reçues par courrier ou par mail à l'adresse ci-dessous au plus tard le **21 janvier 2020 à 09 heures 00 mn TU**.

Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l'Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l'ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmpmines@gmail.com .

***Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d'attribution des marchés***

Ousséni DERRA



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....


Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



**Guinée
Bissau**



**Burkina
Faso**



Bénin



Niger



Togo



**Côte
d'Ivoire**