

Marchés Publics

Quotidien

N° 2757 - Lundi 27 janvier 2020 — 200 F CFA

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 10**
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 10
- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 11 à 13**
- Marchés de fournitures et services courants P. 11 & 12
 - Marchés de travaux P. 13

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

**392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf**

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUARTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

BENAO/GANOU Aïssata Marie Rachel
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /

(+226) 25 43 03 88

Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

| | |
|--|-----------------------------|
| OUAGADOUGOU | |
| SODIPRESSE | : 50 36 03 80 |
| Kiosque (entré coté Est du MEF) | |
| Alimentation la Shopette | : 50 36 29 09 |
| Diafa Librairie | : 50 30 65 49/50 30 63 54 |
| Ouaga contact et service | : 50 31 05 47 |
| Prix choc cite en III (alimentation) | : 50 31 75 56 /70 26 13 19 |
| Ezama paspanga | : 50 30 87 29 |
| Alimentation la Surface | : 50 36 36 51 |
| Petrofa cissin | : 76 81 28 25 |
| Sonacof Dassasgho | : 50 36 40 65 |
| Alimentation la ménagère | : 50 43 08 64 |
| Librairie Hôtel Indépendance | : 50 30 60 60/63 |
| Aniza shopping centrer | : 50 39 86 68 |
| Petrofa Mogho Naaba (station) | : 50 45 00 22/70 23 08 99 |
| Dispresse (librairie) | |
| T F A boutique (alimentation tampui) | |
| Ezama (tampui alimentation) | |
| Total pont Kadioko (station) | |
| Latifa (alimentation Ouaga 2000) | |
| Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) | |
| Night Market (pate doie alimentation) | |
| Petrofa Paglayiri (station) | |
| Super Ramon III (alimentation) | |
| BOBO DIOULASSO | |
| Shell Station Route Boulevard | : 70 11 46 86 |
| Shell Station Route Banfora | : 70 26 04 22 |
| Shell Route de Ouagadougou | : 70 10 86 10 |
| Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor | : 76 60 57 91 |
| Shell Bindougouso | : 70 11 48 58 |
| Kiosque Trésor Public | : 71 13 33 16/76 22 63 50 |
| KOUDOUGOU | |
| Coram | : 50 44 11 48 |
| OUAHIGOUYA | |
| Mini Prix | : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 |
| BANFORA | |
| ETS SHALIMAR | : 70 28 47 31/20 91 05 95 |
| DEDOUGOU | |
| EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou) | : 78 78 65 08/20 52 11 28 |
| FADA N'GOURMA | |
| SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes) | : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 |
| KAYA | |
| SOCOSAF | : 70 26 11 22 |
| TENKODOGO | |
| CIKA .. | : 40 71 03 17 |
| TOUGAN | |
| ETS ZINA IBRAHIM et frere | : 70 73 78 57/20 53 42 50 |
| DORI | |
| AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes) | : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 |

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET

MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Demande de prix N°2020-04/DPX/15 du 19/12/2019 pour la réfection de bâtiment administratif et aménagement de l'aire de la foire, appâtâmes et l'aire de la ré-créativité au profit de la SNC - Dépouillement du 17/01/2020 - Nombre de plis reçus : 07 - Financement : Compte trésor « RITC ».

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2742 du 06 janvier 2020.

Lot 1: Travaux de réfection de bâtiment administratif au profit de la SNC.

| Rang | Soumissionnaires | Montants lus en F CFA | Montants corrigés en F CFA TTC | Observations |
|------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| 1er | EGPZ SARL | 13 576 280 TTC | 13 462 783 TTC | Conforme : Incohérence entre le montant en lettre (trois cent cinquante) et le montant en chiffre (350 000) à l'item V.9, Erreur de sommation au niveau du sous total 3 (3 650 000 au lieu 3 060 000) entraînant une variation de -0,83% du montant initial. |
| 2ème | SOCIETE 3Z SARL | 13 794 379 TTC | 13 794 379TTC | Conforme |
| 3ème | NYI MULTI SERVICES | 13 828 506 TTC | 13 828 506TTC | Conforme |
| - | SIIRA | 12 928 875 HTVA | 17 583 269 TTC | Non conforme : Après vérification, le numéro de l'agrément proposé se trouve être au nom de SAHEL BTP. En plus, cet agrément ne couvre pas la région des Hauts Bassins, La CNIB du Chef de chantier BASSONO Félicien Martial a expiré depuis le 24/04/2019, Incohérence de dates de naissance de l'électricien entre la CNIB et le diplôme, incohérence de nom sur la CNIB : au recto (KABORE Yacouba) et au verso (GUIGMA W. Dominique) |
| - | SPB | 13 603 402 TTC | 13 603 402 TTC | Fourni non conforme : Incohérence de date de naissance du chef menuisier métallique OUEDRAOGO Boukaré entre le diplôme (18/11/1979) et sur la CNIB (12/11/1979), N'a pas de proposé de chef d'étanchéité, La caisse de plomberie proposée mais non justifiée, La caisse de menuiserie proposée mais non justifiée, La caisse d'électricité proposée mais non justifiée. |
| - | GETRABAT | 13 620 98 TTC | 13 620 98 TTC | Fournie non conforme : Après vérification, le numéro de l'agrément fourni est au nom de E-COBAT et ne couvre pas la région des Hauts Bassins, le chef étanchéité TAPSOBA Koudou Pascal n'a pas de CV pouvant permettre de déterminer la participation à des projets similaires. |
| - | L'ORAGE la Reine des BTP | 13 777 246 TTC | 13 777 246 TTC | Non conforme : Absence de CV du chef étanchéité SAWADOGO Boureima ne permettant pas de déterminer sa participation à des projets similaires. Il ne dispose pas de nombre d'expérience requis (2 ans au lieu de 3 ans) selon le dossier. |

Attributaire E.G.P.Z SARL pour un montant TTC de treize millions quatre cent soixante-deux mille sept cent quatre-vingt-trois (13 462 783) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

Lot 2 : Travaux d'aménagement de l'aire de la foire, appâtâmes et aire de la ré-créativité au profit de la SNC

| Rang | Soumissionnaires | Montants lus en F CFA TTC | Montants corrigés en F CFA TTC | Observations |
|------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| 1er | EGPZ SARL | 22 992 990 | 22 992 990 | Conforme |
| 2ème | SOCIETE 3Z SARL | 24 736 061 | 24 736 061 | Conforme |
| 3ème | NYI MULTI SERVICES | 25 860 479 | 25 860 479 | Conforme |
| - | GETRABAT | 25 521 161 | 25 521 161 | Fournie non conforme : Après vérification, le numéro de l'agrément fourni est au nom de E-COBAT et ne couvre pas la région des Hauts Bassins, |

Attributaire E.G.P.Z SARL pour un montant TTC de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-dix (22 992 990) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

Résultats provisoires

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

APPEL D'OFFRES OUVERT LOCAL N°2019-045/MENAPLN/SG/DMP DU 08 /11/ 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DU PREFA/BURKINA FASO.

FINANCEMENT : convention de financement N° T05-EUT-SAH-BF-07-02 (ABAC T05.630) du 13 juillet 2018
(Union Européenne et Contrepartie nationale)

Convocation CAM : Lettre N°2019-000139/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 10/ 12/2019

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2706 du 15/11/2019 - Date d'ouverture : 16 décembre 2019 - Nombre de plis : Sept (07)

Lot 1 : Travaux de construction d'un Centre de Formation Professionnelle (CFP) et d'un Collège d'Enseignement Général (CEG) à Djibo au profit du PREFA.

| Soumissionnaire | Montant lu en FCFA | | Montant corrigé en FCFA | | Observations |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|--|
| | HTVA | TTC | HTVA | TTC | |
| ECGF SARL | 364 930 118 | - | 368 037 531 | 434 284 286 | Conforme : CFP de Djibo : Erreur de sommation aux postes 1.7 et 1.11 de l'atelier menuiserie métallique ; CEG de Djibo : Erreur de sommation aux postes 5 et 6 de l'administration ; Non prise en compte des postes 1.7.1.02, 1.11.03 et 1.11.04 au niveau de l'atelier électricité bâtiment. |
| SICOBAT Sarl/CONCEPT SARL | 334 304 589 | - | 334 294 589 | 394 467 615 | Conforme : CFP de DJIBO : -Discordance entre le montant en lettre 25 000 et montant en chiffre 150 000 au poste 0.1 des travaux préparatoires ; -Discordance entre le montant en lettre 75 000 et montant en chiffre 50 000 au poste 0.2 des travaux préparatoires ; -Discordance entre le montant en lettre 30 000 et montant en chiffre 150 000 au poste 0.3 des travaux préparatoires ; Absence de bordereau des postes de charpente couverture et étanchéité ; CEG de Djibo administration, plomberie sanitaire : erreur de sommation 435 000 au lieu de 445 000. Même personnel et même matériel proposé. Ne peut être attributaire de plus d'un lot. Déjà attributaire au lot 3. |
| ATTRIBUTAIRE | SICOBAT Sarl/CONCEPT Sarl pour un montant Hors Taxes de trois cent trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-neuf (334 294 589) francs CFA et un montant Toutes Taxes Comprises de trois cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-sept mille six cent quinze (394 467 615) francs CFA avec un délai d'exécution de cinq (05) mois. | | | | |
| Lot 2 : Travaux de construction d'un Centre de Formation Professionnelle (CFP) à Nouna au profit du PREFA. | | | | | |
| ECM/GERBATP SARL | - | 315 003 971 | 279 295 938 | 329 569 207 | Conforme : Poste 1.3.05 de l'Administration n'a pas été facturé, erreurs de quantités aux postes 1.3.06, 1.3.07, 1.3.08, 1.3.09, 1.3.11, 1.3.12 et 1.8.2.03 de l'Administration. Incohérence entre montant en lettre et en chiffre au poste 1.2.05 et erreur de quantité au poste 1.7.2.03 de l'Atelier mécanique-auto. Soit une variation de 4,62% par rapport au montant initial de soumission Même personnel et même matériel proposé. Ne peut être attributaire de plus d'un lot. |
| BATIC-TPE SARL/P.M.S | 254 260 764 | 300 027 701 | 253 281 564 | 298 872 246 | Conforme : Incohérence entre le BPU et le prix unitaire au poste 1.11.3 de l'Administration (cent mille au lieu de 1 000 000) ; 2 blocs de latrines 08 postes erreur de quantité au poste 2.04 des 2 blocs de latrines 08 postes (2,04 au lieu 2,4). Même personnel et même matériel proposé. Ne peut être attributaire de plus d'un lot |
| ELOMA SARL | 492 256 283 | 580 862 414 | 481 410 333 | 568 064 193 | Conforme : Double prise en compte du sous total menuiserie bois (poste 1.7.1) au niveau du total Administration ; Double prise en compte du poste 1.8.1.03 et erreur de quantité (postes 1.12.01, 1.12.02, 1.12.03 et 1.12.04) au niveau de l'atelier électricité bâtiment. |
| ECGF SARL | 285 072 315 | - | 288 757 166 | 340 733 456 | Conforme : Non prise en compte des postes 1.7.1.02, 1.11.03 et 1.11.04 au niveau de l'atelier électricité bâtiment. Même personnel et même matériel proposé. Ne peut être attributaire de plus d'un lot. |
| LPC | 521 317 945 | 615 155 175 | 502 415 444 | 592 850 224 | Conforme : Erreur de quantité aux postes 1.1.4 et 1.9.01 au niveau de l'administration, non facturation des postes 1.8.2 et 1.9.05.07 non facturé au niveau de l'atelier électricité bâtiment et erreur de sommation et de quantité au 1.7.1.02 au niveau de l'atelier électricité bâtiment. |
| SICOBAT Sarl/CONCEPT SARL | 270 000 000 | - | 270 000 000 | 318 600 000 | Conforme : même personnel et même matériel proposé. Ne peut être attributaire de plus d'un lot. |

Résultats provisoires

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--|
| ATTRIBUTAIRE | BATIC-TPE SARL/PMS pour un montant Hors Taxes de deux cent cinquante-trois millions deux cent quatre-vingt-un mille cinq cent soixante-quatre (253 281 564) francs CFA et un montant Toutes Taxes Comprises de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent soixante-douze mille deux cent quarante-six (298 872 246) francs CFA avec un délai d'exécution de cinq (05) mois . | | | | |
| Lot 3 : Travaux de construction de quatre (04) Collèges d'Enseignement Général (CEG) et de deux salles de classe à Dori, Gorom-Gorom, Titao et Ouahigouya au profit du PREFA. | | | | | |
| SICOBAT Sarl/CONCEPT SARL | 250 000 000 | - | 250 000 000 | 295 000 000 | Conforme : même personnel et même matériel proposé. Ne peut être attributaire de plus d'un lot. Déjà attributaire du lot 1. |
| ATTRIBUTAIRE | Infructueux | | | | |
| Lot 4 : Travaux de construction de quatre (04) Collèges d'Enseignement Général (CEG) et de deux salles de classe à Bobo-Dioulasso, Kouka, Orodara et Yako au profit du PREFA. | | | | | |
| ECM/GERBATP SARL | - | 315 462 881 | 267 341 425 | 315 462 881 | Conforme : même personnel et même matériel proposé. Ne peut être attributaire de plus d'un lot. |
| BATIC-TPE SARL/P.M.S | 325 238 131 | 383 780 995 | 325 238 131 | 383 780 995 | Conforme : même personnel et même matériel proposé. Ne peut être attributaire de plus d'un lot. |
| ELOMA SARL | 506 463 950 | 597 627 461 | 506 463 950 | 597 627 461 | Conforme |
| ECGF SARL | 293 306 552 | - | 293 306 552 | 311 771 076 | Conforme : Même personnel et même matériel proposé. Ne peut être attributaire de plus d'un lot. |
| ENTREPRISE PHOENIX | - | 360 368 094 | 305 396 689 | 360 368 094 | Conforme |
| SICOBAT Sarl/CONCEPT SARL | 250 000 000 | - | 250 000 000 | 295 000 000 | Conforme : même personnel et même matériel proposé. Ne peut être attributaire de plus d'un lot. Déjà attributaire au lot 1. |
| ATTRIBUTAIRE | ECGF SARL pour un montant Hors Taxes de deux cent soixante-quatre millions deux cent douze mille sept cent soixante-seize (264 212 776) francs CFA un montant Toutes Taxes Comprises de trois cent onze millions sept cent soixante-onze mille soixante-seize (311 771 076) francs CFA avec un délai d'exécution de cinq (05) mois . | | | | |

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA

Appel d'Offres Ouvert N°2019-10/BUMIGEB/DG/PRM du 9/09/2019 pour l'acquisition de matériels de contrôles de la qualité des produits pétroliers au profit du BUMIGEB - Référence de l'avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2681 du vendredi 11 octobre 2019
Date de dépouillement : 12 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : onze (11) plis - Date de délibération : 27 novembre 2019
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019

Lot unique : acquisition de matériels de contrôles de qualité des produits pétroliers au profit du BUMIGEB

| N° | Nom des Soumissionnaires | Montants lus en FCFA | Montants corrigés en FCFA | Rang | Observations |
|----|---|--------------------------------------|---------------------------|------|--|
| 1 | CE.DI.OM BURKINA SARL | 318 600 000 TTC | - | - | NON CONFORME -n'a pas fait de proposition de marque ni de modèle à tous les items dans son engagement. -n'a pas joint les prospectus de l'imprimante et de l'ordinateur all-in-one à l'item 3 |
| 2 | Groupement FARATEC/SO.CA.V-BTP SARL | 341 772 250 TTC | 341 772 255 TTC | 2ème | CONFORME Erreur de calcul du montant TTC entrainant une augmentation de l'offre de 5 FCFA |
| 3 | Groupement KINUU'S MEDIC-BIO & AFRICAN BIO – EXPERTISE SERVICES | 286 229 996 TTC | - | - | NON CONFORME -n'a pas joint les prospectus de l'imprimante et de l'ordinateur all-in-one à l'item 3 ; -n'a pas fait de choix du modèle du réfractomètre entre les deux modèles proposés à l'item 4 |
| 4 | SGE SARL | 282 671 360 HT 333 552 205 TTC | - | - | NON CONFORME -n'a pas fourni de prospectus du colorimètre à l'item 4 |
| 5 | GROUP NEW WORLD BUSINESS SARL | 304 086 000 TTC | - | - | NON CONFORME -a proposé un modèle de réfractomètre (R4) qui n'est pas multi-paramètres tel que demandé pour l'item (4) ; -marque et modèle non précisé au niveau du colorimètre item 4 dans l'engagement, -n'a pas fourni de prospectus du colorimètre à l'item 4 |
| 6 | AMANDINE SERVICES | 312 110 000 TTC | - | - | NON CONFORME : -n'a pas joint les prospectus de l'imprimante et de l'ordinateur all-in-one à l'item 3 -a proposé un modèle de réfractomètre (R4) qui n'est pas multi-paramètres tel que demandé pour l'item ; -n'a pas fourni de prospectus du colorimètre à l'item 4 |
| 7 | Groupement TCG SARL / ACMI SARL | 300 296 188 TTC | - | - | NON CONFORME - a fourni un engagement des spécifications techniques non signé ; -n'a pas précisé la marque ni le modèle des appareils composant l'item 4 dans son engagement ; |

Résultats provisoires

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------------------|-----|--|
| 8 | CDA SERVICES & TRADING | 262 711 708 HT 309 999 815 TTC | - | - | NON CONFORME -le prospectus présenté à l'item 3 ne ressort pas le passeur automatique, l'échantillonneur de gaz et GPL ni l'ordinateur All-In-One et l'imprimante ; -marque et modèle non précisé au niveau du colorimètre item 4 dans son engagement, -n'a pas joint de prospectus pour le colorimètre à l'item 4. |
| 9 | Groupement SUD SARL & LIPAO SARL | 291 507 677 TTC | 291 507 678 TTC | 1er | CONFORME : Erreur de calcul du montant TTC entraînant une augmentation de l'offre de 1 FCFA |
| 10 | Groupement ITEEMS LABS SERVICES & AZIM CONSULTING | 281 562 160 TTC | - | - | NON CONFORME -modèle de lettre de soumission non conforme au formulaire donné dans le DAO ; - a fourni un engagement des spécifications techniques non signé -n'a pas joint de prospectus pour le colorimètre à l'item 4 |
| 11 | FT BUSINESS | 267 538 654 HT 315 695 612 TTC | - | - | NON CONFORME -n'a pas fourni de prospectus de l'ordinateur ni de l'imprimante à l'item 3 ; - n'a pas proposé de marque, de modèle ni de prospectus du colorimètre à l'item 4 |
| Attributaire provisoire | | Groupement SUD SARL & LIPAO SARL pour un montant de deux cent quatre-vingt-onze millions cinq cent sept mille six cent soixante-dix-huit (291 507 678) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. | | | |

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Demande de prix n° 020/2019 relative à la construction d'incinérateurs à la centrale de Kossodo et à la centrale de Bobo II
Publication de l'avis: Quotidien n° 2714 du mercredi 27 novembre 2019 des marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL

| N° d'ordre | Fournisseurs | Montant en F CFA HTVA | | Montant en F CFA TTC | Observations |
|------------|---|-----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| | | initial | Corrigé | | |
| 1 | IG TP 01 BP 4346 Ouaga 01 Tél : 70 26 80 80 | 20 300 000 | 2 300 000 | - | Non conforme |

Attributaire : Infructueuse pour non-conformité aux conditions de la demande de prix

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale porte à la connaissance des éventuels candidats à la manifestation d'intérêts N°2020_001/MFPTPS/SG/DMP du 13/01/2020 relative à la sélection d'un cabinet d'architectes ou d'un bureau d'études pour la réalisation des études architecturales complètes pour la construction de l'Immeuble de la modernisation de l'administration à Ouagadougou pour le compte du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) dont l'avis a paru dans le Quotidien N°2755 du jeudi 23 janvier 2020, qu'un rectificatif est apporté au dossier, notamment en ce qui concerne le nombre d'assistants architectes (en hydraulique ou en équipement rural et en génie électrique) demandés dans les Termes de référence.

Au lieu de « deux (02) assistants architectes, BAC+5 en hydraulique ou en équipement rural » ; « trois (03) assistants architectes, BAC + 5 en génie électrique »,

Lire : « un (01) assistant architecte, BAC+5 en hydraulique ou en équipement rural », « Un (01) assistant architecte, BAC + 5 en génie électrique ».

Le reste, sans changement.

Le Directeur des Marchés publics

Amidou SAWADOGO

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDRAUCARBURES

Demande de prix a commandes n°2019-024/MCIA/SONABHY POUR LE NETTOYAGE DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO ET PENI - Publication : revue des marchés publics n°2732 du lundi 23/12/2019. date de dépouillement : vendredi 07/01/2020

Lot 01 nettoyage de la SONABHY à Ouagadougou

| Soumissionnaires | MONTANT LU EN F CFA HT | MONTANT LU EN F CFA TTC | MONTANT CORRIGE EN F CFA HT | MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC | ECARTS | Observations |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE SURARE | Mini : 37 061 500 Maxi : 50 105 500 | - | Mini : 37 061 500 Maxi : 50 105 500 | Mini : 43 732 570 Maxi : 59 124 490 | 0 | Non Conforme: la caution de soumission est une copie et non un original |
| ENTREPRISE SANGARE NAZI DOMINGO (ESANAD) | Mini : 28 381 106 Maxi :36 881 356 | Mini : 33 489 705 Maxi :43 520 000 | Mini : 28 381 106 Maxi :36 881 356 | Mini : 33 489 705 Maxi :43 520 000 | 0 | Non Conforme: offre anormalement basse |
| ANNA MARIA | Mini : 25 927 000 Maxi :35 422 550 | - | Mini : 25 927 000 Maxi :35 422 550 | Mini : 30 593 860 Maxi :41 798 609 | 0 | Non Conforme: offre anormalement basse |
| EKANOF | - | Mini : 34 624 150 Maxi :41 376 700 | - | Mini : 34 624 150 Maxi :41 376 700 | 0 | Non Conforme: offre anormalement basse |
| NITRAM SARL | - | Mini : 41 450 084 Maxi :47 202 360 | Mini : 34 727 190 Maxi : 39 552 000 | Mini : 40 978 084 Maxi : 46 671 360 | 472 000 ttc (a côté l'item 2 de nettoyage des villas qui n'a pas été demandé) | Conforme |
| ENTREPRISE MULTI PRESTA SARL | - | Mini : 3 894 000 Maxi :46 728 000 | - | Mini : 3 894 000 Maxi :46 728 000 | 0 | Non Conforme: le cadre du bordereau des prix n'est pas respecté |
| SOCIETE KINDEWENDE SARL | Mini : 28 375 500 Maxi :34 165 000 | - | Mini : 28 375 500 Maxi :34 165 000 | Mini : 33 483 090 Maxi :40 314 700 | 0 | Non Conforme : diplôme du chef d'équipe niveau CEPE avec une année d'expérience non fourni. |
| CHIC DECOR | Mini : 34 529 500 Maxi :38 395 000 | Mini : 40 744 110 Maxi :45 306 100 | Mini : 34 529 500 Maxi :38 395 000 | Mini : 40 744 110 Maxi :45 306 100 | 0 | Non Conforme: offre anormalement basse |
| HIFOURMONE ET FILS | - | Mini : 38 468 000 Maxi :41 884 100 | - | Mini : 38 468 000 Maxi :41 884 100 | 0 | Non Conforme: offre anormalement basse |
| GREEN SERVICE PLUS | - | Mini : 40 235 935 Maxi :48 766 450 | Mini : 34 098 250 Maxi : 41 327 500 | Mini : 40 235 935 Maxi : 48 766 450 | 0 | Conforme |
| A.M.P.S | Mini : 134 090 000 Maxi :141 268 000 | - | Mini : 134 090 000 Maxi :141 268 000 | Mini : 158 226 200 Maxi :166 696 240 | 0 | Non Conforme: offre anormalement élevée |
| S.E.NE.F | Mini : 41 343 500 Maxi :43 298 000 | - | Mini : 41 143 500 Maxi : 43 173 000 | Mini : 48 549 330 Maxi : 50 944 140 | -147 500 ttc (erreur sur quantité maxi d'item 13 des immeubles à niveau) | Conforme |
| ATTRIBUTAIRE | INFRACTUEUX POUR INSUFFISANCE DE BUDGET : LE BUDGET COMMUNIQUE EST ERRENE | | | | | |

Lot 02 : nettoyage de la SONABHY à Bobo-Dioulasso et à Péní

| Soumissionnaires | MONTANT LU EN F CFA HT | MONTANT LU EN F CFA TTC | MONTANT CORRIGE EN F CFA HT | MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC | ECARTS | Observations |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--------|--------------|
| ENTREPRISE HOUSOUTIGOUTA | Mini : 14 725 596 Maxi : 15 004 709 | - | Mini : 14 725 596 Maxi : 15 004 709 | Mini : 17 376 203 Maxi : 17 705 557 | 0 | Conforme |
| ENTREPRISE SANGARE NAZI DOMINGO (ESANAD) | Mini : 12 594 235 Maxi :15 127 120 | Mini : 14 861 197 Maxi :17 852 002 | Mini : 12 594 235 Maxi :15 127 120 | Mini : 14 861 197 Maxi :17 852 002 | 0 | Conforme |

Résultats provisoires

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| ZABRE CONSULT | Mini : 13 561 550 Maxi :15 127 200 | - | Mini : 13 561 550 Maxi :15 127 200 | Mini : 16 002 629 Maxi : 17 850 096 | 0 | Conforme |
| EKANOF | - | Mini : 13 140 775 Maxi :15 847 400 | - | Mini : 13 140 775 Maxi :15 847 400 | 0 | Non Conforme: offre anormalement basse |
| NITRAM SARL | - | Mini : 15 754 918 Maxi :17 500 040 | - | Mini : 15 754 918 Maxi :17 500 040 | 0 | Conforme |
| ENTREPRISE MULTI PRESTA SARL | - | Mini : 1 593 000 Maxi :19 116 000 | - | Mini : 1 593 000 Maxi :19 116 000 | 0 | Non Conforme: le cadre du bordereau des prix n'est pas respecté |
| SOCIETE KINDEWENDE SARL | Mini : 12 096 050 Maxi :14 351 000 | - | Mini : 12 096 050 Maxi :14 351 000 | Mini : 14 273 339 Maxi : 16 934 180 | 0 | Non Conforme : diplôme du contrôleur niveau BEPC avec une année d'expérience non fourni, diplôme du chef d'équipe niveau CEPE avec une année d'expérience non fourni. |
| CHIC DECOR | Mini : 11 934 500 Maxi :13 980 550 | Mini : 14 082 710 Maxi :16 497 049 | Mini : 11 934 500 Maxi :13 980 550 | Mini : 14 082 710 Maxi :16 497 049 | 0 | Non Conforme: offre anormalement basse |
| HIFOURMONE ET FILS | - | Mini : 1 451 970 Maxi :17 423 644 | - | Mini : 1 451 970 Maxi :17 423 644 | 0 | Non Conforme: le cadre du bordereau des prix n'est pas respecté |
| GREEN SERVICE PLUS | - | Mini : 17 271 955 Maxi :19 541 095 | - | Mini : 17 271 955 Maxi : 16 382 825 | 0 | Non Conforme: (écart :-3 158 270 F CFA 16,16% les items 1 à 8 dans nettoyage des villas ont été cotés doublement) |
| A.M.P.S | Mini : 14 537 775 Maxi :16 861 975 | - | Mini : 14 537 775 Maxi :16 861 975 | Mini : 17 154 574 Maxi : 19 897 130 | 0 | Conforme |
| S.E.NE.F | Mini : 12 746 550 Maxi :15 127 700 | - | Mini : 12 746 550 Maxi :15 127 700 | Mini : 15 040 929 Maxi : 17 850 686 | 0 | Conforme |
| ATTRIBUTAIRE | INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE BUDGET : LE BUDGET COMMUNIQUE EST ERRENE | | | | | |

Dsn° 2019-003/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ADMINISTRATION, LE TRAITEMENT ET L'ANALYSE DE L'ENQUETE DE SATISFACTION DES CLIENTS ET L'ENQUETE MIROIR DE LA SONABHY
Date de publication des résultats de la DDP : quotidiens N° 2704 du mercredi 13 Novembre 2019

| CABINETS | EVALUATION TECHNIQUE | | MONTANTS LU EN F CFA TTC | MONTANTS CORRIGES EN F CFA TTC | ECARTS | EVALUATION FINANCIERE | | EVALUATION COMBINEE | |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| | SCORES TECHNIQUES / 100 | SCORES PONDERES / 80 | | | | SCORES FINANCIERS / 100 | SCORES PONDERES / 20 | SCORES (t) T + S (f) F | CLASSEMENT |
| GROUPEMENT BERD, ARYAN & CO | 91 | 72,8 | 33 117 998 | 33 117 998 | 0 | 62,35 | 12,47 | 85,27 | 1er |
| GROUPEMENT IMCG, BIGA INTERNATIONALE | 78 | 62,4 | 20 650 000 | 20 650 000 | 0 | 100 | 20 | 82,40 | 2ème |
| CIFISCJUR SARL | 82 | 65,6 | 30 637 625 | 30 538 216 | -99 409 F CFA (erreur de calcul sur les charges sociales des enquêteurs et erreur de sommation) | 67,62 | 13,52 | 79,12 | 3ème |
| Attributaire | GROUPEMENT BERD, ARYAN & CO pour un montant de trente-trois millions cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (33 117 998) F CFA TTC avec un délai d'exécution d'un (01) mois | | | | | | | | |

Résultats provisoires

BOUTIQUE DE DEVELOPEMENT

Demande de prix N°2018-01-R.E-O/Trvx./FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LES COMMUNES DE BOGANDE, MANNI, COALLA, THION, KANTCHARI BILANGA ET LOGOBOU

Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de BOGANDE, MANNI, COALLA, THION, KANTCHARI, BILANGA

ET LOGOBOU DE LA REGION DE L'EST - Date d'obtention de L'Avis de Non Objection : 20 janvier 2020

Score minimum requis : 70 /100 points - NE : Non Evalué

Lot n°1 : Travaux de construction d'une école à quatre (04) salles de classe à kottia dans la commune de Bogandé

| Rang | Entreprises | Scores techniques /100 | Montant lu publiquement HTVA | Montant corrigé HTVA | Scores financiers/ 100 | Scores Final : (S(t)x0,7) + (S(f)x0,3) | Observations |
|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 1 ^{er} | YABA TRAVAUX | 98,75 | 31 494 937 | 31 494 937 | 100 | 99,13 | Conforme et attributaire |
| 2 ^{ème} | CB-BTP | 98,5 | 33 050 172 | 33 200 172 | 94,86 | 97,41 | Conforme |
| 3 ^{ème} | ECAT | 98,5 | 35 381 311 | 35 426 311 | 88,9 | 95,62 | Conforme |
| 4 ^{ème} | ENO | 98,75 | 36 735 365 | 36 430 931 | 86,45 | 95,06 | Conforme |
| 5 ^{ème} | GCF | 98,5 | 37 654 360 | 36 544 102 | 86,18 | 94,81 | Conforme |
| 6 ^{ème} | ENTREPRISE DE L'EXCELENCE | 98,75 | 36 364 220 | 36 999 339 | 85,12 | 94,66 | Conforme |
| 7 ^{ème} | EMAF | 98,75 | 42 418 680 | 42 193 680 | 74,64 | 91,52 | Conforme |
| NE | 2B | 98,5 | 30 850 591 | 30 850 591 | NE | NE | Offre anormalement basse |
| NE | SORVLA | 98,75 | 30 867 812 | 30 868 246 | NE | NE | Offre anormalement basse |

Attributaire : YABA TRAVAUX avec un montant de Trente un millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent trente-sept (31 494 937) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Lot n°2 : Travaux de construction d'un CEG à Koufou dans la commune de Manni

| Rang | Entreprises | Scores techniques /100 | Montant lu publiquement HTVA | Montant corrigé HTVA | Scores financiers/ 100 | Scores Final : (S(t)x0,7) + (S(f)x0,3) | Observations |
|------------------|---|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 1 ^{er} | Groupement d'entreprises GENERAL WORK / FCS-BTP | 98,75 | 45 473 732 | 45 673 732 | 100 | 99,13 | Conforme et attributaire |
| 7 ^{ème} | Groupement d'entreprises SOBUTRA/PMS | 80,75 | 49 880 000 | 49 880 000 | 91,57 | 84 | Conforme |
| 2 ^{ème} | EMAF | 98,75 | 54 204 343 | 53 469 343 | 85,42 | 94,75 | Conforme |
| 3 ^{ème} | Groupement d'entreprises MRJF/ECAM | 98,75 | 54 665 023 | 54 665 023 | 83,55 | 94,19 | Conforme |
| 4 ^{ème} | GLOBAL CORPORATE | 98,75 | 54 931 418 | 54 868 306 | 83,24 | 94,1 | Conforme |
| 5 ^{ème} | ENTREPRISE DE L'EXCELENCE | 98,75 | 56 537 564 | 56 537 564 | 80,78 | 93,36 | Conforme |
| 6 ^{ème} | CGPS | 98,75 | 56 846 758 | 56 846 758 | 80,35 | 93,23 | Conforme |
| NE | ECMAF | 98,75 | 40 725 411 | 40 725 411 | NE | NE | Offre anormalement basse |
| NE | 2B | 98,5 | 41 934 900 | 41 934 900 | NE | NE | Offre anormalement basse |
| NE | YABA TRAVAUX | 98,75 | 43 232 880 | 43 232 880 | NE | NE | Offre anormalement basse |

Attributaire : Groupement d'entreprises GENERAL WORK / FCS-BTP avec un montant de Quarante-cinq millions six cent soixante-treize sept cent trente-deux (45 673 732) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Lot n°3 Construction d'une école dans le village de Thiongori dans la commune de Coala

| Rang | Entreprises | Scores techniques /100 | Montant lu publiquement HTVA | Montant corrigé HTVA | Scores financiers/ 100 | Scores Final : (S(t)x0,7) + (S(f)x0,3) | Observations |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 1 ^{er} | SORVLA | 98,75 | 30 867 812 | 30 868 246 | 100 | 99,13 | Conforme et attributaire |
| 2 ^{ème} | ECMAF | 98,75 | 30 873 377 | 30 873 377 | 99,98 | 99,12 | Conforme |
| 3 ^{ème} | 2B | 98,75 | 30 850 591 | 31 151 220 | 99,09 | 98,85 | Conforme |
| 4 ^{ème} | CGPS | 98,75 | 31 494 937 | 31 494 937 | 98,01 | 98,53 | Conforme |
| 5 ^{ème} | GTP | 98,75 | 28 284 238 | 31 528 721 | 97,91 | 98,5 | Conforme |
| 7 ^{ème} | ECAT | 93,5 | 34 094 599 | 34 094 599 | 90,54 | 92,61 | Conforme |
| 6 ^{ème} | EGNV | 98,75 | 35 778 566 | 35 843 566 | 86,12 | 94,96 | Conforme |
| 8 ^{ème} | Groupement SOBUTRA / PMS | 80,75 | 36 120 526 | 36 145 526 | 85,4 | 82,14 | Conforme |

Attributaire : SORVLA avec un montant de Trente millions huit cent soixante-huit mille deux cent quarante-six (30 868 246) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Lot n°4 Construction de l'école centre B de Thion dans la commune de Thion

| Rang | Entreprises | Scores techniques /100 | Montant lu publiquement HTVA | Montant corrigé HTVA | Scores financiers/ 100 | Scores Final : (S(t)x0,7) + (S(f)x0,3) | Observations |
|------------------|-------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 1 ^{er} | SORVLA | 98,75 | 31 146 000 | 31 146 000 | 96,93 | 98,2 | Conforme et attributaire |
| 2 ^{ème} | CB-BTP | 98,5 | 30 978 186 | 31 068 186 | 97,17 | 98,1 | Conforme |
| 3 ^{ème} | ENO | 98,75 | 35 013 304 | 35 013 304 | 86,22 | 94,99 | Conforme |
| 4 ^{ème} | GTP | 88,5 | 29 634 106 | 30 189 269 | 100 | 91,95 | Conforme |

Attributaire : SORVLA avec un montant de Trente un millions cent quarante-six mille (31 146 000) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Lot n°5 : Construction d'un complexe scolaire à Yagou dans la commune de Kantchari

| Rang | Entreprises | Scores techniques /100 | Montant lu publiquement HTVA | Montant corrigé HTVA | Scores financiers/ 100 | Scores Final : (S(t)x0,7) + (S(f)x0,3) | Observations |
|------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 1 ^{er} | NEW STAR SARL | 98,75 | 54 192 079 | 54 222 574 | 100 | 99,13 | Conforme et attributaire |
| 2 ^{ème} | GLOBAL BTP | 98,75 | 55 431 325 | 55 431 325 | 97,82 | 98,47 | Conforme |
| 3 ^{ème} | Groupement d'entreprises NTM/SICOBAT | 92,75 | 54 423 213 | 56 443 213 | 96,07 | 93,74 | Conforme |
| 4 ^{ème} | SOSAKAF | 98,75 | 65 970 753 | 67 808 753 | 79,96 | 93,11 | Conforme |
| 5 ^{ème} | Groupement d'entreprises MRJF/ECAM | 98,75 | 68 688 837 | 68 688 837 | 78,94 | 92,81 | Conforme |

Résultats provisoires

| 6 ^{ème} | CKC | 80,75 | 62 206 294 | 61 388 294 | 88,33 | 83,02 | Conforme |
|--|--|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--|---|
| Attributaire : NEW STAR SARL avec un montant de Cinquante-quatre millions deux cent vingt-deux mille cinq cent soixante-quatorze (54 222 574) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. | | | | | | | |
| Lot n°6 : Construction d'une école dans le village de Sebga, dans la commune de Bilanga | | | | | | | |
| Rang | Entreprises | Scores techniques /100 | Montant lu publiquement HTVA | Montant corrigé HTVA | Scores financiers/ 100 | Scores Final : (S(t)x0,7) + (S(f)x0,3) | Observations |
| 1 ^{er} | Groupement d'entreprises GENERAL WORK / FASO CONFORT | 98,75 | 31 646 407 | 32 178 620 | 100 | 99,13 | Conforme et déjà attributaire au lot 02 avec le même personnel et même matériel |
| 2 ^{ème} | EGNV BTP SARL | 98,75 | 35 778 566 | 35 843 566 | 89,78 | 96,06 | Conforme et attributaire |
| 3 ^{ème} | BCG | 98,5 | 35 093 310 | 37 704 687 | 85,34 | 94,55 | Conforme |
| 4 ^{ème} | EMAF | 98,75 | 39 108 938 | 38 768 938 | 83 | 94,03 | conforme |
| NE | EBF | 98,75 | 30 586 371 | 29 642 590 | NE | NE | Offre anormalement basse |
| NE | ESF | 98,75 | 29 943 386 | 29 943 386 | NE | NE | Offre anormalement basse |
| Attributaire : EGNV BTP SARL avec un montant de Trente-cinq millions huit cent quarante-trois mille cinq cent soixante-six (35 843 566) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. | | | | | | | |
| Lot n°7 : Construction d'un CEG post-primaire à Logobou Centre dans la commune de Logobou | | | | | | | |
| Rang | Entreprises | Scores techniques /100 | Montant lu publiquement HTVA | Montant corrigé HTVA | Scores financiers/ 100 | Scores Final : (S(t)x0,7) + (S(f)x0,3) | Observations |
| 1 ^{er} | GLOBAL BTP | 98,75 | 46 484 118 | 46 827 118 | 99,14 | 98,87 | Conforme et attributaire |
| 2 ^{ème} | Groupement d'entreprises NTM-BTP / SICOBAT SARL | 92,75 | 45 080 547 | 46 425 547 | 100 | 94,93 | Conforme |
| NE | ECBR/M | 98,75 | 39 998 018 | 39 261 768 | NE | NE | Offre anormalement basse |
| NE | EMAF | 98,75 | 56 952 753 | 59 127 753 | NE | NE | Offre anormalement Elevée |
| Attributaire : GLOBAL BTP avec un montant de Quarante-six millions huit cent vingt-sept mille cent dix-huit (46 827 118) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. | | | | | | | |

MINISTERE DE FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de Femme, de la solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire informe les soumissionnaires à la demande de prix n° 2020-006/MFSNFAH/SG/DMP pour l'entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit dudit ministère, publiée dans le quotidien des marchés n°2752 du lundi 20/01/2020 à la page 22 que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique.

Il s'excuse auprès des soumissionnaires pour les éventuels désagréments que pourrait causer cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l'ordre du mérite

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 11 & 12

* **Marchés de Travaux**

P. 13

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Entretien et maintenance de véhicules à quatre (4) roues au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

**Avis de demande de prix
N°2020-01/MAEC/SG/DMP du 02/01/2020
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2020**

Le Directeur des Marchés Publics dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l'entretien et la maintenance de véhicules à quatre (4) roues au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les prestations sont en lot unique :

- entretien et maintenance de véhicules à quatre (4) roues;

Le budget prévisionnel est de vingt millions (20 000 000) de FCFA TTC.

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2020 et le délai d'exécution de chaque commande est de trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l'adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte 222 ou 224, 03 BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Direction des Marchés Publics à l'adresse suivante : Immeuble abritant

le MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7012 Ouagadougou et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7038 Ouagadougou 03 avant **le 05 février 2020 à 09 heures 00 TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Président de la Commission d'attribution des marchés

Justin Mathieu BADOLO

Fourniture de pause-café, pause-déjeuner, cocktail et location de salle pour diverses activités au profit du MDENP

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N°2020-001/MDENP/SG/DMP du 20/01/2020
Financement : Budget Etat, Exercice 2020

Cet avis d'Appel d'Offres ouvert fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2020 du Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Poste. (MDENP).

Le Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes lance un appel d'offres ouvert pour la fourniture de pause-café, pause-déjeuner, cocktail et la location de salle pour diverses activités au profit du MDENP à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les services se décomposent en plusieurs lots comme suit :

Lot 1 : Fourniture de pause-café au profit des activités diverses du MDENP, montant prévisionnel pour le lot est de treize millions soixante-dix mille sept cent vingt (13 070 720) FCFA ;

Lot 2 : Fourniture de pause-déjeuner location de salle au profit des activités diverses du MDENP, montant prévisionnel pour le lot est de vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (25 294 480) FCFA ;

Lot 3 : Fourniture de pause-café pour cocktail au profit du MDENP, montant prévisionnel pour le lot est de six millions cinq cent treize mille six cents (6 513 600) FCFA ;

Lot 4 : Fourniture de pause-café, pause-déjeuner et cocktail dans le cadre des réunions et conférences du MDENP, montant prévisionnel pour le lot est de neuf millions neuf cent mille (9 900 000) FCFA ;

Lot 5 : Fourniture de pause-café et location de salle de conférence pour les activités diverses du MDENP à Koudougou, montant prévisionnel pour le lot est de trente-quatre millions deux cent vingt un mille deux cents (34 221 200) FCFA ;

Lot 6 : Fourniture de pause-café et location de salle de conférence pour les activités diverses du MDENP à Bobo-Dioulasso, montant prévisionnel pour le lot est de neuf millions neuf cent mille (9 900 000) FCFA.

Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (2) lots à la fois.

.Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2020 et le délai d'exécution de chaque commande est égal au nombre de jours de prestations sollicitées.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes sise à l'immeuble Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes sise à l'immeuble Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00 47 et moyennant paiement d'un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour les lots 1, 2, 5 et dix mille (10 000) pour les lots 3, 4 et 6 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-7.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de l'appel d'offres, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

-trois cent mille (300 000) FCFA pour les lots 1, 2 et 5 ;

-cent cinquante mille (150 000) FCFA pour les lots 3, 4, 6 devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes sise à l'immeuble Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 50 49 00 47, avant **le 26 février 2020 à 09 heures 00 TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

La présidente de la Commission d'attribution des marchés.

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Rectificatif

Travaux de renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs de la ville de Ouagadougou

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D'OUVERTURE DES PLIS

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL ACCELERE N° 2020-0001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 16 janvier 2020 FINANCEMENT : BUDGET DE L'ANPTIC, EXERCICE 2020

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de passation des marchés de L'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC).

L'ANPTIC dispose de fonds sur le budget de l'État, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : « Travaux de renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs de la ville de Ouagadougou ».

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75, sise à l'immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème étage du siège de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont d'ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de :

Cent mille (100 000) F CFA pour le lot1, 3 et 4 ;

Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2 ;

Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 5 ; à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l'ANPTIC.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : secrétariat du Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l'immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard **le Vendredi 14 février 2020 à 09 heures 00 TU.**, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de :

lot 1 : Trois million (3 000 000) F CFA

lot 2 : sept millions (7 000 000) F CFA.

lot 3 : Trois million (3 000 000) F CFA

lot 4 : Trois million (3 000 000) F CFA.

lot 5 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **Vendredi 14 février 2020 à 09 heures 00 TU** dans la salle de réunion de l'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'information et de la Communication sis au 2ème étage.

NB : l'enveloppe prévisionnelle pour l'exécution de ce marché est de :

- Lot1 : 130 000 000 F CFA

- Lot2 : 240 000 000 F CFA

- Lot3 : 115 000 000 F CFA

- Lot4 : 105 000 000 F CFA

- Lot5 : 60 000 000 F CFA

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



**Guinée
Bissau**



Sénégal



**Guinée
Bissau**



**Burkina
Faso**



Bénin



Togo



**Côte
d'Ivoire**



Niger

