

Marchés Publics

Quotidien

N° 2800 - Jeudi 26 mars 2020 — 200 F CFA

Sommaire

- * **Résultats de dépouillements :** **P. 3 à 35**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées **P. 3 à 34**
 - Résultats provisoires des régions **P. 35**

- * **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** **P. 36 à 43**
 - Marchés de fournitures et services courants **P. 36 à 39**
 - Marchés de travaux **P. 40**
 - Marchés de prestations intellectuelles **P. 41 à 43**

- * **Avis d'Appels d'offres des régions :** **P. 44 à 46**
 - Marchés de fournitures et services courants **P. 44 à 46**

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

**392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf**

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

BENAO/GANOUE Aïssata Marie Rachel
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie des Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79
Email : iag-sa@iag.bf.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE POUR L'ELABORATION DU CADRE DE REFERENCE DE L'AUDIT INTERNE DANS L'ADMINISTRATION AU PROFIT DE L'AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION.
(SUIVANT DECISION N° 2020-L0073/ARCOP/ORD du 10/03/2020)

CABINET	NOTES		TOTAL	RANG
	NOTE DU PERSONNEL PROPOSE	NOTE DU CABINET		
PANAUDIT BURKINA	22	43		Non fourniture de l'attestation CIA légalisée Note minimale de 75/100 points non atteinte NON RETENU
CABINET INTERNATIONAL D'AUDIT DAOU DA GANSONRE (CIADG)	55	43	98	1 ^{er} RETENU
GROUPEMENT ACID SA/ EEC SA	25	35	60	Fourniture d'un diplôme BAC+5 en Finance/Comptabilité obtenu à la session académique 2006-2007 dont le Jury a délibéré le 30/06/2018. Fourniture de références similaires dont les objets n'ont aucun lien avec l'objet de la présente étude. Note minimale de 75/100 points non atteinte NON RETENU

Demande de Propositions : N°1/2019/ASCE-LC POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION DE FILM DOCUMENTAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO AU PROFIT DE L'AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU FCFA/TTC	MONTANT CORRIGE FCFA/HT	OBSERVATIONS
YEREGA INTERNATIONAL SARL	30 000 000	25 423 729	CONFORME ET RETENU
ATTRIBUTAIRE			YEREGA INTERNATIONAL SARL pour un montant de Vingt cinq millions quatre cent vingt trois mille sept cent vingt neuf (25 423 729) FCFA/HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2020-02/MCRP/SG/DMP DU 27/01/2020 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE (SDI) DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ; DEPOT DES PLIS : 27/02/2020 ; OUVERTURE: 27/02/2020; NOMBRE DE PLIS REÇUS : 19

Critères Soumissionnaire	Lettre d'engagement	Nombre de marchés similaires jugés conforme	Présentation du cabinet ou du groupement	Qualification	Observations
Telia informatique & BIEM-SGL & SGI	NF	01	OK	Non qualifié	Un marché référencié de 2015-2016 tandis que l'attestation de bonne fin d'exécution est de 2010 ; absence de la page de garde et de la page de signature du marché similaire ; les autres marchés similaires n'ont pas été accompagnés de copies de contrats exécutés.
Groupement trisagion process & CECAF International	NF	03	NF	Non qualifié	Les deux (02) marchés similaires sont justifiés par des contrats sans délai et sans montant ; Absence d'accord de groupement, Le contrat similaire n'est pas enregistré ; Une demande de pré-qualification fournie en lieu et place d'une lettre de manifestation d'intérêt.
Groupement A2SYS Consulting & ORASYS	OK	01	OK	Non qualifié	Sur les cinq marchés similaires, quatre n'ont pas pour objet l'élaboration d'un SDI, tandis que le seul marché similaire (Niger) ne comporte pas l'identité de l'autorité approbatrice
Groupement ADMG Consulting & Agnece MIR	OK	02	OK	Non qualifié	Absence de montant et de délai d'exécution sur le marché SDI du Congo ; le bénéficiaire du marché du Port Autonome de Douala est en même temps le bénéficiaire et titulaire. (Confusion) ; Le marché de l'ONP du Rwanda n'affiche pas le montant, le délai d'exécution, la source de financement, le timbre sur la page de garde ; Pour ADMG Consulting, aucune copie de marchés similaires n'a été jointe
Groupement Novasys System & AGF Consulting	OK	03	OK	Qualifié	Le marché du projet PDECCM/Mali n'est pas enregistré, idem pour les marchés PADEFT/PRG et PRODEFI
ST2I & ADV Technologies	NF	00	OK	Non qualifié	L'immatriculation des marchés n'est pas conforme (Mali) et les autres marchés similaires n'affichent pas le montant, le délai d'exécution, la source de financement, le timbre sur la page de garde ; l'objet du marché PCFA n'est pas conforme à la présente étude
Performance Afrique SARL	OK	07	OK	Non qualifié	Les enregistrements des marchés ne sont pas authentiques : les timbres des marchés de LONAB/CNSS, ne sont pas authentiques avec l'absence des différents logos des entités citées ; il existe une manipulation des noms des autorités signataires du marché CNSS ; le MFPTSS du Burkina Faso n'a pas encore conclu de contrat d'élaboration d'un SDI par conséquence le marché similaire produit est faux.
Afrique Lonnya & e-Sud	OK	01	OK	Non qualifié	Le marché de la RDC n'affiche pas le montant, le délai d'exécution, la source de financement, le timbre sur la page de garde, Absence d'immatriculation et de timbre sur le marché ; le second marché similaire joint est d'Expertise France avec lequel il n'existe pas un accord de groupement
Ati accès technologies & Alfinex Conseil	OK	03	OK	Qualifié	Le marché du Fonds Africain de Garantie et de Coopération n'est pas enregistré
IT6	OK	14	OK	Non qualifié	Les marchés similaires joints n'affichent pas le montant, le délai d'exécution, la source de financement, le timbre sur la page de garde ; les marchés ne sont pas enregistrés.
Virtualyse SARL & Kapital System	OK	06	OK	Non qualifié	Les timbres des marchés de la Cote D'Ivoire, du Cameroun, du Tchad comportent des incohérences diverses contrairement aux attestations de bonne exécution jointes Les marchés similaires joints ne sont pas enregistrés hormis celui de la Cote d'Ivoire
SMILE	OK	00	OK	Non qualifié	Absence de contrats similaires

Résultats provisoires

FASODIA Group : ATSYG Decision & AGROTRANS	OK	00	OK	Non qualifié	Absence de contrats similaires ; il a été demandé de joindre les pages de garde et de signature des marchés similaires : Il cabinet a joint des fiches de mission d'un consultant.
SIGA & Experts DEV	Ok	04	OK	Non qualifié	Les marchés ne sont pas enregistrés ; les marchés similaires SITEC, 2RCOM, Delta Sat & DES n'affichent pas le montant, le délai d'exécution, la source de financement, le timbre sur la page de garde ; L'authenticité des pages de signature est douteuse car elles (les pages) sont libellées avec l'entête du consultant
Demain & AFET- BF	OK	01	OK	Non qualifié	Le marché similaire joint n'est pas enregistré : il y a une contradiction entre l'autorité contractante et le bénéficiaire de la prestation sur le marché
IVENTIT	OK	07	OK	Qualifié	Le marché similaire de l'UEMOA n'est pas enregistré et ne comporte pas de visa du contrôle financier
SIMAC	OK	03	OK	Non qualifié	Les marchés similaires de l'Agence Foncière d'Habitation, du Benin et de la Compagnie Tunisienne de Navigation n'affichent pas le montant, le délai d'exécution, la source de financement, le timbre sur la page de garde ; le marché de la Mauritanie n'est pas enregistré. L'immatriculation est incomplète sur la page de signature du marché similaire du Benin
International business consulting & MAZARS	OK	00	OK	Non qualifié	Absence de contrats similaires
ITEEM & CT	OK	03	OK	Non qualifié	Les marchés similaires CNRFS, SNDP, et le marché du Mali n'affichent pas le montant, le délai d'exécution, la source de financement, le timbre sur la page de garde

Légende : **Ok** : signifie que la pièce demandée a été fournie / **NF**: Signifie que la pièce demandée n'a pas été fournie.

DEMANDE DE PRIX N°2020-2/DPX/18 du 19/02/2020 pour l'acquisition de fournitures de bureau au profit du ministère de la communication et des relations avec le parlement ; Dépôt des plis : 04/03/2020 ; Ouverture : 04/03/2020 ; Nombre de plis reçus : 08							
N°	Soumissionnaire	Montants lus en Francs CFA HTVA	Montant lu en Francs CFA TTC	Montant corrigé en Francs CFA HTVA	Montant corrigé en Francs CFA TTC	Observations	Rang
01	TOOM NEERE SARL	Min: 3 880 250 F Max:7459 900 F	Min:4 578 695 F Max:8 802 682 F	Min: 3 880 250 F Max:7 459 900 F	Min:4 578 695 F Max:8 802 682 F	Non conforme : pour absence de bordereau de prix unitaire	Non classé
02	STC SARL	Min : 3 370 750 F Max :7 653 750 F	Min :3 9774 485 F Max : 9 031 425 F	Min : 3 370 750 F Max :7 653 750 F	Min :3 9774 485 F Max : 9 031 425 F	Offre anormalement basse	Non classé
03	SKO SERVICE	Min:4 401 250 F Max:7 483 500 F	Min:5 193 475 F Max:8 830 530 F	Min:4 401 250 F Max:7 483 500 F	Min:5 193 475 F Max:8 830 530 F	Non conforme : pour absence de l'item 32	Non classé
04	TINDAOGO DISTRIBUTION SARL	Min:4 670 500 F Max:8 408 000 F	Min:6 241 640 F Max:10 039 440 F	Min:4 670 500 F Max:8 408 000 F	Min:6 241 640 F Max:10 039 440 F	Offre normale	1er
05	OMEGA DISTRIBUTION SARL	Min:4 491 000 F Max:7 722 000 F	Min:5 299 380 F Max:9 023 460 F	Min:4 491 000 F Max:7 722 000 F	Min:5 299 380 F Max:9 023 460 F	Offre anormalement basse	Non classé
06	SLCGB	Min:6 737 000 F Max:11 185 750 F	Min:7 949 660 F Max:13 243 435 F	Min:6 737 000 F Max:11 185 750 F	Min:7 949 660 F Max:13 243 435 F	Offre anormalement élevée	Non classé
07	ETB	Min: 5 230 000 F Max:8 672 500 F	Min: 6 171 400 F Max:10 233 550 F	Min: 5 230 000 F Max:8 672 500 F	Min: 6 171 400 F Max:10 233 550 F	Non conforme : pour caution 1 100 000 F au nom du MATD	Non classé
08	PLANETE SERVICES	Min: 3 107 000 F Max: 9 701 500 F	Min:3 666 260 F Max:11 447 770 F	Min: 3 107 000 F Max: 9 701 500 F	Min:3 666 260 F Max:11 447 770 F	Offre normale	2eme
Attributaire		TINDAOGO DISTRIBUTION SARL pour un montant minimum de six millions deux cent quarante un mille six cent quarante (6 241 640) francs CFA TTC et un montant maximum de dix millions trente-neuf mille quatre cent quarante (10 039 440) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de vingt et un (21) jours pour chaque ordre de commande.					

Résultats provisoires

ECOLE NATIONALE DES DOUANES

Demande de Prix N°2020-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 02/02/2020 pour l'acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'Ecole Nationale des Douanes. Financement : Budget de l'END, Exercice 2020.

Référence et date de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°2773 du mardi 18/02/2020

Nombre de concurrents : dix-huit (18) ; Date de dépouillement : 21/02/2020 ; Date de délibération : 21/02/2020.

Soumissionnaires	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
PENGR WEND BUSINESS CENTER	-	16 997 900	-	16 997 900	<u>Conforme</u>
EKRAF MULTI SERVICES	20 550 000	-	20 550 000	24 249 000	Non conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement élevée car le montant TTC de l'offre qui est de 24 249 000 F CFA est supérieur à 20 134 726 FCFA TTC (seuil maximum).
ETS KM DISTRIBUTION	12 215 000	-	12 215 000	14 396 000	Non conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement basse car le montant TTC de l'offre qui est de 14 396 000 F CFA est inférieur à 14 882 188 FCFA TTC (seuil minimum).
UNISTAR DIVERS	-	17 871 100	-	17 871 100	<u>Conforme</u>
GM SARL	-	15 369 500	-	15 369 500	<u>Conforme</u>
DIMA EXCEL SERVICE	11 988 000	-	11 988 000	14 145 840	Non conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement basse car le montant TTC de l'offre qui est de 14 145 840 F CFA est inférieur à 14 882 188 FCFA TTC (seuil minimum).
SYA TECHNOLOGIE	13 285 000	15 676 300	13 760 000	16 236 800	<u>Conforme</u>
SOCIETE GENERALE DU KADIOGO	12 966 150	15 300 057	12 966 150	15 300 057	<u>Conforme</u>
BOSAL SERVICES SARL	12 525 000	14 779 500	12 525 000	14 779 500	Non conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement basse car le montant TTC de l'offre qui est de 14 779 500 F CFA est inférieur à 14 882 188 FCFA TTC (seuil minimum).
SODEVILLES	14 200 000	-	14 200 000	16 756 000	<u>Conforme</u>
EXPERTISE UNIE	12 224 000	-	12 224 000	14 424 320	Non conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement basse car le montant TTC de l'offre qui est de 14 424 320 est inférieur à 14 882 188 FCFA TTC (seuil minimum).
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE	-	17 670 500	-	17 670 500	<u>Conforme</u>
SLCGB - SARL	13 450 000	15 871 000	13 450 000	15 871 000	<u>Conforme</u>
COZAP SARL	-	17 841 600	-	17 841 600	<u>Conforme</u>
SERVICES GENERAUX ET MOBILIERS	15 045 000	-	15 045 000	17 753 100	<u>Conforme</u>
TGS SARL	17 750 000	-	17 750 000	20 945 000	Non conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement élevée car le montant TTC de l'offre qui est de 20 945 000 F CFA est supérieur à 20 134 726 FCFA TTC (seuil maximum).
CO.DIS	-	17 192 600	-	-	Non Conforme : proposition technique non proposée
M.M.S	12 290 000	-	12 290 000	14 502 200	En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement basse car le montant TTC de l'offre qui est de 14 502 200 F CFA est inférieur à 14 882 188 FCFA TTC (seuil minimum).
ATTRIBUTAIRE :	SOCIETE GENERALE DU KADIOGO pour un montant toutes taxes comprises de dix-sept millions cinq cent quarante-deux mille cinquante-sept (17 542 057) francs CFA avec une augmentation des quantités de l'item 2 de 5 à 10 et de l'item 4 de 300 à 330 soit une augmentation de l'ordre de 14,65% pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Résultats provisoires

MINISTRE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

FICHE DE SYNTHÈSE RECTIFICATIVE DU LOT 2

Demande de prix N°2020-12/DPX/15 du 20/01/2020

Objet : acquisition fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien à commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT). **Date de dépouillement:** 10/02/2020. **Date de reprise de l'analyse :** 23/03/2020

Financement : compte trésor (RITC). **Publication de l'avis:** Quotidien des Marchés Publics n°2760 du jeudi 30/01/2020.

Publication des résultats : Quotidien des Marchés Publics n°2792 du lundi 16/03/2020.

Moyenne des offres conformes = 189 070 823 : 12 = 15 755 902 francs CFA;

Moyenne pondérée des offres **M** = (0,6 x 15 000 000) + (0,4 x **15 755 902**) = **15 302 360 francs CFA**;

Offres anormalement basses sont inférieures à **13 007 006 francs CFA**;

Offres anormalement élevées sont supérieures à **17 597 714 francs CFA**.

Lot 2: Acquisition de consommables informatiques à commande.

Rang	Soumissionnaires	Montant lu (en F CFA)		Montant corrigé TTC (en F CFA)		Observations
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
1 ^{er}	JEBNEJA Distribution	3 147 650 TTC	14 885 700 TTC	3 147 650	14 885 700	Conforme
2 ^{ème}	SO.GI.CA SARL	3 589 250 H TVA	11 367 850 H TVA	3 785 915	13 602 878	Conforme Erreur sur les montant en lettres dans le bordereau des prix unitaires aux items suivants : item 6 (14 000 au lieu de 4000) ; item 12 (57 500 au lieu de 67 500) ; item 21 (200 000 au lieu de 120 000) et item 25 (4000 au lieu de 14 000).
3 ^{ème}	Informatic House	3 820 840 TTC	14 904 580 TTC	3 820 840	14 904 580	Conforme
4 ^{ème}	PBI SARL	3 869 220 TTC	14 980 100 TTC	3 869 220	14 980 100	Conforme
5 ^{ème}	Art Technology	5 116 783 TTC	14 790 265 TTC	5 116 783	14 790 265	Conforme
6 ^{ème}	SL. CGB SARL	5 696 450 TTC	13 953 500 TTC	5 696 450	13 953 500	Conforme
7 ^{ème}	SOKOF SARL	5 447 500 H TVA	11 707 500 H TVA	6 428 050	13 814 850	Conforme
Non classé	IMPACT Informatique	4 804 370 TTC	12 375 250 TTC	4 804 370	12 375 250	Non conforme : Offre anormalement basse < 13 007 006 francs CFA
Non classé	Société Générale du Kadiogo	5 473 412 TTC	12 750 000 TTC	5 473 412	12 750 000	Non conforme : Offre anormalement basse < 13 007 006 francs CFA
Non classé	MAGIC SERVICES	4 520 500 TTC	12 462 500 TTC	4 520 500 TTC	12 462 500 TTC	Non conforme : -Offre anormalement basse < 13 007 006 francs CFA ;
Non classé	TAWOUFIQUE MULTI Services	6 761 400 TTC	25 252 000 TTC	6 805 650	25 340 500	Non conforme : Offre anormalement élevé > 17 597 714 francs CFA . Erreur sur la quantité minimum et maximum à l'item 14. Les quantités minimum et maximum sont respectivement de 5 et 10 au lieu de 2 et 4 .
Non classé	DELICES SERVICES	7 805 000 TTC	14 885 000 TTC	9 209 900	25 210 700	Non conforme : -Offre anormalement élevé > 17 597 714 francs CFA . Erreur de quantité maximum à l'item 12 du devis estimatif (85 au lieu de 04).
Non classé	ONED International	3 411 000 HTVA	13 747 000 HTVA	4 452 730 TTC	16 245 060 TTC	Erreur de quantité minimum aux items 23 et 24 et erreur de sommation des quantités maximums. Non conforme : a proposé une cartouche d'encre 207 A (CE 740 A, CE 741 A, CE 742 A, CE 743 A) couleur marque HP pour imprimante laser jet Pro CP5225, CP5225dn, CP5225n au lieu de encre couleur CP740A, CP741, CP742, CP743 des spécifications techniques à l'item 4.

Attributaire provisoire : JEBNEJA DISTRIBUTION pour :

-Un montant minimum HTVA de deux millions six cent soixante-sept mille cinq cents (2 667 500) F CFA et un montant maximum HTVA de douze millions six cent quinze mille (12 615 000) F CFA ;

-Un montant minimum TTC de Trois millions cent-quarante-sept mille six cent cinquante (3 147 650) et un montant maximum TTC de quatorze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille sept cents (14 885 700), avec un délai d'exécution de trois cent soixante jours (360) dont quinze (15) jours pour chaque commande.

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DE LA PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN N°2781 DU 26/02/2020 SUIVANT DECISION DE L'ORD N° 2020-L0078/ARCOP/ORD DU 12/03/2020

DEMANDE DE PRIX N°2020-00003/MENAPLN/SG/DMP DU 05/02/2020 POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX (02) ROUES AU PROFIT DU PCS-MENAPLN/CATHWEL ; DATE D'OUVERTURE DES OFFRES : 20/02/2020

CONVOCACTION CAM : N°2020-000020/MENAPLN/SG/DMP du 17/02/2020 ; FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2020

NOMBRE DE CONCURRENTS: Sept (07) ; PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2767 du 10/02/2020

LOT UNIQUE

SOUSSIONNAIRES	Montants lus publiquement en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
MOPHIS CONSULTING INTERNATIONAL (M.C.I) SARL	-	15 622 480	-	-	
GIB INTERNATIONAL SARL BURKINA FASO	-	16 999 650	-	-	
GROUPEMENT ZANGINSON INVESTEMMENT GROUPE (ZIG) SARL/CORAIL-COMPAGNIE	13 125 000	15 487 500	-	-	
CFAO MOTORS	14 754 763	17 400 000	-	-	
HISA INTERNATIONAL	13 300 500	-	-	-	
AZ NEW CHALLENGE	10 485 000	12 372 300	-	-	
ASS KEKELE	-	19 470 000	-	-	
ATTRIBUTION PROVISoire	INFRACTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER (- Absence de SAV; - Absence de personnel; - la garantie ne prend pas en compte la distance parcourue; - Non prise en compte du besoin réel du service bénéficiaire)				

OBJET : manifestation d'intérêt n°2020-001/MENAPLN/SG/DMP du 14/02/2020 pour la sélection d'un (01) cabinet d'expertise agroalimentaire pour la surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres au profit du post primaire et du secondaire (Contrat de commandes). Convocation de la Sous-Commission technique : N° 2020-000031/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 10 mars 2020
Publication de l'avis à manifestation d'intérêt : Quotidien des marchés publics N°2777 du 24/02/2020
Convocation de la CAM : N° 2020-000035/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 16 mars 2020. Date de délibération : du 18 mars 2020
Financement : Budget CAST- CANTINES SCOLAIRES, Exercice 2020. Nombre de plis : trois (03).

N°	Soumissionnaire	Nombre de références similaires jugées conformes	Qualification et rang	Observations
01	J.R. EXPERTISES BURKINA - SARL	03	Qualifié et classé 2 ^{ème}	Qualifié et classé 2 ^{ème}
02	TECAL - SATE	17	Qualifié et classé 1 ^{er} Retenu pour la suite.	Qualifié, classé 1 ^{er} et retenu pour la suite de la procédure
03	I.MAT-Consult	00	Non qualifié et non classé	Non qualifié et non retenu.

MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Manifestation d'intérêt n°2020-009/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 13/02/2020 pour le recrutement d'un bureau d'étude pour la création d'une agence d'aménagement et de gestion des zones industrielles au Burkina Faso. Publication de l'avis : Quotidiens des marchés publics n°2773 du mercredi 19 février 2020. Convocation CAM : lettre N° 20/197 /MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 27/02/2020. Date de dépouillement : 06 mars 2020
Date de délibération : 16 mars 2020. Nombre d'offres reçues : 10. Financement : budget de l'Etat, gestion 2020

N°	Nom du Consultant	Le domaine des activités du candidat	Nombre d'années d'expérience du candidat	Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations	Les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues	Commentaires	Rang
1.	WB Consulting Sarl	Conforme	14 ans	Conforme	08	Non retenu	8 ^{ème}
2.	Cabinet JUDICOME	Conforme	29 ans	Conforme	14	Non retenu	3 ^{ème}
3.	Bureau Géographique du Burkina SARL	Conforme	24 ans	Conforme	16	Non retenu	2 ^{ème}
4.	AGRO-CONVERGENCE/ AGENCE M.I.R Sarl	Conforme	15 ans	Conforme	11	Non retenu	5 ^{ème}
5.	Groupement I.M.C.G/C.A.E.R. D/TRALASSI FINANCE	Conforme	16 ans	Conforme	10	Non retenu	7 ^{ème}
6.	PROSPECTIVE AFRIQUE	Conforme	09 ans	Conforme	13	Non retenu	4 ^{ème}
7.	Groupement DURADEVE Consulting Sarl/DEMBS ASSOCIATES Sarl	Conforme	11ans	Conforme	11	Non retenu	5 ^{ème} EX
8.	Groupement 2M INVEST CONSULT SA/CABINET D'AVOCATS OUEDRAOGO OUMAROU	Conforme	15 ans	Conforme	07	Non retenu : Les expériences du CABINET D'AVOCATS OUEDRAOGO OUMAROU concernent uniquement les assistances juridiques	9 ^{ème}
9.	Simply Our Genius	Conforme	03 ans	Conforme	0	Non retenu : Toutes les expériences relèvent du BTP	Non classé
10.	Groupement G2-CONCEPTION International/I.C.C	Conforme	05 ans	Conforme	19	Retenu pour la suite de la procédure : Les autres références sont relatives aux travaux publics	1 ^{er}

Le **Groupement G2-CONCEPTION International/I.C.C.**, classé premier, sera invité à fournir une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat pour l'exécution de la mission.

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Demande de prix N°2020-0004/MESRSI/SG/DMP du 18/02/2020 pour les prestations de pauses café et déjeuner pour les sessions de formation organisées par la DRH au profit du MESRSI. Financement : budget de l'Etat, exercice 2020.

Publication : quotidien des marchés publics n°2776 du vendredi 21 février 2020. Date de dépouillement : 06/03/2020.

Date de délibération : 12/03/2020. Nombre de plis reçus : huit (08) dont le huitième pli est arrivé à 09 heures 20 minutes ce qui est hors délai.

Ce pli n'a pas été ouvert et retourné à l'intéressé via la lettre N°2020-0110 du 10/03/2020.

Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement			Prix de l'offre corrigé	Observations	Classement
	Monnaie(s)	N° du lot	Montant(s)			
Entreprise NASSA Aminata et Fils (ENAF)	FCFA	1	Mini = 7 360 000 Maxi = 9 200 000	Mini = 7 360 000 Maxi = 9 200 000	Offre conforme	3 ^{ème}
		2	Mini = 1 050 000 Maxi = 1 500 000	Mini = 1 050 000 Maxi = 1 500 000	Offre conforme	1 ^{ère}
		3	Mini = 1 050 000 Maxi = 1 500 000	Mini = 1 050 000 Maxi = 1 500 000	Offre conforme	1 ^{ère}
LYN Services	FCFA	1	Mini = 7 080 000 Maxi = 8 850 000	Mini = 7 080 000 Maxi = 8 850 000	Offre conforme	2 ^{ème}
		3	Mini = 1 172 500 Maxi = 1 675 000	Mini = 1 172 500 Maxi = 1 675 000	Offre conforme	2 ^{ème}
JERIEL	FCFA	1	Mini = 7 840 000 Maxi = 9 800 000	Mini = 7 840 000 Maxi = 9 800 000	Offre non conforme <i>La quatrième personne proposée pour le service est un chauffeur en lieu et place d'un serveur demandé dans le DAO. La liste déclarée certifiée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du personnel d'au moins quatre (04) pour le lot1 n'a pas été fournie.</i>	-
HAKANI Services	FCFA	1	Mini = 4 480 000 Maxi = 8 100 000	Mini = 6 480 000 Maxi = 8 100 000	Offre conforme <i>Erreur de somation du total minimum entre le montant pause-café et celui du pause déjeuner.</i>	1 ^{ère}
WOURE Services	FCFA	1	Mini : 6 264 000 Maxi : 7 830 000	Mini : 6 264 000 Maxi : 7 830 000	Offre non conforme <i>Pas de proposition pour le NB du point N°2 des caractéristiques techniques qui dit que : « Ces plats seront accompagnés de la viande de poulet local ou viande bœuf (filet) ou au moins ¼ de poulet local ou de poissons carpes ». Des pièces administratives non fournies suite à la correspondance N° 2020-0097/MESRSI/SG/DMP du 06 2020 dont le délai était précisé au plus tard le jeudi 12 mars 2020 à 16 heures 00 minutes.</i>	-
Entreprise la Trinité Monica	FCFA	1	Mini :6 344 000 Maxi :7 930 000	Mini : 6 344 000 Maxi :7 930 000	Offre non conforme <i>La liste déclarée certifiée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du personnel d'au moins quatre (04) pour le lot1 n'a pas été fournie. La liste du matériel a été certifiée par un huissier de justice commissaire-priseur en lieu et place d'un notaire demandé dans le DAO</i>	-
		3	Mini :1 120 000 Maxi :1 600 000	Mini :1 120 000 Maxi :1 600 000	Offre non conforme <i>La liste déclarée certifiée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du personnel d'au moins quatre (04) pour le lot1 n'a pas été fournie. La liste du matériel a été certifiée par un huissier de justice commissaire-priseur en lieu et place d'un notaire demandé dans le DAO</i>	-
Attributaire :	<p>LOT1 : HAKANI Services pour un montant minimum de six millions quatre-cent-quatre-vingt mille (6 480 000) Francs CFA HTVA et un maximum de neuf millions deux cent trente-quatre mille (9 234 000) franc CFA HTVA soit une augmentation de 280 pauses café et déjeuner de part et d'autre correspondant à un montant de 1 134 000 FCFA HTVA qui est égal à quatorze pour cent (14%) du montant de l'offre de soumission au maximum avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.</p> <p>Entreprise NASSA Aminata et Fils (ENAF) est proposée attributaire au :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot2, pour un montant minimum d'un million cinquante mille (1 050 000) Francs CFAHT et un maximum d'un million sept cent dix mille (1 710 000) franc CFA HTVA soit une augmentation de 140 pauses café correspondant à un montant de 210 000 CFA HTVA qui est égal à quatorze pour cent (14%) du montant de l'offre de soumission au maximum avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande ; - Lot3, pour un montant minimum d'un million cinquante mille (1 050 000) Francs CFA HTVA et un maximum d'un million sept cent dix mille (1 710 000) franc CFA HTVA soit une augmentation de 140 pauses café correspondant à un montant de 210 000 CFA HTVA qui est égal à quatorze pour cent (14%) du montant de l'offre de soumission au maximum avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande. 					

Résultats provisoires

Demande de prix à commande N°2020-0005/MESRSI/SG/DMP du 25/02/2020 pour les prestations de pauses café et déjeuner pour les activités organisées par la DGESS du MESRSI ; Financement : budget de l'Etat, exercice 2020. ; Publication : quotidien des marchés publics N°2782 du lundi 02 mars 2020 ; Date de dépouillement : 12/03/2020. Date de délibération : 12/03/2020. Nombre de plis reçus : un (01)

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement			Prix de l'offre corrigé Montant(s) en FCFA HTVA	Observations	Classement
	Monnaie(s)	N° du lot	Montant(s) en FCFA HTVA			
DIVINE SERVICES	FCFA	1	Mini = 2 250 000 Maxi = 5 661 000	Mini = 2 250 000 Maxi = 5 661 000	Offre conforme	1er
		2	Mini = 815 000 Maxi = 1 951 110	Mini = 815 000 Maxi = 1 951 110	Offre conforme	1 ^{er}
		3	Mini = 815 000 Maxi = 1 794 630	Mini = 815 000 Maxi = 1 794 630	Offre conforme	1 ^{er}
		4	Mini = 815 000 Maxi = 1 695 000	Mini = 815 000 Maxi = 1 695 000	Offre conforme	1 ^{er}
		5	Mini = 570 500 Maxi = 1 222 500	Mini = 570 500 Maxi = 1 222 500	Offre conforme	1 ^{er}
Attributaires	<p>Lot 1 Ouagadougou : DIVINE SERVICES pour un montant minimum de deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) F CFA HTVA et un montant maximum de six millions cinq cent onze mille cinq cent (6 511 500) F CFA HTVA, soit une augmentation de quinze pour cent (15%) des quantités correspondant à 189 pauses café et 189 pauses déjeuner avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande ;</p> <p>Lot 2 Koudougou :DIVINE SERVICES pour un montant minimum de huit cent quinze mille (815 000)F CFA HTVA et un montant maximum de deux millions deux cent quarante-quatre mille cinq cent dix (2 244 510) F CFA HTVA, soit une augmentation de quinze pour cent (15%) des quantités correspondant à 180 pauses café avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande ;</p> <p>Lot 3 Ziniaré : DIVINE SERVICES pour un montant minimum de huit cent quinze mille (815 000)F CFA HTVA et un montant maximum de deux millions soixante-cinq mille deux cent dix (2 065 210) F CFA HTVA, soit une augmentation de quinze pour cent (15%) des quantités correspondant à 166 pauses café avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande ;</p> <p>Lot 4 Manga: DIVINE SERVICES pour un montant minimum de huit cent quinze mille (815 000)F CFA HTVA et un montant maximum de un million neuf cent quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingt (1 949 480) F CFA HTVA, soit une augmentation de quinze pour cent (15%) des quantités correspondant à 156 pauses café avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande ;</p> <p>Lot 5 Tenkodogo: DIVINE SERVICES pour un montant minimum de cinq cent soixante-dix mille cinq cent (570 500) F CFA HTVA et un montant maximum de un million quatre cent six mille six cent quatre-vingt dix (1 406 690) FCFA HTVA, soit une augmentation de quinze pour cent (15%) des quantités correspondant à 113 pauses café avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.</p>					

Demande de prix N° 2020-0007/MESRSI/SG/DMP DU 25/02/ 2020 relative à l'acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit des structures du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. Budget de l'Etat, Exercice 2020. **Date de dépouillement** : 13/03/2020. **Nombre de plis reçus** : (20)
LOT UNIQUE

Soumissionnaires	Montant Lu en francs CFA HTVA	Montants corrigé en francs CFA HTVA	Rang	Observations
ZAMA SERVICE Sarl	Mini : 13 046 400 Maxi : 18 700 200	Mini : 13 046 400 Maxi : 18 700 200	15 ^{ème}	Offre conforme
BANI'S SARL	Mini : 11 285 000 Maxi : 15 730 000	Mini : 11 285 000 Maxi : 15 730 000	Non classé	Anormalement basse Borne inférieure : 18 636 492 Montant de la soumission avec TVA : 18 561 400
SO.GI.CA SARL	Mini : 10 086 500 Maxi 16 968 000	Mini : 10 106 500 Maxi : 17 008 000	6 ^{ème}	Offre conforme Erreur a l'item 24 : en lettre 35000 au lieu de 30000 en chiffre.
SKO-SERVICES	Mini : 12 966 00 Maxi : 25 515 500	Mini : 12 966 000 Maxi : 19 515 500	Non classé	Offre non conforme Erreur a l'item 6 au niveau de la quantité maximale : 35 au lieu de 335 Maxi HTVA :-6 000 000 Les corrections entrainant une variation de -23.51%
PREMIUM TECHNOLOGIE Sarl	Mini : 9 802 500 Maxi : 17 183 000	Mini : 10 992 500 Maxi : 17 183 000	9 ^{ème}	Offre conforme Erreur de sommation au mini de 1 190 000(augmentation) soit variation de 10.82%
SOKOF SARL	Mini : 10 664 250 Maxi : 16 171 750	Mini : 10 664 250 Maxi : 16 171 750	8 ^{ème}	Offre conforme
DUNAMIS SARL	Mini : 5 905 000 Max : 16 560 000	Mini : 5 965 000 Maxi : 16 680 000	1 ^{er}	Offre conforme Variation liée aux erreurs de sommation . (Soit 1.1% minimum et 0.72% en maximum).
IPCOM	Mini : 9 051 000 Maxi : 17 317 000	Mini : 9 051 000 Maxi : 17 317 000	3 ^{ème}	Offre conforme
SBPE Sarl	Mini : 7 237 500 Maxi : 16 965 500	Mini : 7 237 500 Maxi : 16 965 500	2 ^{ème}	Offre conforme
A.T. I	Mini : 11 439 500 Maxi : 16 867 000	Mini : 11 439 500 Maxi : 16 867 000	10 ^{ème}	Offre conforme
SGK	Mini : 10 485 850 Maxi : 16 171 650	Mini : 10 485 850 Maxi : 16 171 650	7 ^{ème}	Offre conforme
SLCG-B	Mini : 11 805 000 Maxi 18 250 000	Mini : 11 805 000 Maxi : 18 250 000	11 ^{ème}	Offre conforme
P.B.I SARL	Mini : 11 833 000 Maxi : 16 005 500	Mini : 11 833 000 Maxi : 16 005 500	12 ^{ème}	Offre conforme

Résultats provisoires

TMS	Mini : 9 700 000 Maxi : 18 855 000	Mini : 9 700 000 Maxi : 19 035 000	5 ^{ème}	Offre conforme Erreur de sommation au niveau du maximum. Variation au niveau du montant lu et calculé au maximum de 180 000 ; soit une augmentation de 1.76%
IMPACT INFORMATIQUE	Mini : 8 812 923.7288 Maxi : 15 767 000	Mini : 9 212 923.7288 Maxi : 16 327 000	4 ^{ème}	Offre conforme Erreur au niveau de l'item 21 : les quantités 10 et 18 au lieu des quantités 1 et 2
E .K. L. F	Mini 10 758 500 Maxi : 18 807 500	Mini : 12 258 500 Maxi : 18 807 500	13 ^{ème}	Offre conforme Erreur de sommation : au minimum 1 770 000 TTC soit 12.23 %
AZIZ SERVICE	Mini : 7 001 000 Maxi : 15 518 000	Mini : 15 001 000 Maxi : 23 518 000	Non classé	Anormalement basse Borne inférieure : 18 636 492 Montant de la soumission avec TVA : 18 311 240
RDI SARL	Mini : 9 701 000 Maxi : 14 712 000	Mini : 9 686 000 Maxi : 14 687 000	Non classé	Anormalement basse Borne inférieure : 18 636 492 Montant de la soumission avec TVA : 17 330 000 Erreur au niveau de l'item 5 : 20 000 au lieu de 25 000 Mini : - 15 000 HTVA Maxi : - 25 000 HTVA
OMEGADISTRIBUTION SARL	Mini : 12 260 000 Maxi : 18 642 000	Mini : 12 260 000 Maxi : 18 642 000	14 ^{ème}	Offre conforme
CGF	Mini : 9 262 000 Maxi : 15 595 000	Mini : 9 262 000 Maxi : 15 595 000	Non classé	Anormalement basse Borne inférieure : 18 636 492 Montant de la soumission avec TVA : 18 402 100

Attributaire lot unique à DUNAMIS SARL pour: un montant Minimum cinq million neuf cent soixante-cinq mille (5 965 000) FCFA H TVA et de sept million trente-huit mille sept cent (7 038 700) FCFA TTC et d'un montant maximum de seize million six cent quatre-vingt mille (16 680 000) FCFA HTVA et de dix-neuf million six cent quatre-vingt-deux mille quatre cent (19 682 400) FCFA TTC.

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC PARLEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des marchés publics, Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement informe les éventuels soumissionnaires à l'Appel d'Offres Ouvert Direct Accéléré n° 2020-1/AOOD/18 du 26/02/2020 pour l'acquisition de véhicules à quatre roues au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement paru dans la Revue des Marchés Publics N°2791 page12, du vendredi 13 mars 2020. Que des erreurs de saisi se sont glissées dans ledit avis :

Au lieu de :

- Disponibilité d'une ligne de crédit : Lot1 180 000 000 et Lot2 : 18 000 000 ;
- Chiffre d'affaires moyen requis au cours des trois (03) dernières années :
Lot1 36 000 000 et Lot2 : Néant
- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour le-lot 1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2.
- ouverture des plis le lundi 06 avril 2020 à 9Heures00mn

Lire :

- Disponibilité d'une ligne de crédit : Lot 1 : 36 000 000 et Lot2 : néant ;
- Chiffre d'affaires moyen requis au cours des trois (03) dernières années
Lot1 : 180 000 000 et Lot 2 : 18 000 000 ;
- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de trois millions (3 000 000) FCFA pour le-lot 1 et cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot
-
- Ouverture des plis le lundi 13 avril 2020 à 9Heures 00mn.

La Directrice des Marchés Publics

Alimata BOUDA

Chevalier de l'ordre national

Résultats provisoires

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Demande de prix n°2020-00001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour le gardiennage des locaux de trois (03) Instituts du CNRST (IRSAT, Direction Régionale de l'Ouest de l'INERA, INSS). Financement : Budget du CNRST, gestion 2020 ; Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°2764 du mercredi 05 février 2020; Nombre de plis reçus : 13 ; date d'ouverture des plis : 17 février 2020 ; Nombre de lots : 03 ; date de délibération: 17 février 2020.

Lot 1 : Prestation de gardiennage des locaux au profit de l'Institut de Recherches en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

Soumissionnaires	Montants lu en francs CFA		Montants corrigés en francs CFA		Montant de l'attributaire (MA) doit être compris entre $85\%M \leq MA \leq 115\%M$ $M = 13\ 334\ 193$ donc $11\ 334\ 065 \leq MA \leq 15\ 334\ 323$	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
AGSPG	Mi : 1 113 000 Ma : 13 356 000	-	Mi : 1 113 000 Ma : 13 356 000	-	Offre non prise en compte	Non Conforme Lettre de soumission adressée au Ministère des Ressources Animales et Halieutiques Substitution du point « e » de la lettre de soumission : usage des clauses 19.1 et 23.1 qui ne renvoient pas au délai de validité de l'offre.
Espoir sécurité Privé ESP	Mi : 747 000 Ma : 8 964 000	-	Mi : 747 000 Ma : 8 964 000	-	Offre anormalement basse	Non Conforme
BBC-Security	Mi : 880 000 Ma : 10 560 000	Mi : 1 038 400 Ma : 12 460 800	Mi : 880 000 Ma : 10 560 000	Mi : 1 038 400 Ma : 12 460 800	Offre non prise en compte	Non Conforme Liste de matériel non notariée ; Absence de CV du chef de poste
GPS	-	Mi : 986 952 Ma : 11 843 424	-	Mi : 986 952 Ma : 11 843 424	Offre non prise en compte	Non Conforme Caution non conforme (a fourni 200 000 F CFA au lieu de 400 000 F CFA demandée par le dossier)
BPS Protection	-	Mi : 954 738 Ma : 11 456 856	-	Mi : 954 738 Ma : 11 456 856	Offre raisonnable	Conforme
Pyramide Sécurité	-	Mi : 1 072 030 Ma : 12 864 360	-	Mi : 1 072 030 Ma : 12 864 360	Offre raisonnable	Conforme
Maximum Protection	Mi : 1 020 000 Ma : 12 240 000	-	Mi : 1 020 000 Ma : 12 240 000	-	Offre raisonnable	Conforme

Attributaire provisoire : « BPS Protection » pour un montant minimum de neuf cent cinquante-quatre mille sept cent trente-huit (954 738) francs CFA TTC soit un montant maximum de onze millions quatre cent cinquante-six mille huit cent cinquante-six (11 456 856) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de douze(12) mois.

Lot 2 : Prestation de gardiennage des locaux de l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA)/Farakoba-PV/Programme COTON à Bobo-Dioulasso.

Soumissionnaires	Montants lu en francs CFA		Montants corrigés en francs CFA		Montant de l'attributaire (MA) doit être compris entre $85\%M \leq MA \leq 115\%M$ $M = 17\ 077\ 696$ donc $14\ 516$ $042 \leq MA \leq 19\ 639\ 351$	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Elite Sécurité Privé ESP	-	Mi : 1 323 960 Ma : 15 887 520	-	Mi : 1 323 960 Ma : 15 887 520	Offre raisonnable	Conforme
Espoir Sécurité Privé	Mi : 1 092 000 Ma : 13 104 000	-	Mi : 1 092 000 Ma : 13 104 000	-	Offre raisonnable	Conforme
SOGES-BF	-	Mi : 1 321 730 Ma : 15 860 758	-	Mi : 1 321 730 Ma : 15 860 758	Offre raisonnable	Conforme
B.B.C-Security	Mi : 1 130 000 Ma : 13 560 000	Mi : 1 333 400 Ma : 16 000 800	-	-	Offre non prise en compte	Non Conforme Liste de matériel non notariée Absence de CV du chef de poste
Société de sécurité force divine	-	Mi : 1 310 980 Ma : 15 731 760	-	Mi : 1 310 980 Ma : 15 731 760	Offre raisonnable	Conforme
GPS	-	Mi : 1 168 200 Ma : 14 018 400	-	-	Offre non prise en compte	Non Conforme Liste de matériel non notariée
BPS Protection	-	Mi : 1 253 160 Ma : 15 037 920	-	Mi : 1 253 160 Ma : 15 037 920	Offre non prise en compte	Non Conforme N'a pas fourni de certificat de de site
Pyramide Sécurité	-	Mi : 1 352 292 Ma : 16 227 502	-	Mi : 1 352 280 Ma : 16 227 360	Offre raisonnable	Conforme Erreur de calcul portant sur les arrondis
4TD-Sécurité	Mi : 1 432 050 Ma : 17 184 600	-	Mi : 1 432 050 Ma : 17 184 600	-	Offre raisonnable	Hors enveloppe budgétaire
Maximum protection	Mi : 1 320 000 Ma : 15 840 000	-	Mi : 1 320 000 Ma : 15 840 000	-	Offre raisonnable	Hors enveloppe budgétaire

Attributaire provisoire : société « ESP gardiennage & protection » pour un montant minimum de un million quatre-vingt-douze mille (1 092 000) francs CFA HTVA soit un montant maximum de treize millions cent quatre mille (13 104 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de douze(12) mois.

Résultats provisoires

Lot 3 : Prestation de gardiennage des locaux de la direction de l'Institut des Sciences des Sociétés (INSS) à Ouagadougou.						
Soumissionnaires	Montants lu en francs CFA		Montants corrigés en francs CFA		Montant de l'attributaire (MA) doit être compris entre 85%M ≤ MA ≤ 115%M M = 2 908 487 donc 2 472 214 ≤ MA ≤ 3 344 760	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
AGSPG	Mi : 230 000 Ma : 2 760 000	-	Mi : 230 000 Ma : 2 760 000	-	Offre non prise en compte	Non Conforme Lettre de soumission adressée au Ministère des Ressources Animales et Halieutiques Substitution du point « e » de la lettre de soumission : usage des clauses 19.1 et 23.1 qui ne renvoient pas au délai de validité de l'offre.
ESP gardiennage & protection	Mi : 196 000 Ma : 2 351 995	-	Mi : 196 000 Ma : 2 352 000	-	Offre raisonnable	Conforme Erreur de calcul portant sur les arrondis
GPS	-	Mi : 225 002 Ma : 2 700 029	-	Mi : 307 602 Ma : 3 691 230	Offre anormalement élevée	Conforme La société n'a pas rempli les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau de prix et du Devis quantitatif et estimatif (contrôleur et chef de poste), par conséquent la commission a attribué les prix unitaires les plus élevés proposés par les concurrents.
Pyramide Sécurité	-	Mi : 228 932 Ma : 2 747 182	-	Mi : 228 920 Ma : 2 747 040	Offre raisonnable	Conforme Erreur de calcul portant sur les arrondis

Attributaire provisoire : LA société «Pyramide Sécurité» pour un montant minimum de deux cent vingt-huit mille neuf cent vingt (228 920) francs CFA TTC soit un montant maximum de deux millions sept cent quarante-sept mille quarante (2 747 040) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de douze (12) mois.

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Appel d'offres ouvert n° 2019/027/CNSS/DESG pour l'acquisition de véhicule à quatre (04) roues.

Date de publication : mardi 01 octobre 2019 N° de la Revue 2673 ; Nombre de plis reçus : 06

Date d'ouverture : lundi 04 novembre 2019 ; Date de délibération : vendredi 28 février 2020

Lot 1 : Fourniture de six (06) véhicules pick-up double cabines

Soumissionnaires	Montant initial en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Rang	Observations
	Hors Taxes	Toutes taxes comprises	Hors Taxes	Toutes taxes comprises		
Groupement SIIC-SA / MEGA-Tech Sarl	103 500 000	140 760 000	103 500 000	122 130 000	-	La somme arithmétique du devis estimatif est de 122 130 000 FCFA au lieu de 140 760 000 FCFA, d'où un taux de variation de (13.23%) ; Offres anormalement basse.
DIACFA Automobiles	119 033 898	140 460 000	119 033 898	140 460 000	-	Offres anormalement basse.
WATAM SA	133 081 949	157 036 700	133 081 949	157 036 700	-	Offres anormalement basse
Groupement SAAT SA ECONOMIC	464 237 288	547 800 000	464 237 288	547 800 000	-	Offres anormalement élevée.
SEA-B	135 406 782	159 780 003	135 406 782	159 780 003	1 ^{er}	Conforme
CFAO Motors	142 881 356	168 600 000	142 881 356	168 600 000	2 ^{ème}	Conforme

Attributaire : SEA-B

Montant : cent cinquante-neuf millions sept cent quatre-vingt mille trois (159 780 003) F CFA TTC

Délai d'exécution : 60 jours

Lot 2 : Acquisition de deux (02) véhicules berline

Soumissionnaires	Montant initial en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Rang	Observations
	Hors Taxes	Toutes taxes comprises	Hors Taxes	Toutes taxes comprises		
CFAO Motors	30 169 492	35 600 000	30 169 492	35 600 000	-	Offres anormalement basse
DIACFA Automobiles	34 593 220	40 820 000	34 593 220	40 820 000	1 ^{er}	Conforme
WATAM SA	34 779 661	41 040 000	34 779 661	41 040 000	2 ^{ème}	Conforme
Groupement SAAT SA ECONOMIC	34 983 051	41 280 000	34 983 051	41 280 000	3 ^{ème}	Conforme

Attributaire : DIACFA Automobiles

Montant : quarante millions huit cent vingt mille (40 820 000) F CFA TTC

Délai d'exécution : 60 jours

Résultats provisoires

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Manifestation d'intérêt n°2020-01/ARCOP/SP/PRM du 13 février 2020 pour le recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit indépendant des marchés publics, gestions 2018 et 2019 ; Financement: Budget de l'ARCOP, exercice 2020; Publication de l'avis: quotidien des marchés publics n°2773 du 18 février 2020 ;
Nombre de plis reçus: 12; Date d'ouverture: 03 mars 2020 ; Date de délibération : 03 mars 2020

N°	Nom du Candidat	Références similaires	Nombre de références similaires identifiées	Rang	Observations
1	GT INTER CONSULTING	<ul style="list-style-type: none"> -Audit externe des marchés publics de 2013,2014 et le 1^{er} semestre 2015 (Burundi 2016) -Mission d'archivage physique, électronique des marchés et la revue indépendante de la conformité des procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés (Cameroun 2016) -Revue indépendante de la conformité des procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés passés par le Médiateur de la République (Niger 2016) -Revue indépendante de la conformité de la passation des marchés passés par le PAD (Congo 2015) -Audit technique et financier de la passation et de l'exécution des marchés pour le compte du PADIR (RDC 2015) -Audit des marchés passés par le PASSI (Cameroun 2016) -Audit comptable, financier et de la passation des marchés de la CNSS (Bénin 2016) -Audit annuel des acquisitions du Fonds social de la République (RDC 2018) -Audit annuel des acquisitions du PDLE (Burundi 2018) 	9	2 ^{ème}	Retenu
2	Groupement GRANT THORNTON - Cabinet CICE Burkina Faso	<ul style="list-style-type: none"> -Mission de la revue indépendante de la conformité des procédures de passation des marchés publics passés par 22 autorités contractantes au titre de 2015 (Togo 2016) - Mission de la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des autorités contractantes au titre des gestions 2013 et 2014 (Sénégal 2015) - Mission d'audit indépendant de la passation des marchés publics au titre de 2012 (Togo 2014) -Mission d'audit indépendant de la passation des marchés publics gestion 2010, 2011 et 2012 (Burkina Faso 2014) -Mission d'audit annuel des marchés publics au titre de 2011 (RDC 2013) - Mission de la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des autorités contractantes au titre de la gestion 2012 (Sénégal 2013) - Mission de la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des autorités contractantes au titre de la gestion 2010 (Sénégal 2012) Mission d'audit indépendant de la conformité de la passation des marchés publics au titre de la gestion 2011 et 2012 (Niger 2014) - Mission de la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des autorités contractantes au titre des gestions 2017 et 2018 (Sénégal 2018) - Mission de la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des autorités contractantes au titre des gestions 2015 et 2016 (Sénégal 2018) 	9	3 ^{ème}	Retenu
3	Groupement DEMBS ASSOCIATES SARL - KMC	<ul style="list-style-type: none"> - Mission d'audit indépendant de la passation des marchés publics gestion 2011 et 2012 (Burkina Faso 2014) -Réalisation de l'audit des marchés publics et des délégations de service public année 2015, lots 3 et 4 (Niger 2017) - Réalisation de l'audit des marchés publics et des délégations de service public année 2014 lots 2 et 3 (Niger 2016) 	3	8 ^{ème}	Non retenu
4	Groupement SYNEX - CMC	<ul style="list-style-type: none"> -Audit des marchés publics et DSP 2011, 2012, 2013 et 2014 (Bénin 2018) - Audit des marchés publics et DSP gestion 2015 (Bénin 2018) -Audit technique et financier d'investissements communaux (Bénin 2019) - Audit financier et de passation des marchés du CEA-SMA (Bénin 2017) -Audit des marchés publics et DSP de l'Administration centrale 2013 (Niger 2015) - Audit des marchés publics et DSP des régions 2013 (Niger 2015) - Mission de la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des autorités contractantes au titre des gestions 2017 et 2018 (Sénégal 2018) - Mission de la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des autorités contractantes au titre des gestions 2015 et 2016 (Sénégal 2017) -Mission de la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés des autorités contractantes au titre des gestions 2008 et 2010 (Sénégal 2012) 	8	5 ^{ème}	Retenu
5	BEC Sarl	<ul style="list-style-type: none"> -Audit des marchés publics de la CI, gestion 2018 (Côte d'Ivoire 2019) - Audit des marchés publics de la CI, gestion 2017 (Côte d'Ivoire 2018) - Audit des marchés publics de la CI, gestion 2016 (Côte d'Ivoire 2017) - Audit des marchés publics de la CI, gestion 2014 (Côte d'Ivoire 2015) -Audit des marchés publics et des DSP gestions 2016 et 2017 Lot 1 (Bénin 2019) - Audit des marchés publics et des DSP gestions 2016 et 2017 Lot 2 (Bénin 2019) - Audit des marchés publics et des DSP gestions 2016 et 2017 Lot 3 (Bénin 2019) -Audit des marchés publics de la CI, gestion 2017 (Côte d'Ivoire 2018) -Audit des marchés des autorités contractantes 2008, 2009 et 2010 (Bénin 2012) -Audit des marchés et des DSP gestion 2015 Lot 1 (Bénin 2018) -Audit des marchés et des DSP gestion 2016, 2017 et 2018 (Niger 2018) -Audit des marchés et des DSP 2014 Lot 1 (Niger 2016) -Audit des marchés et des DSP 2013 Lot 2 (Niger 2014) 	16	1 ^{er}	Retenu

Résultats provisoires

		-Audit des marchés et des DSP 2013 Lot 3 (Niger 2014) - Audit annuel des marchés publics 2013 (RDC 2015) -Mission de revue indépendante de la passation des marchés publics et DSP gestion 2014 Lot 3 (Togo 2016)			
6	Groupement BAKER TILLY - CFEC Afrique	-Audit des activités de passation des marchés du PACT exercice 2014 (Burkina Faso 2016) -Audit des marchés publics de la CI, exercice 2015 Lot 1 (Côte d'Ivoire 2017) - Audit des marchés publics de la CI, exercice 2014 Lot 1 (Côte d'Ivoire 2015) -Audit du stock des marchés en souffrance de 1993 à 2012 (Côte d'Ivoire 2014) -Audit de la qualité indépendant de la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics 2013 (Burundi 2015) -Audit technique et financier de la passation et de l'exécution des marchés publics au titre de 2016 (Mauritanie 2017) - Audit technique et financier de la passation et de l'exécution des marchés publics au titre de 2015 (Mauritanie 2016)	7	6 ^{ème}	Retenu
7	Groupement AUREC Afrique - Convergences Audit et Conseils	-Mission d'audit indépendant de la passation des marchés publics gestion 2011 et 2012 (Burkina Faso 2014) -Audit de la passation des marchés du PADS exercice 2011, 2012 et 2013 (Burkina Faso 2012) - Audit de la passation des marchés du PADS exercice 2008 et 2009 (Burkina Faso 2010) -Audit de passation des marchés de l'UGP du PADS (Burkina Faso 2009) -Audit technique annuel de la passation des marchés dans le cadre du panier commun sida exercice 2014 (Burkina Faso 2014) -Audit technique annuel de la passation des marchés dans le cadre du panier commun sida exercice 2013 (Burkina Faso 2014) -Audit technique annuel de la passation des marchés dans le cadre du panier commun sida exercice 2012 (Burkina Faso 2013) -Audit technique annuel de la passation des marchés dans le cadre par le SP/CNLS IST (Burkina Faso 2008) -Audit de la passation des marchés des communes rurales (Burkina Faso 2010)	9	4 ^{ème}	Retenu
8	FIDEXCO SA		0	12 ^{ème}	Non retenu
9	CEGIC Afrique International	-Audit des activités de passation des marchés de 352 communes du Burkina exercices 2019 (Burkina Faso 2018) -Audit des procédures de passation des marchés du Fonds Social exercices 2013 et 2014 (RDC 2017) -Audit annuel de passation des marchés du PACT (Burkina Faso 2014)	3	7 ^{ème}	Non retenu
10	CIFISCJUR SARL	-Audit des marchés publics et des réalisations physiques des fermes témoins (Burkina Faso 2014)	1	10 ^{ème}	Non retenu
11	Groupement IA&C - AEC		0	11 ^{ème}	Non retenu
12	Groupement SEC DIARRA Burkina – SEC DIARRA Mali	-Audit des marchés 2012 (Mali 2015)	1	9 ^{ème}	Non retenu
Conclusion : BEC Sarl ; GT INTER CONSULTING; Groupement GRANT THORNTON - Cabinet CICE Burkina Faso; Groupement AUREC Afrique - Convergences Audit et Conseils ; Groupement SYNEX – CMC ;Groupement BAKER TILLY - CFEC Afrique sont retenus pour la suite de la procédure.					

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

Appel d'offres n° 2019-002/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'acquisition de deux (02) véhicules pick-up au profit de la CARFO
 Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2667 du 23/09/2019 ;
 Date de dépouillement: 04 octobre 2019 ; Nombre de plis: 06

Soumissionnaires	LOT UNIQUE: ACQUISITION DE DEUX (02) PICK UP				Observations
	Montant HT		Montant TTC		
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
CFAO MOTORS BURKINA	48 305 085	48 305 085	57 000 000	57 000 000	Dossier non analysé
WATAM SA	39 491 525	39 491 525	46 600 000	46 600 000	
SAAT SA	41 186 441	41 186 441	48 600 000	48 600 000	
DIACFA AUTOMOBILES	48 525 424	48 525 424	57 260 000	57 260 000	
SIIC SA	-	-	42 480 000	42 480 000	
PRO SOLAR	-	-	55 500 000	55 500 000	
CONCLUSION	Dossier non analysé pour décision de justice.				

Résultats provisoires

AGENCE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE URBAIN (ADEU).

DEMANDE DE PIX 2020-01/CO/ADEU/SCP POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES INFRASTRUCTURES DE L'ADEU.
Publication revue des marchés publics n°2776 du 21/02/2020 date de dépouillement : 06/03/2020. Financement : Budget ADEU 2020.

Lot 1 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU MARCHÉ DE ROOD WOKO.

N°	Entreprise	Montant de l'offre		Conformité des offres		Observations
		Lu publiquement TTC	Corrigé TTC	f) Technique	g) Financière	
01	EKA SERVICES	8 131 203	8 131 203	Conforme	conforme	conforme
02	AGRONOMIE BIO	7 498 782	7 498 782	Conforme	conforme	conforme
03	2SM	6 796 800	6 796 800	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
04	GREEN SERVICES	7 392 104	7 392 104	Conforme	Conforme	Conforme
05	ENVIRO BUSINESS	8 166 780	8 166 780	Conforme	Conforme	Conforme
06	CHIC DECOR	6 631 497	6 631 500	Conforme	Conforme	Conforme
07	BETI SERVICES	7 699 500	7 699 500	Conforme	Conforme	Conforme
08	GLOBAL EQUIPEMENT ET CONSTRUCTION SARL (GEC)	7 585 335	6 557 850	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse après correction de l'erreur sur la quantité.
09	KINDEWENDE SARL	7 672 950	7 672 950	Conforme	Conforme	Conforme

ATTRIBUTAIRE *GREEN SERVICES pour un montant de sept millions trois cent quatre-vingt-douze mille cent quatre (7 392 104) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf(09) mois.*

Lot 2 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU MARCHÉ DE NABI YAAR.

N°	Entreprise	Montant de l'offre		Conformité des offres		Observations
		Lu publiquement TTC	Corrigé TTC	f) Technique	g) Financière	
01	EKA SERVICES	5 212 615	5 212 615	Conforme	conforme	conforme
02	GLOBAL EQUIPEMENT	5 421 510	6 494 661	Conforme	Non conforme	Non conforme : Erreur sur la quantité entraînant une variation de son offre après correction de 19,79 % supérieure à 15%
03	BLESSING SARL	4 834 008	1 308 172	Conforme	Non conforme	Non Conforme Erreur de calcul sur les items 2 et 3 du bordereau des quantités entraînant une variation de son offre après correction de -72.93% supérieure à 15%
04	2SM	4 269 240	4 269 240	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
05	SEN	5 097 600	5 097 600	Conforme	Conforme	Conforme
06	GOLDEN SERVICES	6 035 346	6 035 346	Conforme	Conforme	Conforme
07	CHIC DECOR	3 900 726	3 900 726	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
08	NPS	5 071 050	5 071 050	Conforme	Conforme	Conforme
09	(Entretien Travaux Embellissement plus) E.T.E	6 000 000	6 000 000	Non Conforme	Non évaluée	Non Conforme (pour n'avoir pas fourni l'offre technique comme stipuler dans le DAO Page 6, pour n'avoir pas fourni de liste notariée, pour n'avoir pas fourni la liste des agents de propriétés)
10	CEN	4 800 174	4 064 805	Conforme	Non conforme	Différence entre les prix du bordereau des prix unitaires et les prix du bordereau des quantités
11	EDEEN SERVICES	5 069 882	5 069 882	Conforme	Conforme	Conforme

ATTRIBUTAIRE *EDEEN SERVICES pour un montant de cinq millions soixante-neuf mille huit cent quatre-vingt-deux (5 069 882) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf(09) mois.*

Lot 3 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU MARCHÉ DE SANKARIARE.

N°	Entreprise	Montant de l'offre		Conformité des offres		Observations
		Lu publiquement TTC	Corrigé TTC	f) Technique	g) Financière	
01	EDEEN SERVICES	4 685 544	4 685 544	Conforme	Conforme	Conforme
02	ANTHONY PRESTATIONS	3 663 900	3 663 900	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
03	LABAIKA EGCN	5 363 100	5 363 100	Conforme		Conforme
04	NEER YANGDA	4 594 212	1 705 572	Conforme	Non conforme	Non conforme : erreur de calcul sur les items 2 et 3 du bordereau des quantités entraînant une variation de son offre après correction de -62,8% supérieure à 15%
05	GOLDEN SERVICES	5 352 480	5 352 480	Conforme	conforme	Conforme
06	CEN	4 101 104	1 338 120	Conforme	Non conforme	Non conforme erreur de calcul sur l'item 1 du bordereau des quantités entraînant une variation de son offre après correction de -67% supérieure à 15%

Résultats provisoires

07	ENTREPRISE BENEWEDE MS	4 645 188	4 645 188	Conforme	Conforme	Conforme
08	HOUSOUTIGOUTA	3 475 257	3 475 257	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
09	KINDEWEDE SARL	4 927 680	3 601 508	Conforme	Non conforme	Non conforme : différence entre les prix du bordereau des prix unitaires et les prix du bordereau des quantités entrainant une variation de son offre après correction de -26,9% supérieure à 15%.
ATTRIBUTAIRE		ENTREPRISE BENEWEDE MS pour un montant de quatre millions six cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-huit (4 645 188) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf(09) mois.				
Lot 4 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU MARCHÉ DE ZABRE DAAGA ET DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ADEU.						
N°	Entreprise	Montant de l'offre		Conformité des offres		Observations
		Lu publiquement TTC	Corrigé TTC	f) Technique	g) Financière	
01	ENTRPRISE SION	3 196 620	3 196 620	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
02	SANPAWENDE	11 800 000	106 200 000	Conforme	Non conforme	Non conforme : Cadre et soumission non conforme au DAO entrainant une variation de son offre après correction de 800% supérieure à 15%
03	BLESSING SARL	3 388 788	713 611	Conforme	Non conforme	Erreur de calcul sur les items 2, 3, 4,5 et 6 du bordereau des quantités entrainant une variation de son offre après correction de -79% supérieure à 15%
04	EXCLUSIVA BF	4 301 100	4 301 100	Conforme	conforme	conforme
05	SEN	3 547 080	7 880 040	Conforme	Non conforme	Erreur de calcul sur l'item 2 du bordereau des quantités entrainant une variation de son offre après correction de 122% supérieure à 15%
06	GOLDEN SERVICES	4 129 056	4 129 056	Conforme	conforme	conforme
07	ENTREPRISE BENEWEDE MS	3 371 850	3 371 850	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
08	HOUSOUTIGOUTA	2 636 309	2 636 309	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE		GOLDEN SERVICES pour un montant de quatre millions cent vingt-neuf mille cinquante-six (4 129 056) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf(09) mois.				
Lot 5 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA MAISON DU PEUPLE DU PALAIS DE LA CULTURE ET DE LA JEUNESSE JEAN PIERRE GUINGANE ET DU JARDIN DE LA MUSIQUE REEMDOGO.						
N°	Entreprise	Montant de l'offre		Conformité des offres		Observations
		Lu publiquement TTC	Corrigé TTC	f) Technique	g) Financière	
01	ENTREPRISE SION	5 521 869	5 521 869	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
02	EKA SERVICES	6 083 561	6 083 561	Conforme	Conforme	Conforme
03	EDEEN SERVICES	6 136 979	10 239 273	Conforme	Non conforme	Non conforme : Erreur de calcul sur l'item 1 du bordereau des quantités. entrainant une variation de son offre après correction de 67% supérieure à 15%
04	2SM	5 256 900	5 256 900	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
05	LABAIKA EGCN	6 903 531	6 903 531	Conforme	Conforme	Conforme
06	CHIC DECOR	5 567 004	67 055 742	Conforme	Non conforme	Non conforme : Erreur de calcul sur les items 1, 3, 5,7, 9 8 et 9 du bordereau des quantités. entrainant une variation de son offre après correction de 1105% supérieure à 15%
07	EXCLUSIVA BF	7 444 620	7 444 620	Conforme	Conforme	Conforme
08	NEER YANGDA	5 909 234	5 909 234	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
09	BETI SERVICES	6 280 137	6 280 137	Conforme	Conforme	Conforme
10	NPS	5 891 976	5 891 976	Conforme	Non conforme	Non conforme : offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE		EKA Services pour un montant de six millions soixante-neuf mille huit cent quatre-vingt-deux (5 069 882) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf(09) mois.				

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRIcoles

Appel d'offres ouvert accéléré : N°2020-002F/MAAH/SG/DMP du 17 janvier 2020 pour l'acquisition d'engrais et de pesticides au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2020 dans le cadre du Projet NEER-TAMBA
Financement : FIDA 75% et Contrepartie nationale – Exercice 2020 : 25%
Publication de l'Avis : Quotidien des marchés publics N°2753 du mardi 21 janvier 2020 - Date de dépouillement : 05/02/2020
Nombre de plis reçus : Six (06) - Nombre de lots : Quatre (04) - ANO du FIDA : du dimanche 1er mars 2020

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
Lot 1 : acquisition d'engrais au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2020 dans la région du Nord					
EKL	Mini : 369 750 000	Mini : 438 665 000 Maxi : 685 287 360	Mini : 369 750 000	Mini : 371 750 000	Conforme Correction : non prise en compte de la TVA car l'engrais en est exonéré
	Maxi : 577 752 000		Maxi : 577 752 000	Maxi : 580 752 000	
Grpt SONOF Sarl/ RAS	Mini : 376 500 000	-	Mini : 376 500 000	-	Conforme
	Maxi : 587 888 000		Maxi : 587 888 000		
FASO Plantes	Mini : 384 000 000	Mini : 384 000 000	Mini : 384 000 000	Mini : 384 000 000	Conforme
	Maxi : 598 024 000	Maxi : 598 024 000	Maxi : 598 024 000	Maxi : 598 024 000	
IFCA	Mini : 385 500 000	Mini : 385 500 000	Mini : 385 500 000	Mini : 385 500 000	Conforme
	Maxi : 598 024 000	Maxi : 598 024 000	Maxi : 598 024 000	Maxi : 598 024 000	
Lot 2 : acquisition d'engrais au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2020 dans la région du Centre-Nord					
FASO Plantes	Mini : 107 700 000	Mini : 107 700 000	Mini : 107 700 000	Mini : 107 700 000	Conforme
	Maxi : 166 225 000	Maxi : 166 225 000	Maxi : 166 225 000	Maxi : 166 225 000	
Grpt SONOF Sarl/ RAS	Mini : 111 900 000	-	Mini : 111 900 000	Mini : 111 900 000	Conforme
	Maxi : 172 499 000		Maxi : 172 499 000		
IFCA	Mini : 116 545 000	Mini : 116 545 000	Mini : 116 545 000	Mini : 116 545 000	Conforme
	Maxi : 180 179 650	Maxi : 180 179 650	Maxi : 180 179 650	Maxi : 180 179 650	
EKL	Mini : 116 000 000	Mini : 138 060 000	Mini : 116 000 000	Mini : 117 000 000	Conforme : Correction : non prise en compte de la TVA car l'engrais en est exonéré
	Maxi : 178 772 000	Maxi : 213 310 960	Maxi : 178 772 000	Maxi : 180 772 000	
Lot 3 : acquisition d'engrais au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2020 dans la région de l'Est					
Grpt ESC/ EPC SAC	Mini : 49 400 000	-	Mini : 49 400 000	Mini : 49 400 000	Conforme
	Maxi : 78 662 000		Maxi : 78 662 000		
FASO Plantes	Mini : 50 825 000	Mini : 50 825 000	Mini : 50 825 000	Mini : 50 825 000	Conforme
	Maxi : 80 846 000	Maxi : 80 846 000	Maxi : 80 846 000	Maxi : 80 846 000	
EKL	Mini : 52 300 000	Mini : 62 894 000	Mini : 52 300 000	Mini : 53 300 000	Conforme : Correction : non prise en compte de la TVA car l'engrais en est exonéré
	Maxi : 83 029 000	Maxi : 100 334 220	Maxi : 83 029 000	Maxi : 85 029 000	
IFCA	Mini : 53 427 500	Mini : 53 427 500	Mini : 53 427 500	Mini : 53 427 500	Conforme
	Maxi : 85 145 200	Maxi : 85 145 200	Maxi : 85 145 200	Maxi : 85 145 200	
SAFCOB Sarl	Mini : 53 480 000	Mini : 56 154 000	Mini : 53 480 000	Mini : 56 154 000	Conforme
	Maxi : 85 070 400	Maxi : 89 323 920	Maxi : 85 070 400	Maxi : 89 323 920	
Lot 4 : Acquisition de pesticides au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2020 dans les régions du Nord, du Centre-nord et de l'Est					
FASO Plantes	Mini : 12 838 000	Mini : 12 838 000	Mini : 12 838 000	Mini : 12 838 000	Conforme
	Maxi : 32 026 400	Maxi : 32 026 400	Maxi : 32 026 400	Maxi : 32 026 400	
IFCA	Mini : 13 100 000	Mini : 13 100 000	Mini : 13 100 000	Mini : 13 100 000	Conforme
	Maxi : 32 680 000	Maxi : 32 680 000	Maxi : 32 680 000	Maxi : 32 680 000	
ATTRIBUTAIRES	<p>Lot 1 : EKL pour un montant minimum de trois cent soixante-neuf millions sept cent cinquante mille (369 750 000) F CFA HT soit trois cent soixante-onze millions sept cent cinquante mille (371 750 000) F CFA TTC et un montant maximum de cinq cent soixante-dix-sept millions sept cent cinquante-deux mille (577 752 000) F CFA HT soit cinq cent quatre-vingt millions sept cent cinquante-deux mille (580 752 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande ;</p> <p>Lot 2 : FASO Plantes pour un montant minimum de cent sept millions sept cent mille (107 700 000) F CFA HT soit cent sept millions sept cent mille (107 700 000) F CFA TTC et un montant maximum de cent soixante-six millions deux cent vingt-cinq mille (166 225 000) F CFA HT soit cent soixante-six millions deux cent vingt-cinq mille (166 225 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande ;</p> <p>Lot 3 : Groupement ESC/ EPC SAC pour un montant minimum de quarante-neuf millions quatre cent mille (49 400 000) F CFA HT soit quarante-neuf millions quatre cent mille (49 400 000) F CFA TTC et un montant maximum de soixante-dix-huit millions six cent soixante-deux mille (78 662 000) F CFA HT soit soixante-dix-huit millions six cent soixante-deux mille (78 662 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande ;</p> <p>Lot 4 : FASO Plantes pour un montant minimum de douze millions huit cent trente-huit mille (12 838 000) F CFA HT soit douze millions huit cent trente-huit mille (12 838 000) F CFA TTC et un montant maximum de trente-deux millions vingt-six mille quatre cents (32 026 400) F CFA HT soit trente-deux millions vingt-six mille quatre cents (32 026 400) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.</p>				

Appel d'offres ouvert n°2019-033T/MAAH/SG/DMP du 13 novembre 2019 pour les travaux d'aménagement de bas-fonds de type PAFR avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la région de l'Est du Burkina Faso, au profit du projet NEER-TAMBA
Financement : FIDA 72% et Contrepartie nationale – Exercice 2020 : 28%
Publication de l'Avis Quotidien des marchés publics N°2709 du mercredi 20 novembre 2019 - Date de dépouillement : 20/12/2019
Nombre de plis reçus : Treize (13) - Nombre de lots : Cinq (05) - ANO du FIDA : du dimanche 1er mars 2020

Résultats provisoires

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
Lot 1 travaux d'aménagement de 151 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes, dans la province de la Kompienga, dans la région de l'Est, au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement PANAP Burkina / COGEA International	364 391 767	429 982 285	364 391 767	429 982 285	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 5) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 1 et 5
EBTM Sarl	377 237 798	445 140 602	377 281 958	445 192 710	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 4) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 1 et 4 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot ; Correction en moins-value de 0, 01% : Non pris en compte de la ligne 704.5 dans la sommation du total HT de la latrine
Groupement FORBAT Afrique /GBS	249 539 214	303 289 961*	238 739 214	290 163 641	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 3) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 1 et 3 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot ; Correction en moins-value de 4,33% : Prise en compte dans des Items pour mémoire des lignes 501 et 502 dans le total général HT
INTER REALISATION SARL	332 510 507	392 362 399	332 510 507	392 362 398	Ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 2 ou 3) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 1 et 2 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot (1 ou 2 ou 3) Non conforme aux lots (1, 2 et 3) Car le soumissionnaire est déjà attributaire du lot 02 de l'Appel d'Offres Ouvert N°2019-032T avec une partie du matériel proposé (1 véhicule de liaison ; 4 camions bennes ; 3 camions citernes et un tracteur agricole) alors que les travaux sont prévus pour démarrer simultanément dans les trois régions d'intervention du Projet.
Groupement 3C / SOGIT International	359 146 132	423 792 436	359 146 132	423 792 436	Conforme
Lot 2 : travaux d'aménagement de 97 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la province de la Kompienga, dans la région de l'Est, au profit du Projet NEER-TAMBA					
CHERIFA HOLDING	418 378 497	493 686 626	418 414 497	493 729 106	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 3 ou 4) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 2, 3 et 4 ; Correction en plus-value de 0.01% : Site Oumpoundeni : erreur de produit à l'item102.
SND Sarl	456 517 790	-	451 764 156	533 081 704	Non conforme : deux contrats relatifs aux travaux d'aménagement de bas fond identifié non probant (reproduction de signature, ...) (Marche N°27/2017/VLP-TSG ; Marche n°2017-14 /0012/MAHRH/PNGT2/CN/ SSL-ZIRO) ; Correction en moins-value de 1,04% : Site de Toutourgou, erreur de report de quantité de 2 au lieu de 40,03 à l'item 601.5, Site de Koalou, erreur de report de quantité de 5520,96 au lieu de 5526,20 à l'item 102
INTER-REALISATION	346 570 948	408 953 718	346 570 948	408 953 719	Ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 2 ou 3) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 1 et 2 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot (1 ou 2 ou 3) Non conforme aux lots (1, 2 et 3) Car le soumissionnaire est déjà attributaire du lot 02 de l'Appel d'Offres Ouvert N°2019-032T avec une partie du matériel proposé (1 véhicule de liaison ; 4 camions bennes ; 3 camions citernes et un tracteur agricole) alors que les travaux sont prévus pour démarrer simultanément dans les trois régions d'intervention du Projet.
Groupement 3C-/SOGIT INTERNATIONAL	449 400 342	530 292 403	449 400 342	530 292 403	Non conforme : Chef de chantier TIENDREBEOGO Grégoire, [Expériences en étude APD ; Aucune expérience en Entreprise relative à la coordination des équipes techniques (Génie Civil, Topo et Géotechnique) ; Incohérence dans la formulation des expériences (confusion des mission Entreprises vs Bureau d'Etude)] ; Chef d'équipe génie civil ZAKANE N. R. Jonathan (Incohérence dans la formulation des expériences (confusion des missions Entreprises vs Bureau d'Etude) : Contrôleur à pieds d'œuvre et chef d'équipe génie civil travaux pour un Bureau d'Etude)

Résultats provisoires

Lot 3 : travaux d'aménagement de 125 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la province de la Tapoa, dans la région de l'Est, au profit du Projet NEER-TAMBA					
CHERIFA HOLDING	577 684 688	681 667 932	577 684 688	681 667 932	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 3 ou 4) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 2, 3 et 4
Groupement FORBAT AFRIQUE/GBS	456 037 465	554 267 935*	445 237 465	541 141 615*	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 3) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 1 et 3 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot ; Correction en moins-value de 2,37% : Prise en compte dans des items pour mémoire des lignes 501 et 502 dans le total général HT
Groupement GESEB/JOCER	658 146 968	776 613 422	658 146 968	776 613 422	Conforme
ECC-KAF	614 443 632	725 043 486	614 443 632	725 043 486	Mêmes personnel et matériel proposés aux lots 3 et 4 ; Non conforme : 01 seul contrat relatif aux travaux d'aménagement de bas fond identifié non probant (CONTRAT N°13/ENT-BF/lot 2/2014/CGA/PABSO du 08 janvier 2014)
Groupement YIENTELLA Sarl-GCOTRAP	HTVA 601 668 796	-	601 668 796	709 969 179	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 5) car ayant proposé le même matériel aux lots 3 et 5 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot
ESDP SA	646 144 140	762 450 085	634 269 140	748 437 585	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 4) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 3 et 4 ; Correction en moins-value de 1,84% : Site de Diagourou, - erreur de report du prix unitaire 101; 10 000 000 au lieu de 7 000 000 comme annoncé dans le BPU ; - erreur de sommation pour le cout total du PM,18 385 000 au lieu de 18 260 00. Site de Kombongou : - erreur de report du prix unitaire 101; 10 000 000 au lieu de 7 000 000 comme annoncé dans le BPU ; - erreur de sommation pour le cout total du PM,18 385 000 au lieu de 18 260 00 Site de Kpenkondi et Partiaga : - erreur de report du prix unitaire 101; 10 000 000 au lieu de 7 000 000 comme annoncé dans le BPU.
INTER-REALISATION	580 931 595	685 499 282	581 466 595	686 130 582	Ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 2 ou 3) car le chiffre d'affaires n'est suffisant que pour un lot (1 ou 2 ou 3) Non conforme aux lots (1, 2 et 3) Car le soumissionnaire est déjà attributaire du lot 02 de l'Appel d'Offres Ouvert N°2019-032T avec une partie du matériel proposé (1 véhicule de liaison ; 4 camions bennes ; 3 camions citernes et un tracteur agricole) alors que les travaux sont prévus pour démarrer simultanément dans les trois régions d'intervention du Projet. Correction en plus-value de 0.09% : Site de Partiaga - erreur de report de quantité à l'item 405 : 21 au lieu 22 ; - erreur de report de quantité à l'item 406 : 22 au lieu 0
Groupement SAOH-BTP / EEPC	337 180 746	397 873 280	337 180 746	397 873 280	Non conforme : -Insuffisance d'expériences spécifiques en aménagement de bas-fonds ou de nouveau périmètres irrigués pour le Conducteur des travaux, le deux Chefs d'équipe génie civil, les deux Chefs d'équipe topographie et les deux Chefs d'équipe géotechnique ; - Aucune référence similaire (Bas fond, nouveau périmètre irrigué...) à un aménagement de bas-fond de type PAFR d'un montant supérieur ou égal à 200 000 000 F.CFA. Une référence annoncée en République de Côte d'Ivoire identifiée comme non probant (pièce justificative comportant des incohérences dans le libellé et dans le timbre de la page de garde du contrat...)
Lot 4 : travaux d'aménagement de 72 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans les provinces de la Komondjari et du Gourma, dans la région de l'Est, au profit du Projet NEER-TAMBA					
CHERIFA HOLDING	405 148 714	478 075 483	404 273 714	477 042 983	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 3 ou 4) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 2, 3 et 4 Correction en moins-value de 0,22% : Site de

Résultats provisoires

					Gnouali, erreur de report de quantité 0 au lieu 35
EBTM Sarl	540 980 128	638 356 551	596 932 498	704 380 348	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 4) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 1 et 4 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot ; Correction en plus-value de 10,34% : Site de Partiaga, Item 301 : erreur de report de quantité 6559,1 au lieu 65591,0 ; Item 404 : erreur de report de quantité 6481,33 au lieu 6841,33 ; Item 704.5 : non pris en compte dans la sommation du total HT de la latrine ; Site de Matiacoali Centre, Site de Bandikideni et site de Tiongo (même constats pour les trois sites) Item 403 : 12 000 en lettre dans le BPU et 3 000 en chiffre dans le devis, Item 405 : 120 000 en lettre dans le BPU et 45 000 en chiffre dans le devis, Item 704.5 : non pris en compte dans la sommation du total HT de la latrine, Site de Dassamlagsfo, Item 403 : 12 000 en lettre dans le BPU et 3 000 en chiffre dans le devis, Item 405 : 120 000 en lettre dans le BPU et 45 000 en chiffre dans le devis, Item 603.5 : Erreur de report de quantité 16 au lieu 32, Ligne 704.5 Non pris en compte dans la sommation du total HT de la latrine
ECC-KAF	439 177 732	518 229 724	427 698 732	504 684 504	Mêmes personnel et matériel proposés aux lots 3 et 4 ; Non conforme : 01 seul contrat relatif aux travaux d'aménagement de bas fond identifié non probant (CONTRAT N° 13/ENT-BF/lot 2/2014/CGA/PABSO du 08 janvier 2014) Correction en moins-value de 2,61% : Erreur de report du cout total du PM dans le tableau récapitulatif 12 376 000 au lieu de 23 855 000
ESDP SA	458 686 410	541 249 964	458 686 410	541 249 964	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 4) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 3 et 4 .
Lot 5 : travaux d'aménagement de 87 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la province de la Gnagna, dans la région de l'Est, au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement PANAP Burkina / COGEA International	458 490 511	541 018 803	458 490 511	541 018 803	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 5) car ayant proposé les mêmes personnel et matériel aux lots 1 et 5
ECM Sarl	440 799 688	520 143 632	436 363 180	514 908 552	Conforme Correction en moins-value de 1,01% : Sur tous les sites : item 102 : 200 en lettre et 400 en chiffre dans le BPU, item 405 : 90 000 en lettre dans le BPU et 100 000 en chiffre dans le devis, item 604.2 : 90 000 en lettres dans le BPU et 70 000 en chiffres dans le devis, item 703.4 : 7000 en lettre et 150 000 en chiffre dans le BPU, item 703.7 : 80 000 en lettre et 90 000 en chiffre dans le BPU, item: 50 000 en lettres dans le BPU et 65 000 en chiffres dans le devis ;
Groupement YIENTELLA Sarl / GCOTRAP	HTVA 396 394 350	-	396 394 350	467 745 333	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 5) car ayant proposé le même matériel aux lots 3 et 5 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot
Attributaires	<p>Lot 1 : Groupement 3C / SOGIT pour un montant de trois cent cinquante-neuf millions cent quarante-six mille cent trente-deux (359 146 132) Francs CFA en hors taxes soit quatre cent vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-douze mille quatre cent trente-six (423 792 436) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires ;</p> <p>Lot 2: CHERIFA HOLDING pour un montant de quatre cent dix-huit millions quatre cent quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (418 414 497) Francs CFA en hors taxes soit quatre cent quatre-vingt-treize millions sept cent vingt-neuf mille cent six (493 729 106) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires;</p> <p>Lot 3: Groupement FORBAT AFRIQUE/GBS pour un montant de quatre cent quarante-cinq millions deux cent trente-sept mille quatre cent soixante-cinq (445 237 465) Francs CFA en HT soit cinq cent vingt-cinq millions trois cent quatre-vingts mille deux cent neuf (525 380 209) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires;</p> <p>Lot 4: ESDP SA pour un montant de quatre cent cinquante-huit millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent dix (458 686 410) Francs CFA en HT soit cinq cent quarante et un millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent soixante-quatre (541 249 964) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires;</p>				

Résultats provisoires

	Lot 5: Groupement YIENTELLA Sarl/ GCOTRAP pour un montant de trois cent quatre-vingt-seize millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent cinquante (396 394 350) Francs CFA en HT soit quatre cent soixante-sept millions sept cent quarante-cinq mille trois cent trente-trois (467 745 333) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires.				
Appel d'offres ouvert n°2019-034T/MAAH/SG/DMP du 13 novembre 2019 pour les travaux d'aménagement de bas-fonds de type PAFR avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la région du Nord du Burkina Faso, au profit du projet NEER-TAMBA Financement : FIDA 72% et Contrepartie nationale – Exercice 2020 : 28% Publication de l'Avis Quotidien des marchés publics N°2709 du mercredi 20 novembre 2019 - Date de dépouillement : 20/12/2019 Nombre de plis reçus : Vingt-cinq (25) - Nombre de lots : Cinq (05) - ANO du FIDA : du dimanche 1er mars 2020					
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
Lot 1 : travaux d'aménagement de 45 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la province du Loroum, dans la région du Nord, au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement TCB / Entreprise YIDIA	135 000 580	159 985 000	135 158 699	159 487 264	Non conforme : aucun compacteur proposé, pas de matériel topographique ni de matériel géotechnique ; Correction en plus-value de 0.12% : Erreur de report de quantité aux items 304, 305, 401, 402, 406, 407, 408
VIM Sarl	184 480 821	217 687 369	185 120 821	218 442 569	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 5) car ayant proposé le même personnel aux lots 1 et 5 ; chiffre d'affaires suffisant pour un lot ; Correction en plus-value de 0.35% : Erreur de conversion du prix en lettre à l'item 603.1 du site de Koumna koudgo
BURKINA DECOR	185 283 519	218 634 552	192 368 079	226 994 333	Conforme : ne peut être attributaire que pour trois lots au maximum sauf les combinaisons (2, 3 et 4) et (3, 4 et 5) car le chiffre d'affaires n'est suffisant que pour trois lots en dehors des combinaisons (2, 3 et 4) et (3, 4 et 5). Correction en plus-value de 3, 824% : Erreur de sommation ; non prise en compte du prix 408 dans le total pour le site de Quindigui,
Lot 2 : travaux d'aménagement de 102 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la province du Yatenga, dans la région du Nord, au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement NGM Logistic / RAS	335 108 660	395 428 219	335 108 660	395 428 219	Non conforme : -personnel non conforme car le groupement est déjà attributaire du lot 04 de l'Appel d'Offres Ouvert N°2019-032T avec une partie du personnel proposé (Chef d'équipe topographie, Chef d'équipe géotechnique) alors que les travaux sont prévus démarrer simultanément dans les trois régions d'intervention du Projet ; -matériel non conforme car le groupement est déjà attributaire du lot 04 de l'Appel d'Offres Ouvert N°2019-032T avec une partie du matériel proposé (Chargeur immatriculé 11GL2523 ; Lots de matériel Topo annoncé sur la facture N°000355 du 12/06/2018) alors que les travaux sont prévus pour démarrer simultanément dans les trois régions d'intervention du Projet
CHERIFA HOLDING	344 927 928	407 014 955	344 975 878	407 071 536	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2 et 5 ; Correction en plus-value de 0.01% : Site de Yalka, erreur de report du prix unitaire 305; 3 500 au lieu de 3 000 comme annoncé dans le BPU ; et erreur de transcription de quantité aux items 202 et 203, 20,58 au lieu de 20,85 ;
Groupement Forbat Afrique / GBS	400 016 524	486 180 083	346 016 524	408 299 498	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 4) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2 et 4 ; chiffre d'affaires suffisant pour un lot ; Correction en moins-value de 13.50% : Pour chaque site, erreur de calcul à l'item 501 (7 200 000 au lieu de PM) et erreur de calcul à l'item 502; 3 600 000 au lieu de PM
Groupement SGC2T / GTB Sarl	341 262 406	402 689 639	341 262 406	402 689 639	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 3 ou 4) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2, 3 ou 4
Groupement TCB / Entreprise YIDIA	306 773 249	361 992 434	-	-	Non conforme : (L'Entreprise YIDIA est membre d'un autre groupement (YIIDA / Entreprise YIDIA) pour le même lot)

Résultats provisoires

Groupement YIIDA / Entreprise YIDIA	341 638 846	403 133 838	-	-	Non conforme : (L'Entreprise YIDIA est membre d'un autre groupement (TCB / Entreprise YIDIA) pour le même lot)
Inter Réalisation	351 599 355	414 887 239	351 599 355	414 887 239	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 3 ou 4) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2, 3 ou 4 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot.
VIM Sarl	354 737 092	418 589 769	343 017 932	404 761 160	Non conforme : diplôme et CV non joints pour le chef d'équipe topographie SAM Ousséni ; Correction en moins-value de 3,30% : Site de Amné Mossi, erreur de transcription de quantité aux items 102 : 3930,80 au lieu de 3930,85 et erreur de transcription de quantité aux items 403; 2 147,68 au lieu de 2 147,28 ; Site de Yalka, erreur de transcription de quantité 10 au lieu de 30
Groupement DAOUEGA Services/ COMOB / ICM	359 192 361	449 277 805	359 192 361	449 277 805	Non conforme : quatrième chef de chantier non proposé ; diplôme non conforme pour le 2ème chef d'équipe Génie civil (TS, Génie sanitaire proposé au lieu de TS Génie Civil) ; 4ème chef d'équipe Génie civil non proposé ; 4ème chef d'équipe Topographie non proposé ;
CED B	374 776 385	442 236 134	386 874 885	456 512 364	Non conforme : -Insuffisance d'expériences spécifiques en aménagement de bas-fonds ou de nouveau périmètres irrigués (3 au lieu de 5) pour le conducteur des travaux ; 2 chefs de chantier non proposés ; 2 chefs d'équipe Génie civil non proposés ; 2 chefs d'équipe Topographie non proposés et 2 chefs d'équipe Géotechnique non proposés ; -matériel insuffisant : 1 bulldozer au lieu de 2 ; 3 chargeurs au lieu de 4 ; 3 citernes au lieu de 4 ; Correction en plus-value de 3,23% : Erreur de sommation des totaux partiel au niveau des latrines pour tous les sites et au niveau du jardin maraîcher de Boyoya
BURKINA DECOR	351 197 677	414 413 258	351 447 677	414 708 258	Conforme : ne peut être attributaire que pour trois lots au maximum sauf les combinaisons (2, 3 et 4) et (3, 4 et 5) car le chiffre d'affaires n'est suffisant que pour trois lots en dehors des combinaisons (2, 3 et 4) et (3, 4 et 5). Correction en plus-value de 0, 07% : Site de Bogoya, Erreur de report de quantité à l'item 201; 20 au lieu de 10
Groupement Ed PA Sarl / SOYIS	346 432 020	408 789 784	398 188 040	469 861 887	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2 et 5 ; Correction en plus-value de 14, 94% : Sur tous les sites, des erreurs de report pour plusieurs prix unitaires et une erreur spécifique de calcul sur le site Yalga
Groupement ETECH / PSG Travaux	389 512 653	459 624 930	385 575 753	454 979 388	Non conforme : -personnel : CV non signés pour le conducteur des travaux AWOKOU Grégoire et le chef de chantier N°2 DIPAMA Gildas Kiswensida ; -matériel : le 8ème camion Benne est au nom de la société DYNAMIK SERVICE sans attestation de mise à disposition ; 1 tracteur proposé au lieu de deux tracteur requis ; -marché similaire : un seul marché fourni conforme au lieu de 2 requis. Le deuxième marché annoncé ne comporte ni page de signature ni d'attestation de bonne fin. Correction en plus-value de 1, 01% : Sur tous les sites, des incohérences entre le prix unitaire en chiffre et celui en lettre à l'item 603.4 et à l'item 701.1
Lot 3 : travaux d'aménagement de 122 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la province du Passoré, dans la région du Nord, au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement Entreprise de l'AVENIR / EPVMAF	-	682 869 964	578 703 359	682 869 964	Conforme : ne peut être attributaire qu'au maximum deux lots comme suit : lots (3 et 5) ou lots (4 et 5) car le chiffre d'affaires n'est suffisant que pour ces combinaisons
Groupement PANAP Burkina / COGEA International	552 592 565	652 059 226	701 880 248	828 218 692	Non conforme : correction en plus-value de 27, 02% : Sur les sites de bas-fonds, erreur de sommation des totaux partiels
ECM Sarl	500 201 243	-	489 893 243	578 074 027	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot

Résultats provisoires

					(3 ou 4 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3 et 4 ; et le Chiffre d'affaires suffisant pour un lot (3 ou 4 ou 5). Correction en moins-value de 2,06% : Pour les Périmètre Maraîchers de chaque site, erreur de transcription du prix unitaire en lettre à l'item 603.1
Groupement SGC2T / GTB Sarl	510 112 127	601 932 309	510 112 127	601 932 310	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 3 ou 4) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2, 3 ou 4
Groupement GBC / GESIC	577 866 496	681 882 465	586 446 496	692 006 865	Conforme ; Correction en plus-value de 1,48% : Pour le bas fond de Koankin, erreur de calcul à l'item 201; 0 au lieu de 8 580 000
Groupement SEG NA BTP / EJFTP	540 498 202	637 787 878	540 498 202	637 787 878	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 4) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3 et 4 ;
ETC	575 922 535	658 477 169	575 922 535	679 588 591	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 4 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3, 4 ou 5 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot. Correction en plus-value de 3,21% sur le montant TTC
ECC-KAF	526 304 828	639 670 887	526 304 828	621 039 697	Non conforme : marché similaire, un contrat relatif aux travaux d'aménagement de bas fond identifié non probant (CONTRAT N° 13/ENT-BF/lot 2/2014/CGA/PABSO du 08 janvier 2014)
Inter Réalisation	532 099 175	627 877 027	532 153 175	627 940 747	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 3 ou 4) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2, 3 ou 4 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot. Correction en plus-value de 0,01% : Site de Bassantenga, erreur de report du prix unitaire à l'item 601.2; 30 000 frs annoncés au lieu des 20 000 prévus dans le BPU
CED B	510 492 062	602 380 633	513 119 062	605 480 493	Non conforme : matériel insuffisant : 1 bulldozer au lieu de 2; Correction en plus-value de 0,51% : Pour tous les sites, sur tous les blocs latrines, des erreurs de sommation et une erreur de calcul à l'item 707.1 sur le site de Koankin
Groupement SAOH BTP / EEPIC	354 560 479	418 381 365	354 560 479	418 381 365	Non conforme : -personnel : Insuffisance d'expériences spécifiques en aménagement de bas-fonds ou de nouveau périmètres irrigués pour le conducteur des travaux (2 au lieu de 5) et pour le chef d'équipe Génie Civil OUATTARA Ali (2 au lieu de 3) -marché similaire : aucune référence similaire (Bas fond, nouveau périmètre irrigué...) à un aménagement de bas-fond de type PAFR d'un montant supérieur ou égal à 200 000 000 F.CFA. Une référence annoncée en République de Côte d'Ivoire identifiée comme non probant (pièce justificative comportant des incohérences dans le libellé et dans le timbre de la page de garde du contrat...)
BURKINA DECOR	531 649 560	627 346 480	531 649 560	627 346 480	Conforme : ne peut être attributaire que pour trois lots au maximum sauf les combinaisons (2, 3 et 4) et (3, 4 et 5) car le chiffre d'affaires n'est suffisant que pour trois lots en dehors des combinaisons (2, 3 et 4) et (3, 4 et 5).
Groupement GATP / YIDIA	539 140 495	636 185 784	539 423 085	636 519 240	Conforme Correction en plus-value de 0,05% : Sur le site de Guesseré, erreur de calcul à l'item 201, erreur de calcul au prix 202 et erreur de calcul à l'item 203
Groupement JOC-ER / GTS	484 433 235	571 631 217	493 427 917	582 244 942	Non conforme : matériel insuffisant : 2 chargeurs fournis au lieu de 3 requis, deux autres tracteurs fournis avec un reçu d'achat sans les cartes grises ; Correction en plus-value de 1,86% : Sur le site de Yarbila, Absence du Bordereau des prix unitaires pour la section des items de la série 704 à 708
TTM Sarl	468 130 134	552 393 558	484 296 294	571 469 627	Non conforme : -matériel non conforme : (02) tracteurs fournis

Résultats provisoires

					avec reçus d'achat sans carte grise ; -marché similaires : CONTRAT DE TRAVAUX N°09/ENT/BF/Lot 9/2014/CGA/PABSO (Utilisation de la référence d'une autre entreprise, sans être en groupement...); Marché N°SE/00/03/01/00/2014/00005/AGETEER/DG (pièce justificative avec des incohérences dans le libellé et dans les différentes dates (approbation et signature) Correction en plus-value de 3,45% : Site de Yarbila, erreur de report de la quantité 16 262,99 au lieu de 16 062,99 ; Pour l'ensemble des sites, erreurs de transcription du Prix unitaire en lettre à l'item 703.5 et à l'item 703.6
Lot 4 : travaux d'aménagement de 118 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraîchers et infrastructures annexes dans la province du Passoré, dans la région du Nord, au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement Entreprise de l'AVENIR / EPVMAF	-	693 014 553	587 300 469	693 014 553	Conforme : ne peut être attributaire qu'au maximum deux lots comme suit : lots (3 et 5) ou lots (4 et 5) car le chiffre d'affaires n'est suffisant que pour ces combinaisons
Groupement PANAP Burkina / COGEA International	656 907 137	775 150 422	656 907 137	775 150 422	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (4 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 4 et 5 ;
ECM Sarl	492 798 843	581 502 635	475 804 316	561 449 093	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 4 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3 et 4 ; et le Chiffre d'affaires suffisant pour un lot (3 ou 4 ou 5). Correction en moins-value de 3,45% : Pour chaque site, erreur de report de prix unitaires aux items 102, 301, 603.1
Groupement Forbat Afrique / GBS	397 053 548	482 578 882	450 226 851	531 267 684	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 4) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2 et 4 ; chiffre d'affaires suffisant pour un lot ; Correction en plus-value de 13,39% : Pour chaque site, erreur de calcul à l'item 501, 7 200 000 au lieu de PM et erreur de calcul à l'item 502; 3 600 000 au lieu de PM ; et Non prise en compte du sous total de Nagséné dans le montant total
Groupement SGC2T / GTB Sarl	512 636 016	604 910 498	522 708 816	616 796 403	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 3 ou 4) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2, 3 ou 4 ; Correction en plus-value de 1,96% : Site de Goungha, erreur de report de quantité ; CDE d'un Périmètre Maraîcher de 1 ha utilisé au lieu de celui de 2 ha
Groupement TCB / Entreprise YIDIA	437 281 255	515 991 888	444 984 125	525 081 268	Conforme Correction en plus-value de 1,76% : Pour l'ensemble des sites, des erreurs de report de quantité : - aux items 305, 401, 402, 406, 407; (site de Bassantenga), - aux items 305, 401, 402, 406, 407, 408; (site de Ouigtenga), - aux prix 305, 401, 402, 406, 407, 408; (site de Ouigtenga, Nagséné et Goungha) ;
Groupement SEG NA BTP / EJFTP	591 940 814	698 490 161	591 940 814	698 490 161	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 4) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3 et 4 ;
ETC	569 414 194	671 908 749	569 414 194	671 908 749	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 4 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3, 4 ou 5 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot.
ECC-KAF	523 010 690	635 667 193	524 090 645	636 941 540	Non conforme : marché similaire, un contrat relatif aux travaux d'aménagement de bas fond identifié non probant (CONTRAT N°13/ENT-BF/lot 2/2014/CGA/PABSO du 08 janvier 2014) Correction en plus-value de 0,21% : Site de Bassantenga, erreur de report de quantité à l'item 301; 7 108,18 au lieu de 7 108,15 ; Site de Ouigtenga, erreur sommation au SOUS-TOTAL SÉRIE 200
Inter Réalisation	515 249 240	607 994 103	514 674 240	607 315 603	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 3 ou 4) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2, 3 ou 4 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot. Correction en moins-value de 0,11% : Site de

Résultats provisoires

					Bassantenga, erreur de report du prix unitaire à l'item 601.2; 30 000 frs annoncés au lieu des 20 000 ;
Groupement DAOUEGA Services / COMOB / ICM	501 344 019	627 081 098	501 479 019	627 240 398	Conforme : Correction en plus-value de 0,21% : Site de Ouigtenga, erreur de transcription de quantité à l'item 102; 4 361,08 au lieu de 4 631,08
CED B	510 950 966	602 922 140	510 950 966	602 922 140	Non conforme : Insuffisance d'expériences spécifiques en aménagement de bas-fonds ou de nouveau périmètres irrigués (3 au lieu de 5) pour le conducteur des travaux ; 2 chefs de chantier non proposés ; 2 chefs d'équipe Génie civil non proposés ; 2 chefs d'équipe Topographie non proposés et 2 chefs d'équipe Géotechnique non proposés.
Groupement SAOH BTP / EEPC	345 871 651	408 128 548	345 871 651	408 128 548	Non conforme : -personnel : Insuffisance d'expériences spécifiques en aménagement de bas-fonds ou de nouveau périmètres irrigués pour le chef de chantier COMPAORE K. C. Aïda Adama (2 au lieu de 3) -marché similaire : aucune référence similaire (Bas fond, nouveau périmètre irrigué...) à un aménagement de bas-fond de type PAFR d'un montant supérieur ou égal à 200 000 000 F.CFA. Une référence annoncée en République de Côte d'Ivoire identifiée comme non probant (pièce justificative comportant des incohérences dans le libellé et dans le timbre de la page de garde du contrat...)
BURKINA DECOR	557 637 193	658 011 887	558 062 193	658 513 387	Conforme : ne peut être attributaire que pour trois lots au maximum sauf les combinaisons (2, 3 et 4) et (3, 4 et 5) car le chiffre d'affaires n'est suffisant que pour trois lots en dehors des combinaisons (2, 3 et 4) et (3, 4 et 5). Correction en plus-value de 0,08% : Site de Ouigtenga, erreur de transcription de quantité à l'item 201; 10 au lieu de 27
Groupement JOC-ER / GTS	491 622 862	580 114 977	493 322 422	582 120 458	Non conforme : matériel insuffisant : 2 chargeurs fournis au lieu de 3 requis, deux autres tracteurs fournis avec un reçu d'achat sans les cartes grises ; Correction en plus-value de 0,35% : Site de Bassantenga et de Nagséné, erreur de sommation des montants partiels au niveau des blocs latrine
TTM Sarl	468 826 834	553 215 664	468 549 544	552 888 462	Non conforme : -matériel non conforme : (02) tracteurs fournis avec reçus d'achat sans carte grise ; -marché similaires : CONTRAT DE TRAVAUX N°09/ENT/BF/Lot 9/2014/CGA/PABSO (Utilisation de la référence d'une autre entreprise, sans être en groupement...); Marché N°SE/00/03/01/00/2014/00005/AGETEER/DG (pièce justificative avec des incohérences dans le libellé et dans les différentes dates (approbation et signature) Correction en moins-value de 0,06% : Site de Ouigtenga, erreur de report de quantité à l'item 304; 92,43 au lieu de 0.
Lot 5 : travaux d'aménagement de 67 ha de bas-fonds de type « PAFR » avec périmètres maraichers et infrastructures annexes dans la province du Zoundoma, dans la région du Nord, au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement Entreprise de l'AVENIR / EPVMAF	-	353 094 251	299 232 416	353 094 251	Conforme : ne peut être attributaire qu'au maximum deux lots comme suit : lots (3 et 5) ou lots (4 et 5) car le chiffre d'affaires n'est suffisant que pour ces combinaisons
Groupement PANAP Burkina / COGEA International	371 110 025	437 909 830	376 352 730	444 096 221	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (4 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 4 et 5 ; Correction en plus-value de 1,41% : Site de Rombangrin, erreur de sommation. Non prise en compte de la série 100 soit 5 242 704
ECM Sarl	284 340 431	355 521 709	273 093 039	322 249 786	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 4 ou 5) car le Chiffre d'affaires n'est suffisant que pour un lot (3 ou 4 ou 5). Correction en moins-value de 3,96% : Plusieurs erreurs de report de prix unitaire sur l'ensemble

Résultats provisoires

					des sites, et pour le site de Guesseré, une erreur de sommation au sous total 300 en plus
CHERIFA HOLDING	258 993 982	305 612 899	258 993 982	305 612 899	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2 et 5 ;
MULTI -TC	413 130 500	487 493 990	412 454 625	486 696 458	Conforme Correction en moins-value de 0,16% : Site de Pallé : erreur de report de quantité à l'item 103; 6,92 au lieu de 9,62 ; erreur de report de quantité à l'item 304; 360,35 au lieu de 91,25 ; erreur de report de quantité à l'item 305; 91,25 au lieu de 0 ;
Groupement YIIDA / Entreprise YIDIA	283 344 433	334 346 431	-	-	Non conforme :(L'Entreprise YIDIA est membre d'un autre groupement (GATP / YIDIA) pour le même lot)
ETC	281 428 693	332 085 858	271 528 693	320 403 857	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 4 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3, 4 ou 5 ; Chiffre d'affaires suffisant pour un lot. Correction en moins-value de 3,52% : Site de Romangrin, erreur dans le report de la quantité. 400 au lieu de 4
VIM Sarl	266 454 931	314 416 819	266 819 931	314 847 519	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 5) car ayant proposé le même personnel aux lots 1 et 5 ; chiffre d'affaires suffisant pour un lot ; Correction en plus-value de 0,14% : Site de Pallé, Erreur de calcul à l'item 304; 0 au lieu de 365 000
CED B	269 031 925	317 457 672	269 031 925	317 457 672	Conforme
BURKINA DECOR	307 368 317	362 694 614	317 003 805	374 064 490	Conforme : ne peut être attributaire que pour trois lots au maximum sauf les combinaisons (2, 3 et 4) et (3, 4 et 5) car le chiffre d'affaires n'est suffisant que pour trois lots en dehors des combinaisons (2, 3 et 4) et (3, 4 et 5). Correction en plus-value de 3,13% : Site de Kogla, erreur de report du prix unitaire à l'item 301; 500 au lieu de 300 et erreur report du prix unitaire à l'item 302; 4000 au lieu de 6000 ; Site de Guesseré, erreur de report du prix unitaire à l'item 405; 80 000 au lieu de 125 000
Groupement GATP / YIDIA	267 388 586	315 518 531	-	-	Non conforme (L'Entreprise YIDIA est d'un autre groupement (YIIDA / Entreprise YIDIA) pour le même lot)
Groupement Ed PA Sarl / SOYIS	254 012 449	299 734 690	254 316 379	300 093 327	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (2 ou 5) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 2 et 5 ; Correction en plus-value de 0,12% : Site de Pallé, erreur de sommation des montants A, B et C du recapitulatif ; Site de Kogla, erreur de sommation des montants totaux des différentes séries
Attributaires	<p>Lot 1 : VIM Sarl pour un montant de cent quatre-vingt-cinq millions cent vingt mille huit cent-vingt-un (185 120 821) Francs CFA en HT soit deux cent dix-huit millions quatre cent quarante-deux mille cinq cent soixante-neuf (218 442 569) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires ;</p> <p>Lot 2: Groupement SGC2T / GTB Sarl pour un montant de trois cent quarante-un millions deux cent soixante-deux mille quatre cent six (341 262 406) Francs CFA en HT soit quatre cent deux millions six cent quatre-vingt-neuf mille six cent trente-neuf (402 689 639) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires;</p> <p>Lot 3: ECM Sarl pour un montant de quatre cent quatre-vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-treize mille deux cent quarante-trois (489 893 243) Francs CFA en HT soit cinq cent soixante-dix-huit millions soixante-quatorze mille vingt-sept (578 074 027) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires;</p> <p>Lot 4: Groupement TCB / Entreprise YIDIA pour un montant de quatre cent quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-cinq (444 984 125) Francs CFA en HT soit cinq cent vingt-cinq millions quatre-vingt-un mille deux cent soixante-huit (525 081 268) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires;</p> <p>Lot 5: Groupement Ed PA Sarl / SOYIS pour un montant de deux cent cinquante-quatre millions trois cent seize mille trois cent soixante-dix-neuf (254 316 379) Francs CFA en HT soit trois cent millions quatre-vingt-treize mille trois cent vingt-sept (300 093 327) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires.</p>				

Appel d'offres ouvert N°2019-035T/MAAH/SG/DMP du 27 novembre 2019 pour les travaux de réalisation de (63) ha de périmètres maraichers au profit du Projet NEER-TAMBA - Financement : FIDA 72% et Contrepartie nationale – Exercice 2019 : 28%
Publication de l'Avis : Quotidien des marchés publics N°2719 du mercredi 04 décembre 2019
Date de dépouillement : 07/01/2020 - Nombre de plis reçus : Seize (16) - Nombre de lots : Neuf (09) - ANO du FIDA : du dimanche 1er mars 2020

Résultats provisoires

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
Lot 1 : travaux de réalisation de dix (10) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Namentenga, Région du Centre-Nord au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement YIIDA/GCOTRAP	76 494 815	90 263 882	72 944 815	86 074 882	Non conforme : -personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (3 au lieu de 5), les maçons (0 au lieu de 3), et les plombiers (2 au lieu de 3 pour le premier et 1 au lieu de 3 pour le second) ; -marché similaire : aucune référence similaire ; Correction : Site B, Prix 5.3 : Erreur de report du prix unitaire, 5 500 000 au lieu de 3 750 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site C, Prix 5.3 : Erreur de report du prix unitaire, 5 500 000 au lieu de 3 750 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site D, Prix 5.1 : Erreur de report du prix unitaire, 175 000 au lieu de 150 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire.
AKKAD GROUP	-	86 645 365	73 428 275	86 645 365	Non conforme : personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (2 au lieu de 5), les maçons (2 au lieu de 3) et les plombiers (2 au lieu de 3)
COGETRA-OTT	76 711 325	90 563 364	76 711 325	90 563 364	Conforme : ne peut être attributaire que de deux lots comme suit : (1 ou 8) et (3 ou 9) car ayant proposé un même personnel et matériel pour les lots (1 et 8) ; et un même personnel et matériel pour les lots (3 ou 9)
Groupement ETS SOMKINDA & FRERES / JOC-ER Sa	78 836 430	93 026 987	78 836 430	93 026 987	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 6) car ayant proposé le même matériel aux lots 1 et 6
VIM Sarl	76 455 890	90 217 950	75 820 030	89 467 635	Non conforme : aucune référence similaire ; Correction : Site A, Prix 3.3.3 et Sous total 3.3 : Erreur de report de quantité, 2 au lieu de 1 mentionné dans le DAO ; Site B, Prix 3.3.2 : Erreur de report de quantité, 2,5 au lieu de 2,58 mentionné dans le DAO; Site C, Prix 3.1.2 : Erreur de report de quantité, 176,55 au lieu de 17,655 mentionné dans le DAO.
Lot 2 : travaux de réalisation de six (06) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Sanmatenga, Région du Centre-Nord au profit du Projet NEER-TAMBA					
AKKAD GROUP	-	62 198 523	52 710 013	62 197 815	Non conforme : personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (2 au lieu de 5), les maçons (2 au lieu de 3) et les plombiers (2 au lieu de 3) ; Correction : Site B, Prix 3.1.1 : Erreur de report de quantité, 135,5 au lieu de 135,3 mentionné dans le DAO.
PS-ER	57 574 225	-	57 574 225	67 937 586	Conforme
SMEPA	56 265 400	66 393 172	56 264 800	66 392 464	Conforme : Correction : Site B, Prix 3.1.1 : Erreur de report de quantité, 135,5 au lieu de 135,3 mentionné dans le DAO
BMS INTERNATIONAL WENDPOUIRE	47 726 210	56 316 928	47 600 710	56 168 838	Conforme : Correction en moins-value de 0,026% sur 13 items
VIM Sarl	56 143 120	66 248 882	56 167 120	66 277 202	Conforme : Correction : Site B, Prix 3.1.1 : Erreur de report de quantité, 123,5 au lieu de 135,3 mentionné dans le DAO

Résultats provisoires

Entreprise KENE CONS	60 710 000	71 637 800	60 955 200	71 927 136	<p>Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> -personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (4 au lieu de 5), les maçons (0 au lieu de 3) et les plombiers (0 au lieu de 3) et 2ème chef de chantier non proposé ; -matériel : 1 seul camion benne justifié sur 2 demandés ; Correction : Site A, Prix 2.1.3 : Erreur de report du prix unitaire, 225 000 au lieu de 225 500 annoncé dans le BPU du soumissionnaire.; Site A, Prix 4.2.4 : Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 4 mentionné dans le DAO; Site B, Prix 2.1.3 : Erreur de report du prix unitaire, 220 000 au lieu de 222 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire; Site B, Prix 3.2.1 : Erreur de report de quantité, 2 au lieu de 3 mentionné dans le DAO ; Site B, Prix 3.3.2. : Erreur de report du prix unitaire, 200 000 au lieu de 210 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire; Site C, Prix 2.1.3 : Erreur de report du prix unitaire, 225 000 au lieu de 225 500 annoncé dans le BPU du soumissionnaire; Site C, Prix 3.3.2 : Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 4 mentionné dans le DAO.
Lot 3 : travaux de réalisation de neuf (09) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Bam, Région du Centre-Nord au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement YIIDA/GCOTRAP	62 164 740	73 354 393	62 164 740	73 354 393	<p>Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> -personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (3 au lieu de 5), les maçons (0 au lieu de 3), et les plombiers (2 au lieu de 3 pour le premier et 1 au lieu de 3 pour le second) ; -marché similaire : aucune référence similaire ;
COGETRA – OTT	60 669 750	71 590 305	60 669 550	71 590 069	<p>Conforme : ne peut être attributaire que de deux lots comme suit : (1 ou 8) et (3 ou 9) car ayant proposé un même personnel et matériel pour les lots (1 et 8) ; et un même personnel et matériel pour les lots (3 ou 9)</p> <p>Correction : Site B, Prix 2.1.1 : Erreur de report de quantité, 61,10 au lieu de 61,06 mentionné dans le DAO</p>
EBCPC	62 071 580	85 658 780	62 071 580	85 658 780	<p>Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 6 ou 8 ou 9) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3, 6, 8 et 9.</p>
VIM Sarl	60 234 130	71 076 273	60 234 130	71 076 273	Non conforme : aucune référence similaire
Lot 4 : travaux de réalisation de quatre (04) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Loroum, Région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA					
EKR	42 049 888	49 618 868	42 049 888	49 618 868	Conforme
SGC.2T	37 690 140	44 474 365	37 690 140	44 474 365	<p>Conforme : ne peut être attributaire que de deux lots (entre 4, 5, 6 et 7) car ayant proposé deux équipes de personnel et deux groupes de matériel pour les lots 4, 5, 6 et 7</p>
Entreprise KENE CONS	44 529 340	52 544 621	44 664 339	52 703 920	<p>Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> -personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (4 au lieu de 5), le chef de chantier (2 au lieu de 3), le maçon (0 au lieu de 3) et le plombier (0 au lieu de 3); Correction : Site A, Prix 4.3.9 : Erreur de report du prix unitaire, 7 500 au lieu de 75 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire, Site B, Prix 4.3.9 : Erreur de report du prix unitaire, 7 500 au lieu de 75 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire
Lot 5 : travaux de réalisation de quatre (04) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Passoré, Région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement YIIDA/GCOTRAP	36 176 405	42 688 158	35 983 405	42 460 418	<p>Non conforme :</p> <ul style="list-style-type: none"> personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (3 au lieu de 5), le maçon (0 au lieu de 3), et le plombier (2 au lieu de 3) Correction : Site A, Prix 4.3.3 : Erreur de report de quantité, 4,86 au lieu de 1 mentionné dans le DAO

Résultats provisoires

AKKAD GROUP	-	39 586 251	33 547 670	39 586 251	Non conforme : personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (2 au lieu de 5), le maçon (2 au lieu de 3) et le plombier (2 au lieu de 3)
PS-ER	37 725 180	-	37 725 180	44 515 712	Conforme
SMEPA	36 700 655	43 306 773	36 654 125	43 251 868	Conforme Correction : Site A, Prix 4.3.8 : Erreur de report de quantité, 1 au lieu de 0 mentionné dans le DAO, Site B, Prix 3.1.1 : Erreur de report de quantité, 72,9 au lieu de 72,39 mentionné dans le DAO
EKR	37 951 195	44 782 410	39 340 100	46 421 318	Conforme Correction Site B, Prix 4.2.6 : Erreur de report du prix unitaire, 250 000 au lieu de 125 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site B, Prix 4.3.10 : Erreur de report de quantité, 4 au lieu de 0 mentionné dans le DAO ; Site B, Prix 4.3.11 : Erreur de report de quantité et prix unitaire qui n'ont pas été renseigné dans le BPU et dans le devis estimatif. Conformément aux textes, il lui est appliqué le prix unitaire le plus élevé parmi les propositions des autres concurrents soit 50 000. Correction entraînant une hausse de 200 000 ; Site B, Total Général : Erreur de sommation des sous totaux, omission des sous totaux ST 2 et ST 3.3 dans le total général
SGC.2T	33 825 310	39 913 866	33 825 310	39 913 866	Conforme : ne peut être attributaire que de deux lots (entre 4, 5, 6 et 7) car ayant proposé deux équipes de personnel et deux groupes de matériel pour les lots 4, 5, 6 et 7
ECEHOF	38 509 910	-	38 687 120	45 650 802	Non Conforme : -matériel : véhicule de liaison non justifié (matériel identique aux lots 5, 8 et 9) Correction : Site B, Prix 2.1.6: Erreur de report de quantité, 0,09 au lieu de 0,9 mentionné dans le DAO. Site B, Total 3 : Erreur de sommation. Les sous totaux 3.1 et 3.2 n'ont pas été pris en compte dans le total 3
Entreprise KENE CONS	39 823 130	46 991 293	61 109 790	72 109 552	Non conforme : correction en plus-value de 53,45% : Site B, Prix 2.1.1: Erreur de report de quantité, 0 au lieu de 50 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 2.1.2: Erreur de report de quantité, 1 au lieu de 0 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 2.1.3: Erreur de report de quantité, 0 au lieu de 1,5 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 2.1.4: Erreur de report de quantité, 0 au lieu de 1 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 3.1.1: Erreur de report de quantité, 108 au lieu de 72,39 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 3.2.1: Erreur de report de quantité, 1 au lieu de 3 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 3.3.1: Erreur de report de quantité, 192,86 au lieu de 129,27 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 4.1.1: Erreur de report de quantité, 276,06 au lieu de 251,71 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 4.2.4: Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 6 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 4.2.5: Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 4 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 4.2.6: Erreur de report de quantité, 1 au lieu de 2 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 4.3.2: Erreur de report de quantité, 460,10 au lieu de 419,51 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 4.3.9: Erreur de report de quantité, 1 au lieu de 2 mentionné dans le DAO. Site B, Prix 4.3.11: Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 4 mentionné dans le DAO.
EPVMAF	39 267 470	46 335 615	39 267 470	46 335 615	Conforme
Lot 6 : travaux de réalisation de sept (07) ha de périmètres maraichers, dans la Province de Yatenga, Région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA					

Résultats provisoires

Groupement ETS SOMKINDA & FRERES / JOC-ER Sa	63 164 340	74 533 921	63 524 340	74 958 721	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (1 ou 6) car ayant proposé le même matériel aux lots 1 et 6 Correction : Site B, Prix 2.1.3 : Erreur de report du prix total, case non renseignée au lieu de 225 000 ; Site B, Prix 2.1.4 : Erreur de report du prix total, case non renseignée au lieu de 45 000 ; Site B, Prix 2.1.6 : Erreur de report du prix total, case non renseignée au lieu de 90 000
SGC.2T	60 131 850	70 955 583	60 131 850	70 955 583	Conforme : ne peut être attributaire que de deux lots (entre 4, 5, 6 et 7) car ayant proposé deux équipes de personnel et deux groupes de matériel pour les lots 4, 5, 6 et 7
EBCPC	62 378 215	86 081 937	60 456 015	83 813 741	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 6 ou 8 ou 9) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3, 6, 8 et 9. Correction : Site A, Prix 2.1.2 : Erreur de report de quantité, 1,5 au lieu de 0 mentionné dans le DAO ; Site A, Prix 2.1.3 : Erreur de report de quantité, 1,1 au lieu de 1,5 mentionné dans le DAO ; Site C, Prix 2.1.3 : Erreur de report de quantité, 186 au lieu de 186,6 mentionné dans le DAO.
Groupement ERIMO / GCOTRAP	64 391 380	75 981 828	64 391 380	75 981 828	Non conforme : -personnel : CV non fourni pour les maçons et les plombiers ; -marché similaire : aucune référence similaire.
EPVMAF	69 643 410	82 179 224	69 650 910	82 188 074	Conforme Correction : Site A, Prix 3.3.2 : Erreur de report du prix unitaire, 12 500 au lieu de 15 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site B, Prix 3.3.2 : Erreur de report du prix unitaire, 12 500 au lieu de 15 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site C, Prix 3.3.2 : Erreur de report du prix unitaire, 12 500 au lieu de 15 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire.
Lot 7 : travaux de réalisation de sept (07) ha de périmètres maraîchers, dans la Province du Zondoma, Région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA					
SGC.2T	59 079 795	69 714 158	59 079 795	69 714 158	Conforme : ne peut être attributaire que de deux lots (entre 4, 5, 6 et 7) car ayant proposé deux équipes de personnel et deux groupes de matériel pour les lots 4, 5, 6 et 7
EPVMAF	66 409 640	78 363 375	66 417 140	78 372 225	Conforme Correction : Site A, Prix 3.3.2 : Erreur de report du prix unitaire, 12 500 au lieu de 15 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire. Site B, Prix 3.3.2 : Erreur de report du prix unitaire, 12 500 au lieu de 15 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site C, Prix 3.3.2 : Erreur de report du prix unitaire, 12 500 au lieu de 15 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire
Lot 8 : travaux de réalisation de huit (08) ha de périmètres maraîchers, dans la Province de la Tapoa et de la Kompienga, Région de l'Est au profit du Projet NEER-TAMBA					
AKKAD GROUP	-	64 468 442	54 664 265	64 503 833	Non conforme : personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (2 au lieu de 5), les maçons (2 au lieu de 3) et les plombiers (2 au lieu de 3) Correction : Site B, Prix 2.1.6 : Erreur de report du prix total, case non renseignée au lieu de 15 000 ; Site C, Prix 2.1.6 : Erreur de report du prix total, case non renseignée au lieu de 15 000
COGETRA-OTT	82 435 710	97 274 138	82 459 960	97 302 753	Conforme : ne peut être attributaire que de deux lots comme suit : (1 ou 8) et (3 ou 9) car ayant proposé un même personnel et matériel pour les lots (1 et 8) ; et un même personnel et matériel pour les lots (3 ou 9) Correction : Site B, Total 3 : Erreur de sommation des sous totaux, 714 800 au lieu de 739 050

Résultats provisoires

EBCPC	55 932 760	77 187 209	47 587 085	56 152 760	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 6 ou 8 ou 9) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3, 6, 8 et 9. Correction en moins-value de 14,92% : Site B, Total 3 : Erreur de sommation du total 3. Reprise du sout total 2.1 dans le total 3 ; Site C, Total 2 : Erreur de sommation du total 2. Le total 1 a été repris 2 fois dans le total 3 ; Site C, Sous Total 4.1 : Erreur de sommation du sous total 4.1. Le Sous total 3.3 a été repris 2 fois et le total 3 a été repris 1 fois dans le Sous Total 4.1
AFRICA BUILDER AND TRADING	54 726 288	64 577 019	55 330 792	65 290 335	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (8 ou 9) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 8 et 9. Correction : Site A, Prix 1.1 : Erreur de report du prix unitaire, 2 500 000 au lieu de 2 250 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire.; Site B, Prix 1.1 : Erreur de report du prix unitaire, 2 500 000 au lieu de 2 250 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire. Site B, Sous Total 4.1 : Erreur de sommation du sous total ; Site C, Prix 1.1 : Erreur de report du prix unitaire, 2 500 000 au lieu de 2 250 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire. Site C, Sous Total 4.1 : Erreur de sommation du sous total
ECEHOF	62 757 680	-	62 062 960	73 234 293	Non Conforme : -matériel : véhicule de liaison non justifié (matériel identique aux lots 5, 8 et 9) Correction : Site A, Sous Total 3.3 : Erreur de sommation du sous total ; Site B, Sous Total 3.3 : Erreur de sommation du sous total ; Site B, Prix 5.2 : Erreur de calcul du prix total
Groupement ERIMO / GCOTRAP	58 746 700	69 321 106	58 746 700	69 321 106	Non conforme : -personnel : CV non fourni pour les maçons et les plombiers.
Lot 9 : travaux de réalisation de huit (08) ha de périmètres maraichers, dans la Province de la Gnagna, Région de l'Est au profit du Projet NEER-TAMBA					
Groupement YIIDA/GCOTRAP	51 865 435	61 201 213	51 865 435	61 201 213	Non conforme : -personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (3 au lieu de 5), les maçons (0 au lieu de 3), et les plombiers (2 au lieu de 3 pour le premier et 1 au lieu de 3 pour le second) ;
AKKAD GROUP	-	65 448 016	55 481 920	65 468 666	Non conforme : personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (2 au lieu de 5), les maçons (2 au lieu de 3) et les plombiers (2 au lieu de 3) ; Correction : Site B, Prix 2.1.6 : Erreur de report du prix total, case non renseignée au lieu de 15 000 ; Site B, Prix 4.3.2 : Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 5,2 mentionné dans le DAO
COGETRA-OTT	74 622 790	88 054 892	79 635 830	93 970 279	Conforme : ne peut être attributaire que de deux lots comme suit : (1 ou 8) et (3 ou 9) car ayant proposé un même personnel et matériel pour les lots (1 et 8) ; et un même personnel et matériel pour les lots (3 ou 9) Correction : Site A, Sous Total 4.3 : Erreur de report du prix unitaire 4.3.3, 40 000 au lieu de 60 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire et erreur de sommation du sous total, 5 935 920 au lieu de 10 888 960 ; Site B, Prix 4.3.2 : Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 5,2 mentionné dans le DAO combinée à une erreur de report du prix unitaire, 40 000 au lieu de 50 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire
EBCPC	55 341 740	76 371 601	55 346 740	76 377 501	Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (3 ou 6 ou 8 ou 9) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 3, 6, 8 et 9. Correction : Site B, Prix 4.3.2 : Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 5,2 mentionné dans le DAO

Résultats provisoires

AFRICA BUILDER AND TRADING	54 483 020	64 289 964	55 710 206	65 738 044	<p>Conforme : ne peut être attributaire que d'un lot (8 ou 9) car ayant proposé le même personnel et le même matériel aux lots 8 et 9. Correction : Tableau récapitulatif : Erreur de report du total général du site A, 34 130 080 au lieu de 35 499 266 calculé dans le devis estimatif ; Site A, Prix 1.1 : Erreur de report du prix unitaire, 3 000 000 au lieu de 2 500 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site B, Prix 1.1 : Erreur de report du prix unitaire, 3 000 000 au lieu de 2 500 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site B, Sous Total 4.1 : Erreur de sommation du sous total.; Site B, Prix 4.3.2 : Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 5,2 mentionné dans le DAO</p>
ECEHOF	56 251 830	-	60 211 950	71 050 101	<p>Non Conforme : -matériel : véhicule de liaison non justifié (matériel identique aux lots 5, 8 et 9) Correction : Site A, Prix 3.1.1 : Erreur de report de quantité, 32,4 au lieu de 71,18 mentionné dans le DAO; Site B, Prix 4.2.3 : Erreur de report du prix unitaire, 85 000 au lieu de 70 000 annoncé dans le BPU du soumissionnaire ; Site B, Prix 4.3.2 : Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 5,2 mentionné dans le DAO ; Site B, Total 4 : Erreur de sommation du total 4</p>
Entreprise KENE CONS	56 440 560	66 599 861	56 831 210	67 060 828	<p>Non conforme : -personnel : Nombre de projets similaires au même poste insuffisant pour le conducteur des travaux (4 au lieu de 5), le 1er chef de chantier (2 au lieu de 3), les maçons (0 au lieu de 3) et les plombiers (0 au lieu de 3) et 2ème chef de chantier non proposé ; Correction : Site A, Prix 3.1.1 : Erreur de report de quantité, 71,38 au lieu de 71,18 mentionné dans le DAO. Site A, Prix 3.3.1 : Erreur de report de quantité, 131,04 au lieu de 296,57 mentionné dans le DAO ; Site A, Prix 3.3.2 : Erreur de report de quantité, 6,6 au lieu de 2,6 mentionné dans le DAO ; Site A, Prix 4.3.2 : Erreur de report de quantité, 5 au lieu de 5,2 mentionné dans le DAO.</p>
Attributaires	<p>Lot 1 : COGETRA-OTT pour un montant soixante-seize millions sept cent onze mille trois cent vingt-cinq (76 711 325) Francs CFA en HT soit quatre-vingt-dix millions cinq cent soixante-trois mille trois cent soixante-quatre (90 563 364) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires ;</p> <p>Lot 2: BMS International Wendpouire pour un montant de quarante-sept millions six cent mille sept cent dix (47 600 710) Francs CFA en HT, soit cinquante-six millions cent soixante-huit mille huit cent trente-huit (56 168 838) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires;</p> <p>Lot 3: COGETRA-OTT pour un montant de soixante millions six cent soixante-neuf mille cinq cent cinquante (60 669 550) Francs CFA en HT, soit soixante-onze millions cinq cent quatre-vingt-dix mille soixante-neuf (71 590 069) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires;</p> <p>Lot 4: EKR pour un montant de quarante-deux millions quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit (42 049 888) Francs CFA en HT, soit quarante-neuf millions six cent dix-huit mille huit cent soixante-huit (49 618 868) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires;</p> <p>Lot 5: SGC.2T pour un montant de trente-trois millions huit cent vingt-cinq mille trois cent dix (33 825 310) Francs CFA en HT, soit trente-neuf millions neuf cent treize mille huit cent soixante-six (39 913 866) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires;</p> <p>Lot 6 : Groupement ETS SOMKINDA & FRERES / JOC-ER Sa pour un montant de soixante-trois millions cinq cent vingt-quatre mille trois cent quarante (63 524 340) Francs CFA en HT, soit soixante-quatorze millions neuf cent cinquante-huit mille sept cent vingt un (74 958 721) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires ;</p> <p>Lot 7 : SGC.2T pour un montant de cinquante-neuf millions soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze (59 079 795) Francs CFA en HT, soit soixante-neuf millions sept cent quatorze mille cent cinquante-huit (69 714 158) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires ;</p> <p>Lot 8 : à EBCPC pour un montant de quarante-sept millions cinq cent quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-cinq (47 587 085) Francs CFA en HT, soit cinquante-six millions cent cinquante-deux mille sept cent soixante (56 152 760) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires ;</p> <p>Lot 9 : AFRICA BUILDER AND TRADING pour un montant de cinquante-cinq millions sept cent dix mille deux cent six (55 710 206) Francs CFA en HT, soit soixante-cinq millions sept cent trente-huit mille quarante-quatre (65 738 044) Francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires.</p>				

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE BURKINABÈ DES HYDROCARBURES

Rectificatif Rectificatif portant sur les montants TTC corrigés et l'écart du soumissionnaire << FT.Business et EERI BF >>
 Appel d'offres ouvert n°2019-010/ MCIA/SONABHY pour l'acquisition de pieces de rechange gaz
 au profit de la SONABHY A BINGO et à BOBO-DIOULASSO - Publication: revue des marchés publics n°2635 du jeudi 08/08/2019
 Date de dépouillement : vendredi 06/09/2019

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN F CFA HT	MONTANT LU EN F CFA TTC	MONTANT CORRIGE EN F CFA HT	MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC	ECARTS	OBSERVATIONS
LOT 01 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO						
EERI BF	-	249 380 029	211 701 264	249 807 492	+427 463 soit 0,17% Erreur de sommmation sur tous les Items	Conforme
GMS SARL	-	237 790 101	201 517 035	237 790 101	0	Conforme
FT BUSINESS	-	225 100 189	190 316 141	224 573 046	-527 143 (erreur de sommmation sur les items 54, 55 et 112)	Conforme
ATTRIBUTAIRE	FT BUSINESS pour un montant de deux cent vingt-quatre millions cinq cent soixante-treize mille quarante-six (224 573 046) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois					

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN F CFA HT	MONTANT LU EN F CFA TTC	MONTANT CORRIGE EN F CFA HT	MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC	ECARTS	OBSERVATIONS
Lot 02 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO						
EERI BF	-	366 935 641	310 750 456	366 685 538	-250 103 soit 0,07% Erreur de sommmation	Conforme
GMS SARL	-	349 550 073	296 228 875	349 550 073	0	Conforme
FT BUSINESS	-	335 693 533	285 774 025	337 213 350	+1 519 817 (erreur de sommmation sur les items 55, 56, 57, 60, 62, 63, 213, 214 et 343)	Conforme
ATTRIBUTAIRE	FT BUSINESS pour un montant de trois cent trente-sept millions deux cent treize mille trois cent cinquante (337 213 350) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois					

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU SUD-OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 14 février 2020 pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les villages de Dangbara et de Kouloh (lot 1) et de la réhabilitation d'un forage à l'école primaire publique de Wangara (lot 2) dans la commune de TIANKOURA. Publication de l'avis : Quotidien N°2775 du jeudi 20 février 2020 Convocation de la CAM : N°2020-03/RSUO/PBGB/CTNKR du 24 février 2020 - Date d'ouverture des plis : 03/03/2020

Nombre de plis reçus :

Lot 1 : six (06)

Lot 2 : cinq (05)

Date de délibération : 03/03/2020

Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les villages de Dangbara et de Kouloh

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA TTC	Observations
ETACOUF	9 800 000	11 564 000	11 564 000	11 564 000	Non conforme : -Absence de la carte grise de la sondeuse et celle de la citerne à eau ; -COULIBALY Assita figure sur l'agrément technique et COULIBALY Salimata sur la garantie de soumission
SOFATU	8 820 000	10 407 600	10 407 600	10 407 600	Non conforme : -l'entreprise SOFATU ne figure pas sur l'agrément technique proposé ; -L'agrément technique proposé est des entreprises exerçants dans le domaine des barrages et des aménagements hydro-agricoles au lieu de l'agrément fn.
2SI-Sarl	9 230 000	10 891 400	10 891 400	10 891 400	Conforme
FGE	7 974 500	9 409 910	9 409 910	9 409 910	Conforme : Offre anormalement basse
LPN	10 210 000	12 118 600	10 070 000	11 882 600	Conforme
SNEHAM INDO	9 710 000	11 457 800	9 700 000	11 446 000	Conforme
Attributaire	2SI-Sarl pour un montant en hors taxe de neuf millions deux cent trente mille (9 230 000) francs CFA et toutes taxes comprises de dix millions huit cent quatre-vingt-onze mille quatre cent (10 891 400) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

Lot 2 : Réhabilitation d'un (01) forage à l'école primaire publique de Wangara

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA TTC	Observations
ETACOUF	1 175 000	1 386 500	1 175 000	1 386 500	Non conforme : - carte grise du camion servicing complet N° 11 PP 9513 non conforme ; -COULIBALY Assita figure sur l'agrément technique et COULIBALY Salimata sur la garantie de soumission.
2SI-Sarl	1 582 500	1 867 350	1 582 500	1 867 350	Conforme
FGE	1 431 000	1 638 580	1 431 000	1 638 580	Conforme
LPN	1 535 000	1 811 300	1 535 000	1 811 300	Conforme
SNEHAM INDO	1 505 000	1 775 900	1 665 000	1 964 700	Conforme
Attributaire	FGE pour un montant en hors taxe d'un million quatre cent trente un mille (1 431 000) francs CFA et toutes taxes comprises de d'un million six cent soixante-huit mille cinq cent quatre-vingt (1 668 580) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 36 à 39**
- * **Marchés de Travaux** **P. 40**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 41 à 43**

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

Acquisition de rames de papiers d'imprimerie (lot 1) et de produits et consommables d'imprimerie (lot 2) au profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres (SGG-CM)

Avis de demande de prix

N°2020-001/PRES/SGG-CM/SGA/PRM du 16 mars 2020

Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2020

**IMPUTATION : Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311
Art 60 par 606**

1. Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'État – Exercice 2020, la Personne Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres, Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l'acquisition de rames de papiers d'imprimerie (lot 1) et de produits et consommables d'imprimerie (lot 2) au profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres (SGG-CM).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en deux lots : lot 1 : Acquisition de rames de papiers d'imprimerie ; lot 2 : acquisition de produits et consommables d'imprimerie au profit du SGG-CM

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours calendaires.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la la Personne Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres, 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 99 91.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la la Personne Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant : lot 1 : deux cents mille (200 000) FCFA, lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des marchés du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 99 91 au plus tard le - **07 Avril 2020 à 09h 00**, heure à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Sandrine NIKIEMA/GNOULLA

Fourniture de pause-café et déjeuner

Avis de demande de prix
N° :03-2020-001/MJDHPC/SG/DMP du
Financement : Etat, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. L'enveloppe prévisionnelle est de quinze millions deux cent quarante-cinq mille (15 245 000) FCFA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme suit fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l'immeuble SIMPORE, au 3ème étage sur l'avenue Bogodogo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l'immeuble SIMPORE, au 3ème étage sur l'avenue BOGODOGO et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF /MINEFID).

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l'immeuble SIMPORE, au 3ème étage sur l'avenue BOGODOGO Tél : , avant le **07 Avril 2020 à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés.

Pizème KIEMA

Maintenance des réseaux des fluides médicaux

Avis de demande de prix à commande N°2020/02/MS/SG/CHU-T

Date : 24/02/2020

Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T).

Le Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet la maintenance des réseaux des fluides médicaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai de validité du marché est l'année budgétaire 2020 et le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à commande dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138,

Les exigences en matière de qualifications sont :

Capacité technique et expérience :

Voir le DPDPX pour les informations détaillées.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire -de TINGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d'un montant non remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA à la caisse du CHU-T. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix à commande par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à commande, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F. CFA TTC devront parvenir ou être remises au bureau du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138, avant les **07 Avril 2020 à 09 heures 00 minutes**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-T.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Le montant du budget prévisionnel est de dix millions (10 000 000) F CFA TTC.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des marchés publics

SAWADOGO Ouammedo

Support technique et entretien des serveurs HP UX, messagerie, collaborations et serveurs Windows et support des outils Microsoft

Avis d'appel d'offres accélérée
N° 2020/003/CNSS/DSI/SM
Financement : budget CNSS 2020
Montant Prévisionnel : 147 000 000 FCFA

1. Dans le cadre de l'exécution du budget 2020, et sous financement propre, la Direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel d'offres ouvert accélérée pour le support technique et entretien des serveurs HP UX, messagerie, collaborations et serveurs Windows et support des outils Microsoft.
2. la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le support technique et l'entretien des serveurs HP UX, messagerie, collaborations et serveurs Windows et support des outils Microsoft.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l'immeuble du siège, place de la nation.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
lot : Agrément technique : 5
5 Agrément technique domaine
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA par lot à l'adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d'Appel d'offres sera remise main à main.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l'immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le **09 Avril 2020 à 09 heures**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **09 Avril 2020 à 09 heures**, à l'adresse suivante : salle du Conseil d'Administration au 6ème étage de l'immeuble du siège sis Place de la nation.

Le président de la commission d'attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Travaux de bornage des sites des centres universitaires de DORI, KAYA et de TENKODOGO

Avis de demande de prix
N°2020-000010/MESRSI/SG/DMP du 17/03/2020
Financement : Budget de l'Etat exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion Exercice 2020, du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation.

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation à travers la Direction des Marchés publics lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (bureau de géométrie/topographie) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en trois (3) lots :

Lot 1 : travaux de bornage des sites du Centre Universitaire de DORI avec un budget prévisionnel de trente millions cent quatre-vingt-sept mille huit cent trente-trois (30 187 833) francs CFA

Lot 2 : travaux de bornage des sites du Centre Universitaire de KAYA avec un budget prévisionnel de quinze millions six cent soixante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (15 663 498) francs CFA

Lot 3 : travaux de bornage des sites du Centre Universitaire de TENKODOGO avec un budget prévisionnel de vingt-neuf millions quarante-huit mille six cent soixante-neuf (29 048 669) francs CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation sis au 2ème étage de l'Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél 00226 25 48 01 04.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés publics du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation sis au 2ème étage de l'Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 48 01 04 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l'Economie et des Finances.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

Lot 1 : six cent mille (600 000) francs CFA ;

Lot 2 : cinq cent mille (500 000) francs CFA ;

Lot 3 : trois cent mille (300 000) francs CFA

devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation avant le **07 Avril 2020 à 09 heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Mission de suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d'un bâtiment en rdc extensible a r+2 au profit de la direction de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives (DAMSSE) du MENAPLN

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N°2020- 0002/MENAPLN/SG/DMP du 23/03/2020
Financement : budget Etat exercice 2019 du MENAPLN

1. Dans le cadre de l'exécution du budget Etat exercice 2019, du Ministère de l'Éducation Nationale de l'Alphabétisation, le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement de cabinets pour le suivi, contrôle et coordination des travaux construction d'un bâtiment en RDC extensible à R+2 au profit de la Direction de l'Allocation des Moyens Spécifiques aux Structures Educatives (DAMSSE) du MENAPLN.

2. Les prestations se décomposent en Lot unique.

3. Le consultant effectuera ses tâches, sous l'autorité du Maître d'ouvrage, conformément aux prescriptions qui figureront sur les TDR. Il est responsable vis-à-vis du Maître d'ouvrage de la bonne marche des travaux.

Les prestations consisteront de façon générale au contrôle et à la surveillance complète des travaux lors de l'exécution. Les tâches générales suivantes, sans être exhaustif seront observées :

- La coordination générale du chantier en vue d'assurer l'avancement normal et rationnel des travaux ;
- La délivrance de toutes les autorisations écrites (journal de chantier et cahier de chantier) pour tout commencement et reprise des opérations de mise en œuvre prévues au marché ;
- L'élaboration de toute solution technique alternative en vue de résoudre un problème nouveau qui pourrait se présenter, ou compléter le cas échéant les documents contractuels en collaboration étroite avec le Maître d'ouvrage ;
- Le contrôle du respect des conditions administratives et techniques au marché y compris les plannings d'exécution des travaux fournis par les entreprises ;
- L'application des mesures de protection de l'environnement prévues au marché travaux afin d'éviter les impacts négatifs des activités.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- La lettre de manifestation d'intérêt adressé à l'autorité contractante ;
- L'existence et la conformité de l'agrément technique portant exercice dans le domaine de l'ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d'architecte ;
- L'expérience du consultant dans le suivi, contrôle et coordination des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiment, avec l'état ou avec ses démembrements, exécutées au cours des trois (03) dernières années à compter du 1er janvier 2017 (joindre la liste des expériences réalisées et les justificatives à savoir une copie approuvée de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les rapports de validation dûment signés). Joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

NB : Toute information fausse ou inexacte pourrait entraîner le rejet de l'ensemble du dossier de manifestation d'intérêt.

6. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l'avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à 16 heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).

8. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l'avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le **09 Avril 2020 à 09 heures 00**, sous pli fermé. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

*le Directeur des Marchés Publics et P/O,
Le Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles*

Emmanuel BOURGOU

Recrutement d'un cabinet ou groupement de cabinets pour l'évaluation des entreprises burkinabe dans le cadre de l'organisation de la 9ème édition du prix burkinabe de la qualité

Avis à manifestation d'intérêt
N°2020-02/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM DU 11/03/2020
Financement : budget de l'ABNORM, gestion 2020

1. Le Ministère en charge du Commerce organise depuis 2004, le Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ), qui est un concours de promotion de la qualité dont le but est d'encourager la performance et la qualité des organismes privés et publics régulièrement installés au Burkina Faso, afin de les conduire à l'excellence et de palier au déficit de la qualité des produits et des services qui constitue l'un des freins majeurs à la compétitivité des entreprises nationales au commerce mondial.
2. A cet effet, l'ABNORM lance le présent avis à manifestations d'intérêt en vue de la sélection d'un cabinet ou groupement de cabinets pour l'évaluation des entreprises Burkinabè dans le cadre de l'organisation de la 9ème édition du Prix Burkinabè de la Qualité.
3. Les prestations seront financées par le budget de l'ABNORM, gestion 2020.
4. Le cabinet ou groupement de cabinets retenu sera chargé d'effectuer les missions suivantes :
 - concevoir des modules de formation et des critères d'évaluation,
 - former/remettre à niveau les auditeurs sur le référentiel du PBQ,
 - organiser les équipes d'audit,
 - élaborer les plans d'audit,
 - réaliser les audits dans les entreprises retenues,
 - élaborer les rapports d'audit,
 - élaborer le rapport de synthèse des audits pour le jury,
 - assister le jury dans la délibération du PBQ.
5. Le délai d'exécution des prestations est de un (01) mois et demi.
6. Les cabinets ou groupement de cabinets, spécialisés dans l'accompagnement de la mise en place des systèmes de management de la qualité selon la norme ISO 9001 : 2015 et/ou des audits des systèmes de management et disposant du personnel clé exigé, intéressés sont invités à manifester leurs intérêts pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les justificatifs permettant d'attester leur qualification à exécuter les prestations.
7. Le personnel clé exigé comprendra:
L'expertise à affecter à la mission sera composée des experts clé suivants :
 - un (01) auditeur principal accrédité par le Registre international des auditeurs certifiés (IRCA) ou équivalent chargé de la supervision des audits et d'auditeurs ;
 - dix (10) auditeurs secondaires accrédités par le Registre international des auditeurs certifiés (IRCA) ou équivalent chargés d'accompagner l'auditeur principal dans la réalisation des audits.Les qualifications requises pour l'auditeur principal sont les suivantes :
 - être titulaire d'au moins un diplôme d'ingénieur ou tout autre diplôme équivalent (au minimum BAC + 5) ;
 - justifier d'une expérience pratique d'au moins quatre (04) ans dans le domaine du management de la qualité ;
 - avoir assuré au moins vingt cinq (25) formations dans le domaine de management de la qualité ;
 - avoir effectué au moins cinq (05) accompagnements à la certification des systèmes de management de la qualité ;
 - avoir déjà effectué les évaluations qualité au niveau des entreprises nationales, régionales et sous-régionales.Les qualifications requises pour les auditeurs secondaires sont les suivantes :
 - être titulaire d'au moins un diplôme d'ingénieur ou tout autre diplôme équivalent (au minimum BAC + 3) ;
 - justifier d'une expérience pratique d'au moins quatre (04) ans dans le domaine du management de la qualité ;
 - avoir déjà participé à au moins quatre (04) audits dans le domaine de management de la qualité ;
 - avoir déjà effectué les évaluations qualité au niveau des entreprises.
8. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
 - Nombre d'année d'expérience dans l'accompagnement et l'audit des systèmes de management (justifier d'une expérience d'au moins cinq (05) ans);
 - Les qualifications du cabinet ou du groupement de cabinets (être spécialisé dans l'accompagnement de la mise en place des systèmes de management de la qualité selon la norme ISO 9001 : 2015 et/ou des audits des systèmes de management);
 - Les références du cabinet ou du groupement de cabinets concernant l'exécution de marchés similaires (copie des pages de garde et de signature des contrats y relatifs, l'attestation de bonne fin d'exécution, copie des certificats des entreprises certifiées) ;
 - La qualification du personnel clé (copies légalisées des diplômes, CV datés et signés, joindre les copies des attestations IRCA).Le consultant ayant le plus de qualification et d'expérience sera classé premier et sélectionné pour soumettre une proposition technique et financière. Si les propositions sont conformes et acceptables, il lui sera attribué le marché.

Prestations intellectuelles

9. Les dossiers de la manifestation d'intérêt se composent comme suit :

- la lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) ;
- la note de présentation du cabinet en faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, nom de son premier responsable, l'adresse complète (domiciliation, boîte postale, numéro de téléphone incluant le code du pays et de la ville et email), ses domaines de compétences, ses statuts juridiques (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier).
- Les marchés/références similaires réalisés en faisant ressortir l'intitulé de la mission, les noms et les contrats des clients, l'année de réalisation, les dates de débuts et de fin de réalisation de la mission, le montant du marché, l'attestation de bonne fin d'exécution ou le rapport de validation.
- Les moyens humains (personnel clé de la mission et personnel d'appui) et les moyens matériels disponibles pour exécuter les prestations demandées.
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission.

10. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse ci-dessous : **SECRETARIAT PARTICULIER DE L'ABNORM** de sise à la zone d'activités diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI aux jours et heures ouvrés ou appeler au 70 20 30 92/25 37 14 43.

11. Les manifestations d'intérêt rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous plis fermés au Secrétariat Particulier de l'ABNORM sise à la Zone d'Activités Diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI au plus tard le **09 Avril 2020 à 09 heures**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister. Les offres devront portées la mention suivante : « manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet ou groupement de cabinets pour l'évaluation des entreprises Burkinabè dans le cadre de l'organisation de la 9ème édition du Prix Burkinabè de la qualité »

***La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission
d'Attribution des Marchés***

Angéline ZONGO/GUIGMA

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

<http://www.dgmp.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 44 à 46

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de matériel de protection et de divers imprimés au profit district sanitaire de Nongr-massom.

**N°2020- 0001 /MATDC/RCEN/HC/SG/ CPAM
Avis de Demande de Prix N°2020- 0001 /MATDC/RCEN/HC/SGP/CPAM
Financement : Budget de l'Etat Gestion 2020**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du District Sanitaire de Nongr-massom.

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de la province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de Nongr-massom

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :

- lot1 : acquisition de fournitures de bureau ;
- lot2 : acquisition de produits d'entretien ;
- lot3 : acquisition de matériel de protection ;
- lot4 : acquisition de divers imprimés.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de Nongr-massom 06 BP 9866 Ouagadougou 06 Tel : 25 35 60 84

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l'adresse complète

du président de la Commission d'attribution des marchés) et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue HO Chi Minh.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA pour les lot 1 ; 2 et 4 et de cent vingt un mille (121 000) FCFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l'adresse : secrétariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou, avant le **Mardi 7 avril 2020, à 09 heures précise**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Mahamadi CONGO
Administrateur Civil

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues, de tout matériel de transport, de matériel informatique et péri-informatique, de copieurs, de climatiseurs et de bâtiments intérieurs-extérieurs au profit district sanitaire de Nongr-massom

Avis de Demande de Prix N°2020- 0002 /MATDC/RCEN/HC/SGP/CPAM
Financement : Budget de l'Etat Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du District Sanitaire de Nongr-massom.

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de la province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du District Sanitaire de Nongr-massom.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :

- lot1 : entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues
- lot2 : entretien et réparation de tout matériel de transport
- lot3 : entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatique
- lot4 : entretien et réparation de copieurs
- lot5 : entretien et réparation de climatiseurs
- lot6 : entretien et réparation de bâtiments intérieurs-extérieurs

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de Nongr-massom 06 BP 9866 Ouagadougou 06 Tel : 25 35 60 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l'adresse complète du président de la Commission d'attribution des marchés) et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue HO Chi Minh.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de soixante mille (60 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2; vingt-sept mille (27 000) francs CFA pour chacun des lots 3 et 4; quarante-cinq mille (45 000) francs CFA pour le lot 5 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 6 devront parvenir ou être remises à l'adresse : secrétariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou, avant le **Mardi 7 avril 2020, à 09 heures précise**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Mahamadi CONGO
Administrateur Civil

Acquisition d'habillement et de réactifs et consommables de laboratoire au profit district sanitaire de Nongr-massom

Avis de Demande de Prix N°2020- 0003 /MATDC/RCEN/HC/SGP/CPAM
Financement : Budget de l'Etat Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du District Sanitaire de Nongr-massom.

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de la province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de Nongr-massom ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

- lot1: Acquisition d'habillement
- lot2: Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de Nongr-massom 06 BP 9866 Ouagadougou 06 Tel : 25 35 60 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l'adresse complète du président de la Commission d'attribution des marchés) et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue HO Chi Minh.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à l'adresse : secrétariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou, avant le **Mardi 7 avril 2020, à 09 heures précise**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Mahamadi CONGO
Administrateur Civil



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

Marchés Publics

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux

