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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D°’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Proposition technique et financiere de la demande de propositions allégée n°2020-005/MSL/SG/DMP du 29 juin 2020 relative au recrutement

d’'un bureau d'études pour « le suivi contr6le des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 dans la ville de
Banfora au profit du Ministére des Sports et des Loisirs ».
Publication des résultats de la manifestation d'intérét : RMP 2863 du 23/06/2020
Financement : Budget de I'Etat, exercice 2020 ;
Date d’ouverture de la proposition technique et financiere : 10//07/2020 ; sélection basée sur la qualité-co(t.

. . . . . - Proposition financiere
4 Proposition financiere Proposition financiere LI .
Bureau d’études Note Globale lue en E CEA TTC corrigée en F CFA TTC negomeTeT%n F CFA Observations
Groupement
GEFA/ENG.S/B2I/BCST 95,1 pts 31934 954 31934954 28 934 953 Conforme
Attributaire Groupement GEFA/ENG.S/B2i/BCST pour un montant de vingt-huit millions neuf cent trente-quatre mille neuf
cent cinquante-trois (28 934 953) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES

FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE AU RECOURS PREALABLE DE m.c.i
PAR LETTRE n2020-0063/MCI/AG/G/SP du 08/07/2020
Demande de prix n2019-00012/MENAPLN/SG/DMP du 18/0 5/2020 pour I'acquisition de véhicules a deux roues au profit du PCS-
CATHWEL/MENAPLN ; Financement: Budget ETAT, Exercice 2020
Convocation CAM : N2020-000072/MENAPLN/SG/DMP/sse- ppm du 02 Juin 2020.
Publication: Quotidien des Marchés Publics N2842-2 843 du 25 au 26/03/2020.
Date d'ouverture : 04/06/2020 ; Nombre de concurrents : Huit (08)
LOT UNIQUE
MONTANTS EN F CFA RECAPITULATIF DE L'EVALAUTION COMPLEXE OBSERVATIONS
Ecart des offres anormalement
SOUMISSION Frais Frais de Délai de Disponibilit basses ou élevées en FCFA
NAIRES LUS CORRIGES | d’entre- [consomma-| . .= édun | Total HTVA
. : livraison ; TTC
tien tion atelier
«15 776 969 — 21 345 311 >
Non Conforme: Personnel: un
ouvrier qui a 3 ans
d’expérience au lieu de 05 ans
d’expérience demandés.
Aucun des 03 ouvriers en
mécanique n'a de projets
EIDEL 10 415 000 N similaires au méme poste ; CV
BUSINESS LT HD - «alus | Non évalué | Non évalué | Non évalué - non conforme au modéle
Sarl evaiue demandé.
Matériel : absence de
documents attestant de la
propriété du matériel.
Prospectus ne fait pas ressortir
la marque proposée pour la
moto homme.
13 612 034
. 16 062 200 HTVA -1000000 | 13142871
m.c.i TTC 16 062 200 +238 000 |+ 1381800 |-1088963 F CFA F CFA Conforme
TTC
13182 500 |13 182 500
HTVA HTVA
OMA SENISOT ,Non’ Non évalué | Non évalué | Non évalué - Offre anormalement basse
SA 15555 350 | 15555350 | évalué
TTC TTC
Non  Conforme: Tableau
15175 000 présentant le colt moyen
GLOBAL 15 175 000 HTVA Non +1491 000 |-1517500 |-1 000 000 ) d’entretien des véhicules sur
SAMY SARL HTVA 17 906 500 fourni F CFA F CFA F CFA les 2 ans (de la premiére a la
TTC fin de la deuxieme année) non
fourni.
Non  Conforme: Tableau
15 045 000 | 15 045 000 présentant le colt moyen
AZ NEW HTVA HTVA Non  [+1533000 |-1504500 |-1000000 ) d'entretien des véhicules sur
CHALLENGE 17 753100 |17 753 100 fourni F CFA F CFA F CFA les 2 ans (de la premiére a la
TTC TTC fin de la deuxieme année) non
fourni.
13455932 | 13 455 940
HTVA HTVA + 731000 |+2310000 |-1345594 |-1 000000 |14 151 346
WATAM SA Conforme
15878 000 [15878 009 | F CFA F CFA F CFA F CFA F CFA
TTC TTC
15333898 | 15333 893
CFAO HTVA HTVA +683 162 |+ 924 000 F - 1000000 | 15941 055
00 F CFA Conforme
MOTORS 18094 000 (18093994 | FCFA CFA F CFA F CFA
TTC TTC
GIB 15 950 000
International 18 821 000 HTVA + 671500 |+1 190000 |-2 392500 |-1 000000 |14 419 000 Conforme
sarl Burkina TTC 18 821 000 F CFA F CFA F CFA F CFA F CFA
Faso TTC
m. c. i pour un montant de : dix-sept millions trois cent deux mille cent quatre-vingt-sept (17 302 187) francs CFA en
Attributaire TTC, aprés une augmentation de deux (02) véhicules & deux roues type homme. Soit un million sept cent quatre-vingt-treize
mille six cent (1 793 600) francs CFA correspondant a un taux de 11,56% de la soumission initiale. Le délai de livraison est
de vingt-deux (22) jours.
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UNIVERSITE OUAGA 1l

Demande de prix n°2020-00004/MESRSI/SG/UO2/P/PRM p our le gardiennage des locaux de I'Université Ouaga Il et de I'Université Virtuelle au
profit de I'Université Ouaga Il - Publication de 'avis dans le quotidien N2859 du mercredi 17 juin 2 020 - Date d’ouverture des plis : 29/06/2020
Nombre de plis regus : 04 - Financement : budget de I'Université Ouaga Il, gestion 2020
M= 17 551 671 0.85M = 14918923 1.15M=20 184 923

N° Soumissionnair Montants en FCFA . .
d’ordre |es Lot Montant minimum Montant maximum Variation |Observations
ML:1431340TTC ML : 17176 080 TTC Piéces administratives non
1 GPS SERVICES | - MC:1431340TTC MC :17176 080 TTC ) transmises : Offre hon conforme
2 GPS ) ML :1 262 576 TTC ML : 15 150 917 TTC 7 01 Erreur sur la quantité maximum du
MC:1351076 TTC MC:16 212917 TTC ' contrdleur : Offre conforme
3 MAXIMUM ) ML :1 362900 TTC ML :15 705 800 TTC 413 Erreur sur la quantité maximum du
PROTECTION MC:1362900TTC MC : 16 354 800 TTC ' contréleur Offre conforme
4 S.GPR.S ) ML :1267320 TTC ML :15 207 840 TTC 6.98 Erreur sur la quantité maximum du
R MC:1355820TTC MC :16 269 840 TTC ' contréleur : Offre conforme
GPS pour un montant minimum de : un million deux cent soixante-deux mille cinq cent soixante-seize (1 262
Attributaire 576) FCFA TTC et un montant maximum de seize millions deux cent douze mille neuf cent dix-sept (16 212
917) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande.
Demande de prix n°2020-00002/MESRSI/SG/UO2/P/PRM p our I'acquisition de fournitures de bureau et divers imprimés au profit de I'Université
Ouaga Il - Publication de I'avis dans le quotidien N2846 du vendredi 29 mai 2020 - Date d’ouverture d es plis : 10/06/2020
Nombre de plis recus :09 - Financement : budget de I'Université Ouaga I, gestion 2020
M= 12 223 307 0.85M= 10389811 1.15M=14 056 803 M= 5 364 662 0.8512@ _361 559962 1.15M =6
N, Soumissionnaires | Lot — Montants en FCFA - Variation |Observations
d’ordre Montant minimum Montant maximum
Aux items 16,17,18,19 de
'UFR/SEG, et aux items 9,10, et 11
du CEDRES propose des paquets de
marqueurs" en lieu et place de
paquets de marqueurs permanents
1 ML:6361380TTC ML : 12 423062 TTC ) pour tous ces 4 items
1 PLANETE MC : - MC : - "Carton d'enveloppe" au lieu de
SERVICES "Carton d'enveloppe a fermeture
triangulaire" et "Carton archives
moyen format" au lieu de "carton de
50"
Offre non conforme
ML :2 195803 TTC ML :5492 723 TTC
2| MmcC:2195803TTC MC : 5 492 723 TTC ) Offre conforme
L | ML:6518700 HTVA ML : 9 967 050 HTVA 278 Eg&?ﬁﬂéﬁ g‘tje'}‘]"c”;ﬁf';tee(’; 'ge(t)tg)efjéd'x'
> g:II?NLY SERVICES MC : 6 810 300 HTVA MC : 10406 250 HTVA litem 6 : Offre conforme
2 ML :3 959 700 HTVA ML : 2 743 700 HTVA 44.32 Erreur sur les montants minimum et
MC : 2 743 700 HTVA MC : 3959 700 HTVA ' maximum : Offre non conforme
3 OMEGA 1 ML :7 522 686 TTC ML :11 464 762 TTC Offre conforme
DISTRIBUTION MC : 7522686 TTC MC : 11464762 TTC
MERVEILLES A ML : 3823967 TTC ML :4 930 807 TTC
4 VOTRE SERVICES | 2 | MC:3823967 TTC MC : 4 930 807 TTC - |Offre conforme
1 ML:5227789 TTC ML :12 411 994 TTC . 214 Erreur de sommation : Offre
MC:5068489 TTC MC :12 146494 TTC ' conforme
A l'item 6 " propose du papier 80 grs
vert fonce 15cm de long 10,5cm a4"
. JEBNEJA Zj"lieu de "papier 80grs vert foncé
DISTRIBUTION ML :2532993 TTC ML :5483583 TTC - s .
2 ) ; - A I'item 23"papier 80grs blanc vif " au
MC: - MC : - . " . "
lieu de "papier 80grs blanc
A l'item 24"papier 80grs orange vif "
au lieu de "papier 80grs orange "
Offre non conforme
. . A litem 12 de I'UV Parapheur de 24
6 Eéggh\?éOR 1 ML 7 5“1/&;500 Tre ML 11 ?\jl)g 6?0 re - pages .au lieu de parapheur de 48
pages : Offre non conforme
A l'item 20 de SEG "paquets de
marqueurs couleur bleu pour tableau
blanc" au lieu de "paquets de
marqueurs (couleur noir) pour
7 ATI 1 ML :5410108 TTC ML :10 627 950 TTC ) tableau blanc " Aux items 9,10 et 11
MC : - MC : - du CEDRES paquets de marqueurs"
en lieu et place de « paquets de
marqueurs permanents”
Piéces administratives non
transmises : Offre non conforme
ML : 6 375 500 HTVA ML :9 743 575 HTVA
8 UPG 1| MC:6128000HTVA | MC:9358575HTVA -0.60 Offre conforme
2 ML : 2 887 350 HTVA ML : 4 289 350 HTVA - Offre conforme
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MC : 2 887 350 HTVA

MC : 4 289 350 HTVA

Aux items 16,17,18 et 19 de
'UFR/SEG 9,10,11 du CEDRES,
propose des "paquets de marqueurs"
en lieu et place de « paquets de
marqueurs permanents”

A l'item 23 de SEG, propose des
paires de ciseaux en lieu et place de
paires de ciseaux grands formats.
Pieces administratives non
transmises : Offre non conforme

ML :7 364 647 TTC
MC : -

ML :11 801113 TTC

9 GL SERVICES MC : -

Attributaires

Lot 1: JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant minimum de cing millions soixante-huit mille quatre
cent quatre-vingt-neuf (5 068 489) FCFA TTC et un montant maximum de douze millions cent quarante-
six mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (12 146 494) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze

(14) jours par commande.

Lot 2 : PLANETE SERVICES pour un montant minimum de deux millions cent quatre-vingt-quinze mille
huit cent trois (2 195 803) FCFA TTC et un montant maximum de cing millions quatre cent quatre-vingt-
douze mille sept cent vingt-trois (5 492 723) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours

par commande.

Demande de prix n°2020-00003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM p our I'acquisition de matiéres consommables au profit de I'Université Ouaga Il.

Publication de I'avis dans le quotidien N2846 du v endredi 29 mai 2020 - Date d’ouverture des plis : 09/06/2020
Nombre de plis recus : 15 - Financement : budget de I'Université Ouaga Il, gestion 2020

Lot 1 M= 8 282 864
0.85 M =7 040 434
1.15M= 9 525 293

Lot 2 M=7 331135
0.85 M =6 231 465
1.15M= 8 430 806

Lot 3 M=9 644 592
0.85 M =8 197 903
1.15M= 11 091 281

NO
d’ordre

Soumissionnaires

Lot

Montants en FCFA

Montant lu

Montant corrigé

Variation

Observations

SBPE SARL

7192100 TTC

7192100 TTC

Offre conforme

2 6400084 TTC

6400084 TTC

Offre conforme

3 8485970 TTC

8485970 TTC

Offre conforme

SKO-SERVICES

1 6914800 TTC

6914800 TTC

Pieces administratives non
transmises malgré la
correspondance n2020-018
Offre non conforme

2 5988500 TTC

A l'item 6 de I'UFR ST,
propose une cartouche d'encre
pour imprimante KYOCERA TK
410 en lieu et place d’encre
pour copieur KYOCERA TK 410
Piéces administratives non
transmises malgré la
correspondance n2020-018
Offre non conforme

3 7587400 TTC

Au lot 3, caution de soumission
de 200 000 FCFA au lieu de
300 000 FCFA demandé dans
les DPDPX. Pieces
administratives non transmises
malgré la correspondance
n2020-018

Offre non conforme

GL SERVICES SARL

Offres relatives a I'acquisition
de fournitures de bureau dont le
dépouillement est prévu pour le
10 juin 2020

Offre non conforme

ESUF

1 7625750 TTC

Engagement a remplacer les
cartouches d’encres non jointe
dans l'offre.

Offre non conforme

2 6410350 TTC

Engagement a remplacer les
cartouches d’encres non jointe
dans l'offre.

Offre non conforme

3 8093620 TTC

Engagement a remplacer les
cartouches d’encres non jointe
dans l'offre.

Offre non conforme

IPCOM

1 6667 000 TTC

6667 000 TTC

Pieces administratives non
transmises malgré la
correspondance n2020-018
Offre non conforme

2 5959000 TTC

5959000 TTC

Pieces administratives non
transmises malgré la

~
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correspondance n2020-018
Offre non conforme
Pieces administratives non
transmises malgré la
77729000 TTC 77729000 TTC ) correspondance n2020-018
Offre non conforme
5983 050 HTVA 5983 050 HTVA - Offre conforme
6 EXPERTISE UNIE 5 355 000 HTVA 5 355 000 HTVA - Offre conforme
Engagement a remplacer les
6 483 400 TTC ) ) cartou’ches d’encres non jointe
dans I'offre.
Offre non conforme
Engagement a remplacer les
7 SLCCB 5762 850 TTC ) ) cartou’ches d’encres non jointe
dans I'offre.
Offre non conforme
Engagement a remplacer les
7564 000 TTC ) ) cartou’ches d’encres non jointe
dans I'offre.
Offre non conforme
Engagement a remplacer les
6 926 600 TTC ) ) cartou’ches d’encres non jointe
dans I'offre.
Offre non conforme
Engagement a remplacer les
cartouches d’encres non jointe
8 E.RK 5616 800 TTC - - dans l'offre.
Offre non conforme
Engagement a remplacer les
7540 200 TTC ) cartou’ches d’encres non jointe
dans I'offre.
Offre non conforme
Pieces administratives non
transmises malgré la
6 034 700 HTVA 6 034 700 HTVA - correspondance n2020-018
Offre non conforme
Pieces administratives non
transmises malgré la
9 SO.GI.CA SARL 5145 100 HTVA 5145 100 HTVA - correspondance n2020-018
Offre non conforme
Pieéces administratives non
transmises malgré la
6 387 650 HTVA 6 387 650 HTVA - correspondance n2020-018
Offre non conforme
Pieces administratives non
transmises malgré la
7233990 TTC 7233990 TTC ) correspondance n2020-018
Offre non conforme
Pieéces administratives non
transmises malgré la
10 ATl 6439024 TTC 6439024 TTC - correspondance n2020-018
Offre non conforme
Piéces administratives non
transmises malgré la
8302480 TTC 8302480 TTC ) correspondance n2020-018
Offre non conforme
Engagement a remplacer les
cartouches d’encres non jointe
dans I'offre.
7233990 TTC - - Utilisation de la clause 19,1 en
lieu et place de la clause 14
dans la lettre de soumission
Offre non conforme
11 :_TI(I):SSEMATIQUE Engagement a remplacer les
6 439 024 TTC ) ) cartou’ches d’encres non jointe
dans I'offre.
Offre non conforme
Engagement a remplacer les
cartouches d’encres non jointe
8302480 TTC - - dans l'offre.
Offre non conforme
6 453 000 HTVA 6 453 000 HTVA - Offre conforme
12 RDI SARL 5631 500 HTVA 5631 500 HTVA - g::;irczr;fggnrﬁrﬁnaﬁon
7 527 500 HTVA 7 427 500 HTVA -1,33 Offre conforme
13 |cGF 6 962 000 TTC 6 962 000 TTC . Offre anormalement basse
Offre non conforme
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5 5947 200 TTC 5947 200 TTC ) Offre anormalement basse
Offre non conforme
3 7834 020 TTC 7834 020 TTC ) Offre anormalement basse
Offre non conforme
Piéces administratives non
transmises malgré la
1 7729000 TTC 7729000 TTC - correspondance n2020-018
Offre non conforme
Piéces administratives non
transmises malgré la
14 P.B.I SARL 2 6950200 TTC 6950200 TTC - correspondance n2020-018
Offre non conforme
Piéces administratives non
transmises malgré la
3 8950300 TTC 8950300 TTC - correspondance n2020-018
Offre non conforme
Engagement a remplacer les
1 7021 000 TTC ) ) cartou,ches d’encres non jointe
dans I'offre.
Offre non conforme
Engagement a remplacer les
cartouches d’encres non jointe
15 T™MS 2 6549 000 TTC - - dans l'offre.
Offre non conforme
Engagement a remplacer les
3 8525500 TTC ) ) cartou,ches d’encres non jointe
dans I'offre.
Offre non conforme
Lot 1 : EXPERTISE UNIE pour un montant de six millions quatre cent soixante-treize mille cinquante
(6 473 050) francs CFA HTVA, aprés majoration des quantités des items 2 et 5: de 30 a 34 unités ; item
4:de10allunités;items 14 et 15: de 7 a 8 unités a soit une majoration 8,19% avec un délai
d’exécution de quatorze (14) jours.
Lot 2 : EXPERTISE UNIE pour un montant de cing millions sept cent trente-cinq mille (5 735 000)
francs CFA HTVA, aprés une majoration de 7,10% avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.
Attributaire Les quantités sont les suivantes : UFR/SJP : items 1 et 2 : de 20 a 23 unités ; UFR/ST : item 2: de 10 a
11 unités ; item 3 : de 12 a 13 unités
Lot 3: SBPE SARL pour un montant de sept millions quatre cent quarante-six mille cing cents
(7 446 500) francs CFA HTVA soit huit millions sept cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante —dix
(8 786 870) francs CFA TTC apres une majoration de 3,55% avec un délai d’exécution de quatorze (14)
jours. Les quantités sont les suivantes : UFR/SEG : items 1, 2 et 10 de 10 a 11 unités ; item 5de 16 a
18 unités ; item 6 de 19 & 21 unités ;’'item 9 de 15 4 17 unités ; CEDRES : I'item 5 de 10 & 11 unités.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Demande de prix: N2020-023t/MAAH/SG/DMP du 08 juin 2020 pour les Travaux de réhabilitation de la digue de protection du périmétre irrigation
de Zanré dans la commune de Diabo, région de I'Est au profit du projet de valorisation agricole des petits barrages (ProValAB)
Financement: 100% Agence Suédoise pour le Développement et de Coopération International (ASDI) Exercice 2020
Publication de I'Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2856 du 12 juin 2020
Réf. Convocation CAM: lettre N2020-091/MAAH/SG/DMP du 16 juin 2020 - Date de dépouillement : 24 juin 2020

Nombre de plis : Six (06) - Nombre de lots : Unique
Montant en FCFA
Montant lu Montant corrigé
(FCFA) (FCFA)
HTVA TTC HTVA TTC

Soumissionnaires Observations

Non conforme : Absence d’assurance et de visite
PS-ER 36 891 600 - 36 891 600 | 43532088 |technique du bulldozer, de la pelle chargeuse, de la
pelle hydraulique, de la niveleuse

Non conforme : Absence d’assurance et de visite
technique du bulldozer, de la pelle chargeuse, de la

Western-Services BTP - 36316270 | 30776500 | 36316 270 |pelle hydraulique, de la Niveleuse, du camion benne
basculante, du camion-citerne & eau, du véhicule de
liaison

Univers-Business Center - 35356 500 | 41720670 | 35356500 | 41720670 |Conforme

SARL
Tech Afric 34 316 500 - 34 316 500 | 40493470 |Conforme
ACOD 34664 750 | 40904 405 | 34664750 | 40904 405 |Conforme
Groupement ) Non conforme : Absence de projets similaires pour le
SMEPA/COGETRA OTT 34902 300 34 902 300 41184714 magon 1

Tech Afric pour un montant HTVA de trente-quatre millions trois cent seize mille cing cents (34 316 500)
Attributaire FCFA soit quarante millions quatre cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-dix (40 493 470)

FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
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Demande de prix : N°2020-025t/MAAH/SG/DMP du 08 ju in 2020 pour le rehaussement du déversoir du barrage de Sourgou dans la
commune de Sourgou, région du Centre-Ouest au profit du Projet de Valorisation Agricole des Petits Barrages (ProValAB)
Financement : Agence Suédoise de coopération pour le Développement International (ASDI) — Exercice 2020
Publication de I'avis : Quotidien des marchés publics N°2856 du 12 juin 2020 et le communiqué rectif icatif N°2859 du mercredi 17 juin 2020.
Référence lettre CAM : N°2020-092/MAAH/SG/DMP du 1 6 juin 2020 - Date de dépouillement : 24 juin 2020

Nombre de lots : Unique (01) - Nombre de soumissionnaires : Neuf (09)

N° |Soumissionnaires

MONTANT LU EN FCFA

MONTANT CORRIGE EN FCFA

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Observations

1 |PS-ER

42 260 000

42 260 000

49 866 800

Non Conforme
- Avensis conduite intérieur fourni au lieu
de pick-up

2 |WESTERN SERVICES/BTP

41 229 200

34 940 000

41 229 200

Non Conforme
- Tension (15 KVA) non précisée du
compresseur et du groupe électrogéne

3 |ETGB

38 220 500

45100 190

38 220 500

45100 190

Non conforme

- Date d’'expiration et numéro de CNIB
non conformes au recto et au verso pour
le directeur des travaux et du conducteur
des travaux et du coffreur qualifié n°
1(DOUAMBA Kouiliga Saidou)

- Capacité d’'une des Benne basculante
(immatriculation 11 GH 6086) insuffisante
(8 m3 au lieu de 10 m3)

4 |ACOD SARL

39 150 000

46 197 000

39 150 000

46 197 000

Non Conforme
- Absence de CNIB pour tout le personnel
proposé

5 |VIM SARL Burkina

34 580 000

40 804 400

34 580 000

40 804 400

Non Conforme

- Absence d’attestation de disponibilité
pour tout le personnel proposé

- Une benne fournie sur deux demandées

Groupement SMEPA/
COGETRA-OTT SARL

20 778 500

20 778 500

24 518 630

Conforme

7 |GETRA-B

20749 710

17 584 500

20749 710

Non Conforme

- Absence d’attestation de disponibilité
pour tout le personnel proposé et de CV
pour les magons et les coffreurs

- Une benne fournie sur deux demandées

8 |DESIGN Construction BTP

18 972 500

22 387 550

18 972 500

22 387 550

Non Conforme
Offre anormalement basse

ETH-GCT

20 670 000

24 390 600

20 670 000

24 390 600

Conforme et moins disant

ATTRIBUTAIRE

ETH-GCT pour un montant de Vingt millions six-cent soixante-dix mille (20 670 000) Francs CFA
HT/HD soit un montant de vingt-quatre millions trois-cent-quatre-vingt-dix mille six-cent (24 390 600)

Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

COMMUNIQUE

Le Directeur du patrimoine et des marches publics, président de la Commission d’attribution des marches de la CARFO, porte a la
connaissance des soumissionnaires a la manifestation d’intérét 2020-01/CARFO/DG/SG/DPMP portant réalisation d’'une études architecturale
pour la réalisation d’un batiment R+5 avec sous-sol pour des bureaux KOULOUBA au profit CARFO, paru dans le quotidien des marchés
publics n° 2873 du 07/07/2020 et dont I'ouverture est prévue pour le mercredi 22 juillet 2020 est reportée pour une date ultérieure pour

insuffisance technique du dossier.

La CARFO tient a s’excuser des désagréments causés.

Aly N .TRAORE
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Appel d'offres ouvert : N°2020-001T/MEA/SG/DMP du 29/01/2020 pour les travaux d’'aménagement des sources des espaces de compétence
des agences de I'eau du Mouhoun et des cascades au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
Financement : Banque Mondiale
Publication de I'Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2759 du 29 janvier 2020
Date de dépouillement : 28 février 2020 ; Nombre de plis : un (01) ; Nombre de lots : cing (05)

Montant en F CFA
N SOUMISSIONNAIRE Montants Ius TTC Mpn}ants Observations
corrigés TTC
Lot 1 : Aménagement de quarante (40) sources dans les provinces de la Comoé et de la Léraba.
1 [ETH-GCT SARL 17460000 [ 17460000 [conforme

ETH-GCT SARL pour un montant de dix-sept millions quatre cent soixante mille (17 460 000) F CFA TTC

Attributaire avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.

Lot 2 : Aménagement de quarante (40) sources dans les provinces de la Comoé, de la Léraba et du Kénédougou

1 |ETH-GCT SARL 17460000 | 17460000 |[conforme

ETH-GCT SARL pour un montant de dix-sept millions quatre cent soixante mille (17 460 000) F CFA TTC

Attributaire avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.
Lot 3: Aménagement de trente-un (31) sources dans les provinces du Houet et de la Léraba
Attributaire [Infructueux pour absence d'offres
Lot 4 : Aménagement de quarante (40) sources dans les provinces du Mouhoun, de la Kossi, du Tuy, du Houet et du Kénédougou.
Attributaire [Infructueux pour absence d'offres
Lot 5: Aménagement de trente-sept (37) sources dans les provinces du Kénédougou
Attributaire [Infructueux pour absence d'offres

Objet : Manifestation d’intérét N°2020-003M/MEA/SG/DMP d u 15 janvier 2020 pour le recrutement de bureaux d’études en vue de la maitrise
d’ceuvre technique pour les travaux de construction de latrines communautaires dans les régions de la boucle du Mouhoun, des Cascades, des
Hauts Bassins et du Sud-Ouest au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA)

Publication : Quotidien des marchés publics n2760 du 30/01/2020
Date de dépouillement : 14 février 2020 ; Nombre de plis recus : 28
Nombre de lots : 06 ; Financement : Banque Mondiale

Nedu o Nombre de .
pli Soumissionnaires Lots re_fer_er?ces Observations
similaires
1 ceD sarl 1,2,3,4,5,6 5 Retenu pour les lots 5 et 6
Offre non recevable : Agrément
2 Groupement BECOTEX /AGREBAT 0 technique non fourni pour BECOTEX
3 Groupement Afrique Djigui/ CET-GCE 1,2,3,4,5¢€tb6 3 Retenu pour le lot 3
4 Groupement ACET-BTP.IC sarl/ CACI-C / SERAT/ 1,2 3 Retenu pour le lot 2
5 HORUS 1,2,3,456 5 Retenu pour les lots 2 et 6
6 Groupement CACI-C/ SERAT/ ACET-BTP.IC sarl 3,4,5,6 4 Retenu pour le lot 3
Offre non recevable : ces 2 bureaux
7 Groupement BIST/ BIGH 5 0 sont parties prenantes d’'un autre
groupement qui postule au lot 5
8 CEGESS 3,4,5,6 0 Non qualifié
9 Groupement INGETECH/AC CONCEPT 1,2,3,4,5 6 1 Retenu pour le lot 4
10 3ES 1,2,3,456 0 Non qualifié
11 CETIS 1,2,3,45,6 5 Retenu pour les lots 3 et 4
12 BACED 1,2,3,45,6 2 Retenu pour le lot 1
13 Groupement EDE/ AC3E 2,3 6 Retenu pour les lots 2 et 3
13 bis Groupement IGIP Afrigue Burkina / EDE / GEDES 1 6 Retenu pour le lot 1
Retenu pour les lots 1, 2, et 6
14 Groupement ERH-A/ BIST/ BIGH 1,2,4,56 8 Offre non recevable au lot 5 BIST et
BIGH sont parties prenantes d’'un autre
groupement qui postule au lot 5
15 CETRI 1,2,3 6 Retenu pour les lots 1,et 2
16 Groupement CETRI / AGECET 4,56 6 Retenu pour les lots 5 et 6
17 Groupement PID/ CONFIANCE BTP 4,56 5 Retenu pour le lot 4
18 Groupement CONFIANCE BTP/ PID 1,2,3 5 Retenu pour le lot 1
19 Groupement AC3E/ EDE 56 6 Retenu pour les lots 5 et 6
20 2EC 1,2,3,45,6 5 Retenu pour les lots 1 et 5
21 Groupe AGET sarl 1,2,3,456 3 Retenu pour le lot 3 retenu
22 Groupement FASO INGENIERIE/ BERA 4,5,6 0 Non qualifié
23 Groupement IGIP Afrique Burkina/ GERTEC/ GEDES 2,3,5,6 7 Retenu pour les lots 3, et 5,
24 Groupement BERA/ FASO INGENIERIE 1,2 0 Non qualifié
25 Groupement BERA/ FASO INGENIERIE/ ERH-A 3 1 Retenu pour le lot 3
26 GERTEC 1,4 4 Retenu pour le lot 4
27 Groupement IGIP Afrique Burkina/ EDE/ GEDES 4 6 Retenu pour le lot 4
28 Groupement BURED/SETA 1,34¢et6 6 Retenu pour les lots 4 et 6
28 bis Groupement SETA/ BURED 2eth 6 Retenu pour les lots 2 et 5
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Objet : Manifestation d'intérét 2020-004M/MEA/SG/DMP du 21 janvier 2020 pour le recrutement de bureaux d’études charges des prestations de
maitrise d’ceuvre sociale pour les travaux de construction de 50 000 latrines familiales dans les Régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades,
des Hauts-Bassins, et du Sud-Ouest au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA)
Publication : Quotidien des marchés publics n2768 du 11/02/2020 ; Date de dépouillement : 26 février 2020
Nombre de plis recus : 28 ; Nombre de lots : 09 ; Financement : Banque Mondiale

Nombre de
Nedu pli Soumissionnaire Lots références Observations
similaires
Offre non Recevable : le bureau GREEN-
1 Groupement Green-Dic 2EC 56,7 0 DIC a fourni un agrément non valide Ac au
lieu de Ap demandé
2 HORUS Conseils et Développement Sarl 1,2, 345,6,78,9 5 Retenu pour les lots 2, 4,et 6
3 CCD Sarl 1,2,345,6,78,9 6 Retenu pour les lots 3, 5, 6 et 9
4 Groupement BIST/BIGH 6,7 18 Retenu pour le lot 6, et 7
5 BIST 1,2,3,4 18 Retenu pour les lots 1, 2, et 3
6 Groupement BIGA SARL/IMCG 12,3 2 Retenu pour le lot 1
7 Groupement IMCG/ BIGA SARL 6,7,8,9 2 Retenu pour les lots 7et 8
8 Groupement BACED/EDE 1,4,5,6,7 7 Retenu pour les lots 4, 6 et 7
9 Groupement SAPAD/AC3E 1,2,3,8,9 4 Retenu pour le lot 1, et 9
10 Groupement EDE/BACED 2,3,8,9 7 Retenu pour les lots 2 et 8
11 Groupemelrll\}GEIIE?':!S/?I?EERA/FASO 1,2,3,4,6,7 5 Retenu pour les lots 1, 3, et 7
12 Groupement ERHA/BIST/BIGH 5 21 Retenu pour le lot 5
13 Groupement IGIP 8o Offrednolréll’gcAe;/gble :BAglz_ément t_e(':rlmique
8, - e rique Burkina expiré le
AFRIQUE/GERTEC/GEDES 14/02/2020
14 ACSD 1 ) Offre non recevable : Agr(_ément technique
non fourni
15 Groupe AGET Sarl 1,2 3,456,789 4 Retenu pour les lots 3, et 4
16 Groupement SERAT/CACI/ACET-BTP-IC 1,2,3,4,5,6,7,8,9 2 Retenu pour les lots 4, 5,
17 Groupement ERHA/BIST 8,9 23 Retenu pour les lots 8, et 9
17 2EC INGENIERIE CONSEILS 1,2,3,4,8,9 2 Retenu pour les lots 3et 9
18 Groupement AC3E/SAPAD 4,5,6,7 4 Retenu pour les lots 5 et 6
. Offre non recevable : Agrément technique
19 Groupement IGB;PI?GUE(SESIGIP AFRIQUE 1,2,3,4,5,6 de IGIP Afrique Bu?kina expiré le ‘
al 14/02/2020
20 CETRI 1,23,45 5 Retenu pour les lots 12, et5
21 Groupement CETRI/AGECET 6,7,8,9 5 Retenu pour les lots 8 et 9
22 Groupement B2i/BEPAD 1,2,3,4,5,6,7,8,9 8 Retenu pour les lots 2, 4, 7, et 8
23 Groupement BERA/FASO INGENIERIE 5,8,9 1 Retenu pour le lot 9 retenu
Offre non recevable : Agrément technique
24 CEGESS 456,789 non conforme (Aac fourni au lieu de Ac)
25 BURED 1,4,6 6 Retenu pour lelot 1, 4, et 6
26 Groupement BURED /SETA 2,5,8,9 8 Retenu pour les lots 2, 5 et 8
27 Groupement SETA/BURED 3,7 8 Retenu pour les lots 3 et 7

Objet : Manifestation d'intérét N°2020-005M/MEA/SG/DMP d u 15 janvier 2020 pour le recrutement de bureaux d'études charges des prestations
de maitrise d’ceuvre sociale pour les travaux de construction de latrines communautaires dans les Régions de la boucle du Mouhoun, de
Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA)
Publication : Quotidien des marchés publics n2760 du 30/01/2020
Date de dépouillement : 14 février 2020 ; Nombre de plis recus : 37

Nombre de lots : 09 ; Financement : Banque Mondiale

R o . Nombre de :
N Soumissionnaire Lots références Observations
GREEN-DIC
1 Groupement 2 EC Ingénieurs Conseils 56,7 02 Retenu pour le lot 5
2 HORUS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 05 Retenu pour le lot 2
GBTI
3 Groupement CEFDI Expertise 1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 4
4 CCD-Sarl 1,2,3,4,5,6,7,8,9 06 Retenu pour les lots 1 et 6
5 3ES 1,2,3,4,5,6,7,8,9 03 Retenu pour le lot 9
6 BIST 1,45 15 Retenu pour les lots 4 et 5
7 Groupement SEL 6,7 15 Retenu pour les lots 6 et 7
BIST
8 Groupement BIGH 8,9 15 Retenu pour les lots 8 et 9
CECM
9 CETIS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 01 Retenu pour le lot 9
10 BACED Sarl 1,6 03 Retenu pour le lot 1
11 Groupement BACEESDESarI 2,457 06 Retenu pour les lots 4 et 5
INGETECH
12 Groupement A.C Concept 1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 7
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GERTEC
13 Groupement AC3E 45,6 01 Retenu pour le lot 6
SETA
SETA
14 Groupement GERTEC 7,8,9 03 Retenu pour le lot 8
AC3E
15 Groupement EDE 3,8,9 06 Retenu pour les lots 3 et 9
P BACED Sarl © P
EDE
16 Groupement CAFLB Sarl 1,6 06 Retenu pour les lots 1 et 6
ERHA Sarl
18 Groupement BIST 2,3 19 Retenu pour les lots 2 et 3
BIGH
IGIP Afrique BF Non recevable : agrément technique
19 Groupement GEDES 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - v o ﬁ’ré qu
IGIP Afrique Mali P
20 Groupe AGET Sarl 1,2,3,4,5,6,7,8,9 06 Retenu pour leslots 1, 3et4
BCST
21 Groupement ENGINEERING SERVICES 1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 8
SEREIN
SERAT
22 Groupement CACI CONSEILS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 03 Retenu pour le lot 8
ACET — BTP.IC SARL
23 2EC INGENIEURS CONSEILS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 2
24 GID Sarl 2,3,5,6 01 Retenu pour le lot 2
25 Groupement GID Sarl 1,4,7,8,9 02 Retenu pour le lot 7
p AgCoP 4,7,8, p
AC3E
26 Groupement GERTEC 1,2,3 03 Retenu pour le lot 3
SETA
27 BAT INGENIERIE - EXPERTISE 1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 3
CETRI Sarl
28 Groupement AGECET 6,7,8,9 12 Retenu pour les lots 6, 7, 8 et 9
29 CETRI 1,2,3,45 11 Retenu pour leslots 1, 3et5
B2i
30 Groupement BEPAD 1,2,3,4,5,6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 7
BERA
31 Groupement FASO INGENIERIE 2,3 01 Retenu pour le lot 2
BERA
32 Groupement FASO INGENIERIE 1,4,5,6,7,8,9 06 Retenu pour les lots 1, 4 et 8
ERHA
33 CEGESS 4,5,6,7,8,9 10 Retenu pour les lots 4 et 9
34 BURED 1,2,3,4,5,6,7,8,9 07 Retenu pour les lots 2, 5 et 6
PID
35 Groupement CONFIANCEBTP 6,7,8,9 02 Retenu pour le lot 7
36 Groupement CONFI';‘II\‘DCE BTP 1,2,3,45 02 Retenu pour le lot 5
37 CONFORT IMMO-ARCHI 48 ) Non recevable : agrément technique
fc2 fourni au lieu de Aac demandé
Demande de Propositions : N2020-012P/MEA/SG/DMP du 06 mai 2020
Objet : Recrutement de bureaux d’études pour le contréle et la surveillance des travaux de réalisation de la piste troncon Kounseni-Sinfra-
Diofoulma et la confortation des ouvrages de franchissement du troncon Diofoulma-Magafesso au profit du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS). Financement : Budget de I'Etat exercice 2020.
Date d’ouverture des plis : 25 juin 2020. Nombre de plis regus : six (06)
Nombre de lot : un (01). Score technique minimum : 75/100
Expérience Conformité du plan de Qualifications et
) travail et de la . Qualité de la
Soumissionnaire pertinente pour méthode proposés, competence du proposition : 5 Total Observation
la mission /10 aux Termes de personnel clé pour points /100
pts référence / 30 pts la mission / 55 pts
Groupement CAEM Retenu pour I'ouverture des
Sarl/AGETIC-BTP 10 28 55 4 97 propositions financiéres
Groupement AGEIM- Retenu pour I'ouverture des
IC/IGERMS 10 21 45 4.5 86.5 propositions financiéres
Groupement Retenu pour I'ouverture des
AC3E/T Ecgla\‘lrll-CONSULT 10 22 49 3 84 propositions financiéres
Groupement Retenu pour I'ouverture des
GERTEC/ICR 10 17 55 2.5 84.5 propositions financiéres
Groupement Retenu pour I'ouverture des
AC3E/ALPHA CONSULT 10 19 55 45 88,5 propositions financiéres
CETRI 10 19 53 3 g5 | Retenu pour l'ouverture des
propositions financiéres
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Objet : Réalisation d’études pour la synthése et la valorisation des études sur les ressources en eau au profit du Programme d'Approvisionnement

Date d’ouverture des plis : 03 mars 2020. Date d’ouverture des offres financiéres : 12 juin 2020

Demande de Propositions : N2020-002P/MEA/SG/DMP DU 06/01/2020

en eau et d’Assainissement (PAEA). Financement : Banque Mondiale

Nombre de plis recus : deux (02). Nombre de lot : un (01)
Score technique minimum : 75/100. Méthode de sélection : Qualité-colt (80/20)

Offre financiéere (FCFA TTC) Note Note Note
Soumissionnaire tec’;ztieue Montant | Montant corriqé financiere technique financiere I’:l)cl))t;e Rang
q u '9 /100 pondérée pondérée Y
Groupement er
SHER/ARTELIA 91.25 1953662813 | 1953662813 100 73 20 93 1
Groupement eme
BRGM/ANTEA France 89.8 2919 862435 | 2919 862 435 66.90 71.84 13.38 85.22 2

Attributaire

Groupement SHER/ARTELIA pour un montant de un milliard neuf cent cinquante-trois millions six cent

soixante-deux mille huit cent treize (1 953 662 813) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente-neuf (39)

mois.

Demande de Propositions : N2020-003P/MEA/SG/DMP DU 06/01/2020
Objet : Réalisation de I'étude d’optimisation des réseaux hydrométriques et de qualité des eaux du Burkina Faso au profit du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
Financement : Banque Mondiale ; Date d’ouverture des plis : 03 mars 2020
Date d’ouverture des offres financiéres : 12 juin 2020
Nombre de plis regus : un (01) ; Nombre de lot : un (01)
Score technique minimum : 75/100 ; Méthode de sélection : Qualité-codt (80/20)

o _ Note Offre financiere (FCFA TTC) _ Not_e‘ Note _ Not_e‘ Note
Soumissionnaire technique Montant lu  |Montant corrigé financiere technique financiere globale Rang
/100 pondérée pondérée
Groupement Water
Ressources 82.75 113 096 481 113 096 481 100 66.20 20 86.20 1
Consultant/ AHT/AQUATIS
Attributaire Groupement Water Ressources Consultant/AHT/AQUATIS pour un montant de cent treize millions quatre-vingt-

seize mille quatre cent quatre-vingt-un (113 096 481) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cing (05) mois..

des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf

Quotidien N° 2881 - Vendredi 17 juillet 2020

Direction Générale du Contrble des Marchés Publics et

13



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ‘

APPEL D'OFFRES N2020-01/RBMHN/PKSS/CR-SN relatif a la construction d’un dispensaire latrine a quatre fosses + douche et d'un dép6t

MEG a dankoumana/commune de sono - Financement : budget communal (Transfert Santé GESTION 2020)
Publication : quotidien N°2842-2843 du lundi 25 et mardi 26 mai 2020 - Date de dépouillement : 1er juillet 2020

MONTANTS en TTC FCFA

SOUMISSIONNAIRES Lot 1 Lot 2 Lot 3 OBSERVATIONS
Lus Corrigés Lus Corrigés Lus Corrigés
CASEEG 23077 750 | 23 077 750 Conforme
OMISER Sarl 23290600 | 23290600 |6125404| 6125404 |7048654| 7048 654 |Conforme
Conforme : correction survenue a I'ltem
SOJOMA Sarl 7317 073| 6882539 3.4 20 000 au lieu de 25 000

Attributaires

-lot 1 : CASEEG pour un montant de vingt-trois millions soixante-dix-sept mille sept cent cinquante (23 077 750)
FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;

- lot 2 : OMISER Sarl pour un montant de six millions cent vingt-cinq mille quatre cent quatre (6 125 404) FCFA
TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ;

- lot 3: SOJOMA Sarl pour un montant de six millions huit cent quatre-vingt-deux mille cing cent trente-neuf
(6 882 539) FCFA TT C avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

APPEL D’'OFFRES N2020-02/RBMHN/PKSS/CR-SN relatif a la construction d’'une maternité, d’'une latrine a quatre fosses + douche et de deux
logements + cuisine + latrine —douche a dankoumana/commune de sono - Financement : budget communal (Transfert Santé GESTION 2020)

Publication N°2842-2843- du lundi 25 et mardi 26 m ai 2020 - Date de dépouillement : 1er juillet 2020

SOUMIS- MONTANTS en TTC FCFA
Lot1 Lot 2 Lot 3 OBSERVATIONS
SIONNAIRES — — —
Lus Corrigés Lus Corrigés Lus Corrigés
SOJOMA Sarl 25109 202 25109 202 22 863 726 22863726 |Conforme
BETC 19 964 281 19 964 281 Noq cor]forme : non_—conformlte
de I'agrément technique

Attributaire

-lot 1 : SOJOMA Sarl pour un montant de vingt-cing millions cent neuf mille deux cent deux (25 109 202) FCFA TTC
avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

-lot 2 : Marché infructueux pour absence de soumissionnaire.

- lot 3 SOJOMA Sarl pour un montant de vingt-deux millions huit cent soixante-trois mille sept cent vingt-six
(22 863 726) FCFA TT C avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix :N2020-04/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour l'acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Guibaré Financement : Budget Communal (Subvention ETAT / Gestion 2020) Publication de I'avis : Quotidien N2851 du
vendredi 05juin 2020.Convocation de la CCAM : N202 0-16/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 08juin2020. Nombre de plis recus : deux (02).
Date de dépouillement : lundi 15 juin2020. Date de délibération : lundi 15 juin 2020 Lot unique

N° s L . Montant lu en Franc CFA |Montant corrigé en Franc CFA R Ob .
oumissionnaires aT TTC ot TTC ang servations
SIF NEGOCE
01 INTERNATIONAL 37 260 000 - 37 260 000 - ler |Conforme
Non Conforme (hors enveloppe)
Non Correction due a I'item 3. Au lieu de lire
02 FWKIE 36 715 000 37 743 700 37 750 000 38 965 000 . |12 700 en chiffre, lire 15 000 en lettre.
classé - S o
Ce qui a entrainé une variation en TTC
de +3,23%
SIF NEGOCE INTERNATIONAL pour un Montant de : Trente-huit millions quatre cent trente-quatre mille
Attributaire (38 434 000) Francs CFA HTVA avec une augmentation des quantités de : 20 sacs de riz, 20 sacs de haricot
et 32 bidons d’huile ; soit une augmentation de 3,15% avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix N2020-003/RCNR/PBAM/CTKR du 06mai 2020 pour I'acquisition et livraison sur sites d’huile végétale au profit des écoles de la
CEB de la commune de Tikaré. BUDGET : COMMUNAL / ETAT 2020 Publication de I'avis quotidien marchés publics n2857 du lundi 15juin
2020 Date limite de dépdt des offres : 25 juin 2020 a 9 heures. Date de dépouillement : 25 juin 2020 Nombre de plis recu : 03

lot Soumissionnaires Montant LU FCFA Montant corrigé FCFA Ran Observations
Hors taxe TTC Hors taxe TTC 9
01 AUB COMPANY 7 777 500 - 8 542 500 - ler Conforme
02 HOLACO 8 925 000 - 8 925 000 - 2eme |Conforme
N Non conforme
03 ESB/BTP 9817500 ) 9817500 ) 3€me  |piaces administratives non fournies dans le délai.

Attributaire : AUB COMPANY pour un montant de : Neuf millions sept cent trente un mille sept cent cinquante (9 731 750) FCFA HT
aprés une augmentation de 13,92% soit soixante-onze (71) bidons d’huile de 20L avec un délai de livraison de 30 jours.

Demande de prix : N2020-02/RCNR/PBAM/CBRZG/PRM pou r I'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de
Bourzanga Financement : Budget Communal (Subvention ETAT / Gestion 2020) Publication de I'avis :Quotidien N2857 du 15 juin 2020.
Convocation de la CCAM : N2020-.01/RCNR/PBAM/CBRZG /M/SG/PRM du 22 juin 2020.Nombre de plis recgus : Trois (03) plis.
Date de dépouillement : jeudi 25 juin 2020. Date de délibération : jeudi 25 juin 2020.

Lot unique
NG Soumissionnaire Montan:'_lrlilin FCFA MontantTl_lrJCen FCFA | Montant ccg'r;ge en Franc Rang |Observations
01 BO SERVICES 16 156 000 17 024 860 - ler Conforme
02 HOLACO SARL 18 430 500 - 3éme |Conforme
02 SO.CO.S.TRA SARL 17 641 500 - 2éme |Conforme

BO Services pour un Montant de : Dix-neuf millions cent quatre mille quatre cent soixante (19 104 460)
francs CFA TTC, aprés une augmentation des quantités des items n%4 (+6 000) et n5 (+6 180).Ce qui a
entrainé une augmentation de I'enveloppe financiére de 12,215% avec un délai de livraison de trente
(30) jours.

Attributaire

emande de prix N°2020-01/RCNR/PBAM/C-BRZG/SG pour la construction de 26 boutiques & Bourzanga au profit de la commune de Bourzanga
Financement : Budget Communal, Gestion 2020, (FM/PNDRP). Publication de I'avis : Quotidien des marchés publics n2857 du lundi 15
juin2020 Convocation de la CCAM n°2020-01/RCNR/PBA M/CBRZG/CCAM du 22juin 2020Date de dépouillement : 25juin 2020,Date de
délibération : 25juin 2020,Nombre de plis recus: trois (03).

Soumissionnaires Montant lu publiguement FCFA Montant corrigé FCFA Rana  |Observations
HTVA TTC HTVA TTC 9
NPB SARL 48658 792 | —--memeee- 48 658 792 Offre conforme (Hors enveloppe)

Offre technique non conforme

-Les certificats de qualification professionnelle
des peintres ; ferrailleurs et menuisiers ne
sont pas fournis.

37869060 | @ - 37 869 060 -I'incohérence de la qualification de
COMPAORE Mohamed Rodrigue. Il est
dipldmé en électrotechnique et sur sa CNIB il
est technicien en génie civil alors que le
dossier demande un électricien.

General des
Travaux Publics

HARD TECH

HOUSE SARL 45043731 | @ --eeeee- 45 443 731 ler |Conforme

Attributaire HARD TECH HOUSE SARL pour un montant de : Quarante-cing millions quatre cent quarante-trois mille sept cent
provisoire trente un (45 443 731) francs CFAHTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix n°2020-03/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 21 mai 2020 pour la réalisation de trois forages positifs au profit de la Commune
de Bourzanga Financement : budget communal (subventions FPDCT), gestion 2020 Publication de I'avis : Quotidien des marchés publics n2857
du lundi 15juin 2020 Convocation de la CCAM n°2020 -01/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 22juin 2020 Date de dépouillement : 25juin 2020,
Date de délibération : 25juin 2020 ; Nombre de plis recus dans le délai : 01 pli.

g’%rdre Soumissionnaire Ne°du Lot Mor:_ar(};lu publ|queme¥_}gCFA H_IF/I\;):tant corrige F(El_'fl_AC Observations
01 MA.FO.MINE Sarl Unique 16 719 000 19 728 420 16 719 000 19 728 420 Offre conforme
Lot unique : MAFOMINE Sarl pour la réalisation de trois forages positifs au profit de la Commune de
Attributaire Bourzanga pour un montant de : Dix-neuf millions sept cent vingt-huit mille quatre cent vingt
(19 728 420) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.
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D’APPEL D’OFFRES 2020-002/RCNR/PBAM/CNSR POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES
SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NASSERE Financement : Budget communal, Gestion 2020/ Transfert SANTE Référence de

I'avis : Quotidien des marchés publics n2825-2826 du jeudi 30 avril et vendredi 1er mai 2020

Convocation de la CCAM : Lettre n”2020-006/RCNR/PBA M/CNSR/SG/CCAM du 26 mai 2020 Date de dépouillement : 1er Juin 2020

Date de délibération : 08 juin 2020 Nombre d'offres regues: Lot 1 :trois (03) ; Lot 2 : un (01) et Lot 3 : deux (02)

N°de Lot |[SOUMISSIONNAIRES '\f_ﬁNTANT LY F$$é MONLATNT CORRIGETECFA Rang |OBSERVATION
Wendesso Forage et
construction Sar? 24 299 452 28 673 353 24 299 452 28 673 353 ler |Conforme
C.PRE.S 24 872 344 29 349 366 24 872 344 29349366 | 2éme |Conforme
Non conforme : Piéces
Lot 1 administratives non fournies malgré
la lettre N2020-
B.E.T.I.S. 25 296 020 30 981 360 24 996 338 29 495 658 - 001/RCNR/PBAM/CNSR/SG/CCAM
Erreur de bordereau de prix
unitaire : lire 1 000 300 au lieu de
1 300 000 au poste 6.1
Lot 2 E.S.S.F. 25 604 880 30213769 25 604 880 30213769 ler |Conforme
Conforme
Wendesso Forage et Erreur de bordereau de prix
C.onstruction Sarl 23795524 28078718 23925748 28232383 Ler unitaire : lire 2000 au lieu de 400
poste 8.1 du dépdt MEG
Lot 3 Non conforme : Piéces
administratives non fournies malgré
B.E.T.I.S. 22624 977 29 473 127 24 977 226 29 473 127 la lettre N2020-
001/RCNR/PBAM/CNSR/SG/CCAM
pour complément de piéces

Attributaires provisoires

LOT 2:

LOT 3:

LOT 1: Wendesso Forage et Construction Sarl, pour la réalisation des travaux de construction d’'une

maternité et des latrines a quatre (04) fosses + douches pour un montant de vingt huit millions
six cent soixante-treize mille trois cent cinquante-trois (28 673 353) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Etablissement SAWADOGO Sayouba et Fréres(ESSF), pour la réalisation des travaux de

construction d'un dispensaire et des latrines a quatre (04) fosses + douches pour un montant
de trente millions deux cent treize mille sept cent soixante neuf(30 213 769) francs CFA TTC

avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Wendesso Forage et Construction Sarl, pour la réalisation des travaux de construction de deux

(02) logements + cuisine + latrines + Dépdt MEG pour un montant de vingt huit millions deux
cent trente deux mille trois cent quatre vingt trois (28 232 383) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

D’APPEL D'OFFRE N°2020-01/RCNR/PBAM/CZTG POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES

EDUCATIVES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZIMTANGA Financement : Transfert MENAPL, Projet LAC-Bam Gestion 2020 Quotidien

marchés publics N2849 du mercredi 03 Juin 2020 Date de dépouillement : 02 juillet 2020

Nombre de plis regus: Lot 1:un (01); Lot2:un (01) et Lot 3 : zéro (00)

N°de Lot |SOUMISSIONNAIRES HTV""L'\O”tam lu FCF_AFTC "f_fTr{;:m Corr'ge$$gA Rang |OBSERVATIONS
Lot1 |ECOSOF 65 173 805 76 905 090 1ER _ |Conforme
Lot2 |CPRES 29 244 640 34508 675 Ter _ |Conforme
LOt3 |--mmemmrmmemmemmen | eeemeemmemmmmeen | emmmenm | emmemmen | cmemmemee | mmeemees Infructueux

LOT 1 : ECSOF pour la construction de deux(02) complexes scolaires(complexe de trois salles de
classe+ bureau +magasin)+une(01) salle de classe+deux(02) latrines a quatre(04)postes a
Bayendfoulgo pour un montant de soixante- seize millions neuf-cent cing-mille quatre-vingt-
dix (76 905 090) francs CFATTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

LOT 2 : CPRES, pour la construction de trois(03) salles de classe+bureau+ magasin +une(01) latrine
a quatre postes a Kayon pour un montant de trente -quatre- millions cing- cent huit- mille
six-cent soixante-quinze (34 508 675) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent-vingt
(120) jours .

LOT 3: Pour la construction de trois salles de classe +bureau+magasin al’école de Minima est
rendu Infructueux pour absence de soumissionnaire.

Attributaires provisoires

Demande de prix N2020-01/RCNR/PBAM/CRKO/SG du 10Av ril2020 pour les travaux construction de deux (02) dispensaires + un(01) logement
d’infirmier & Silmidougou et a Pittenga au profit de la commune de Rouko. Financement: Budget communal + FPDCT+PNDRP+Fonds minier,
gestion 2020 Publication :Revue des Marchés Publics N2845 du jeudi28 Mai 2020 Date d'ouverture et de délibération : Lundi 08 Juin 2020
Nombre de soumissionnaires : Sept (07) soit trois(03) pour le lotl et quatre(04) pour lot2 Référence de la convocation de la CCAM :

Lettre N2020 01/RCNR/PBAM/CRKO/SG/CCAM du mardi 02 juin2020

o MONTANT CORRIGE
’C‘O?e SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU FCFA FCFA Rang |OBSERVATION
HT TTC HT TTC
ENTREPRISE SAWADOGO
PASCAL NABONSWENDE 19 512 185 23024 378 ler |Conforme
ET FRERES(ESPF)
ENTREPRISE SINON Non Conforme Planning de travail
Lot1 |SOUMAILAET FILS(ESSF) | 17 699593 20885 520 incompréhensible
Non Conforme Absence de
garantie de soumission
AMA TRADING 23865845 -Piéces administratives non
fournies
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ENTREPRISE SINON
SOUMAILA ET FILS(ESSF)

25520 259

30 113 906

31807 111

ler

Conforme Correction due a l'item
3.4.Au lieu de 6000 en chiffre lire
dix mille en lettres. Ce qui a
entrainé une variation en TTC de
5,62%.

AMA TRADING

34 594 490

Non conforme :
Pieéces administratives non
fournies,

Lot 2

ENTREPRISE
OUEDRAOGO SOUMAILA
ET FRERES(EOSF)

32 623 055

Non conforme :
Pieces administratives non
fournies

GLOBAL

27 259 533

Non conforme :

-Piéces administratives fournies
hors délai,

-Attestation de mise a disposition
du matériel signé par le gérant ne
présent aucun intérét pour la
société ENITAF.

Attributaires provisoires

LOT1 : ENTREPRISE SAWADOGO PASCAL NABONSWENDE ET FRERES (ESPF) pour un montant
de : Vingt-trois millions Vingt-quatre mille trois cent soixante-dix-huit (23 024 378) francs CFA

TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

LOT 2 : ENTREPRISE SINON SOUMAILA ET FILS (ESSF) pour un montant de : Trente un millions
huit cent sept mille cent onze (31 807 111)francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent
vingt (120) jours.

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Demande de prix n°2020-008/MESRSI/SG/P/PRM pour I'acquisition de matériel de bureau au profit de I'Université Norbert ZONGO.
- Financement : Budget de I'Université Norbert ZONGO, Gestion 2020 - - Publication RMP n°2858 Page 41 du mardi 16 juin 2020.
Lettre de convocation CAM : n°2020-038/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 23/06/2020 - Date de dépouillement : 26/06/2020
Date de délibération : 26/06/2020 - -Nombre de plis regus : treize (13)
Lot Unique : Acquisition de matériel de bureau au profit de I'Université Norbert ZONGO.
Numéro Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations
d'ordre HTVA TTC HTVA TTC
Non conforme
-Technologie proposées du
vidéo projecteur non
conforme ;
01 SECU BTP 25 035 500 29 541 890 - - -Prospectus du réfrigérateur
et du vidéo projecteur non
Fournis.
Non conforme
Modeéle, marque du
02  |C.D.AServices &Trading 31762 840 37 480 151 - - Egggcécltng?f; ‘iz;;g?;g” o
reproduction de la cartouche
toner non précisés
03 FARMAK Sarl 29 110 000 34 349 800 - - Conforme
Conforme
04 PRO TECHNO SARL 28 818 000 34 005 240 28 529 820 33 665 188 [Rabais de 1% Sur le
montant de I'offre
05 |onnlA TECHNOLOGIE 29 000 000 34 220 000 - - Conforme
ANAS TOP MULTI -
06 SERVICES 32 340 000 38 161 200 - - Conforme
COMPAGNIE
o7 COMMERCIALE DU FASO 28 922 900 34 129 022 - - Conforme
SARL
Conforme
08 GL Services Sarl 30 200 000 35 636 000 28 992 000 34 210560 |Rabais de 4% Sur le
montant de I'offre
Conforme
09 SKO-SERVICES 29 550 000 34 869 000 28 663 500 33822930 |Rabais de 3% Sur le
montant de I'offre
10 SMS- BF Sarl 28 840 000 - - 34 031200 |Conforme
11 ETS. KM DISTRIBUTION 29 109 490 34 349 198 - - Conforme
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12 KORNET

TECHNOLOGY

27 397 000

32 328 460

Non conforme

1.4 Vitesse
copie/impression par minute
Temps de sortie 1ere copie
(3,9S) du photocopieur
proposé inferieur & ce qui a
été demandé (3,8 S ou
moins) Prospectus
tripatouillé :

-original fabricant3 ,9 S --
prospectus proposé 3,8 S.

13 NAILA Services

30 457 000

35939 260

31 000 000

Conforme

Erreur au niveau du
bordereau des prix unitaires.
N°ordre 2 : 187 500 en lettre
au lieu de 450000 en
chiffre ;

N°ordre 3 : 450 000 en
chiffre au lieu de 187 500.

36 580 000

Attributaire provisoire

PRO TECHNO SARL pour un montant de trente- trois millions six cent soixante-cing mille cent
quatre-vingt-huit (33 665 188) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION DES HAUTS - BASSINS
DEMANDE DE PRIX N°2020/007/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM du 29 avril 2020 pour les travaux de construction : - de trois salles de classe +
bureau + magasin + une latrine & quatre postes au secteur n° 4 de Houndé ; -d’'une maternité, d’'un dépdt MEG + une latrine douche au secteur
N°3 de Houndé ; - d’'un mur de cl6ture a la mairie en trois (03) lots - .Financement : budget communal/PACT gestion 2020.

Publication de I'avis : Revue des marchés publics N°2852 du lundi 08juin 2020.
Convocation de la CCAM : N°2020-007/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM du 15 juin 2020 - Date de dépouillement : jeudil8juin 2020.
Nombre de lots : 03 - Nombre de plis recus : onze (11) - Date de Délibération :

18juin 2020.

Lot 1 :construction : - de trois salles de classe + bureau + magasin + une latrine a quatre postes au secteur n° 4 de Houndé

Soumissionnaire

Montants lus en FCFA

Montants corrigés en FCFA

HTVA TTC

HTVA TTC

Observations

SETELECB

17 991 400 | 21 229 852

17 674 400 20 855 792

Conforme

Discordance entre les prix unitaires en lettres et en
chiffres a I'item I11.1 des trois salles de classes ;
Erreur de sommation a l'item V de la latrine a quatre
postes ;

Saut de l'item V1.3 de la latrine a quatre postes.

ECF

18 671 500 | 22 032 370

Non Conforme

Lettre de soumission non signée ;

Caution non conforme car n'engageant pas le
prestataire envers la Commune de Houndé mais
envers la commune de FOUNZAN.

SSTBTP

16 669 400 | 19 669 892

19 317 900 -

Conforme

-Erreur de sommation du total hors TVA des trois (03)
salles de classes+bureau +magasin. Lire 17 170 000
au lieu de 14 525 000.

-Discordance entre les montants en lettres et en
chiffres a I'item VII1.2. Lire 1.500 au lieu de 1.000

GBM

17 777 800 | 20977 804

17 617 800 20 789 004

Conforme
Discordance entre les montants en lettres et en chiffres
a l'item VII1.2. Lire 1.000 au lieu de 1.500

ESSBF

16 727 150 | 19 738 037

Non conforme : Non classée

Discordance entre la date et le lieu de naissance de
OUATTARA Abdoul Kader, conducteur des travaux
mentionnés sur son dipldéme de technicien supérieur en
génie civil et son curriculum vitae (Date de naissance
28/07/1975 a Dédougou sur le dipldme et 12/01/1992 a
BOBO-DIOULASSO sur le curriculum vitae )

G- ACTI Sarl

15167 400 | 17 892812

15 133 656 17 857 714

Ecartée

Discordance entre les prix unitaires en lettres et en
chiffres a I'item 1.3 ; 1.5 et 1.6 et IV.2 de la latrine a
guatre (04) postes ;

Offre financiere écartée car étant anormalement basse
c’est-a-dire inférieure a 0.85 M avec

M= 21 623 583, moyenne des montants TTC des offres
conformes.

0,85 M= 18 380 046 .

Attributaire :

GBM pour un montant hors taxes de dix-sept millions six cent dix-sept mille huit cent (17 617 800) FCFA et
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
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Lot 2 : Constructiond’une maternité, d'un dépE‘)t MEG + une latrine douche au secteur N°3 de Houndé

Conforme

ENTREPRISE YIDIENNE | 25829530 | 30478845 | 24388810 | 28778796 |Discordance entre les montants en lettres et en chiffres
a l'item 111.3.4 de la maternité (lire 2 500 au lieu de
5 500).

AMAS BTP 25 385 776 - - Conforme

E K A Sarl 25 955 472 - - Conforme

ECOBEL 24 491 582 - - Conforme

SST-BTP 25 840 842 Conforme

GBM 25290 161 - - Conforme

ESSBF 24 496 788 Conforme

G-ACTI Sarl 27 767 289 - - Conforme

Attributaire :

ENTREPRISE YIDIENNE pour un montant hors taxes de vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-huit mille
huit cent dix (24 388 810) francs CFA et en TTC de vingt-huit millions sept cent soixante-dix-huit mille sept
cent quatre-vingt-seize (28 778 796) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Lot 3: Construction d’un mur de cléture a la mairie.

ENTREPRISE YIDIENNE

13 106 000 | 15465 080 - -

GEN-CI CONSTRUCTION

12 872 000 | 15188 960 - -

E K A Sarl

12 447 500 | 14 688 050 - -

Attributaire :

E.K.A Sarl pour un montant hors taxes de douze millions quatre cent quarante-sept mille cinq cent (12 447
500) francs CFA et en TTC de quatorze millions six cent quatre-vingt-huit mille cinquante(14 688 050) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

UNIVERSITE DE OUAHIGOUYA

Appel d’offre ouvert N2020-001/MESRSI/SG/UOHG/P/P RM pour 'acquisition de véhicules camionnettes 4x4 double cabines au profit de
I'Université de Ouahigouya Publication de I'Avis Quotidien n2839-2840 du mercredi 20 et 21 mai 2020 Financement : Budget de I'Université
de Ouahigouya, Gestion 2020 Date de dépouillement : 18/06/2020 Nombre de soumissionnaires : 06

Soumissionnaires

Montant lu
HTVA

en FCFA

Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
HTVA TTC TTC Observations

en FCFA en FCFA en FCFA

WATAM SA

37 754 237

Non Conforme

-Divergence de nom entre OUEDRAOGO P. Oumarou
présenté comme Directeur Général de WATAM SA et
OUEDRAOGO Pat. Oumarou inscrit sur la liste des
dirigeants, d'ou le doute sur la véracité des
documents signés ;

-Absence de CNIB du personnel qualifié retenu,
malgré la lettre N2020-
02MESRSI/SG/UOHG/SG/PRM du 19 juin 2020
demandant de fournir certaines pieces.

-Absence de confirmation de I'existence de I'appareil
de diagnostic de la marque FOTON dans la
déclaration des moyens matériels de COBAF,
contrairement au critere standard qu'exige la
possession de I'appareil de diagnostic de la marque
du véhicule.

-Contradiction entre les délais de rechange des
piéces: dans la garantie commercial WATAM SA
s’engage elle-méme a rendre disponible les piéces de
rechange dans un délai de 3 jours alors que dans le
point 4 du Il du service aprés-vente COBAF qui est
en convention de partenariat pour le service apres-
vente des véhicule de WATAM SA propose 15 jours
pour les délais de réparation ou de remplacement,

-Formulaire de qualification non signé ;

-formulaire des renseignements sur les qualifications
et les capacités du soumissionnaire non signé

-liste du personnel de COBAF non actualisé. Ce qui
conduit a une contradiction des années d’expérience
des travailleurs : il n’est déclaré que TARPOUGA
Amadou a 5 ans d’expérience sur la liste des moyens
humains notariés alors que sur la liste du personnel il
est mentionné 7 ans. Ce constat est de méme chez
BEOGO Daouda, KABORE Issoufou et NIKIEMA S.
Bertin.

-Tropicalisation des véhicules non mentionnée au
niveau du systeme de refroidissement.
- Offre écartée pour avoir fourni une attestation de

situation cotisante (CNSS) non valide car le délai de
validité a expiré depuis le 15 juin 2020.

37 754 237 44 550 000 44 550 000
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Non Conforme
-Pas de document attestant I'existence d’'un magasin
de piéce de rechange ;
-absence de CNIB légalisées du personnel gqualifié
PROXITEC-SA 41 140 000 41 140 000 48 545 200 48 545 200 retenu
_Lieu de livraison non conforme aux prescriptions du
DAO,
-pas d’assurance tout risque un (01) an ni carnet de
bord et manuel, d’entretien en frangais
SIIC-SA 40 000 000 40 000 000 47 200 000 47 200 000 Conforme
DIACFA 45508474 | 45508474 | 53699 999 53699999  |Conforme
automobiles
Conforme
Discordance entre le montant en lettres et le montant
Life logistic 38 000 000 41 800 000 44 840 000 49 324 000 en chiffres
Lire 20 900 000 en lettres et 19 000 000 en chiffres
soit une variation de 10% du montant initial de I'offre

ATTRIBUTAIRE
PROVISOIRE

SIIC-SA pour un montant de quarante-sept millions deux cent mille (47 200 000) francs CFA TTC avec un délai de

livraison de trente(30) jours.

REGION DU NORD

Appel d’Offres N°2020-002/RN/CR/SG/DAF du 25 mars 2020 relatif aux travaux de construction de batiments dans la Région du Nord
au profit du Conseil Régional- Date et numéro de publication : Quotidien N°2839-2840 du mercredi 20 au jeudi 21 mai 2020 page 50
- Date de dépouillement : 18 juin 2020

— Financement : Budget du Conseil Régional/FPDCT/Fonds Miniers, Gestion 2020.

Lot 01 : Travaux de construction de deux salles de classe au CEG de Réga dans la commune de Zogore

Soumissionnaires

Montant FCFA Hors TVA

Observations

Lu Corrigé
ERBTP 12 630 540& 12 630 540 Conforme
YABIRI-Sarl 10 059 115 10 059 115 Conforme
ENTREPRISE WIND POUIRE 12 897 589 12 897 589 Conforme

Attributaire

YABIRI-Sarl pour un montant de dix millions cinquante-neuf mille cent quinze (10 059 115) francs CFA
Hors TVA avec un délai d’exécution soixante (60) jours

Lot N°2 : Travaux de construction de deux salles de classe au Lycée de Youba dans la commune de OUAHIGOUYA

Soumissionnaires

Montant FCFA Hors TVA

Observations

Lu Corrigé
ERBTP 12 320 260 12 320 260 Conforme :
Non conforme
- L’entreprise n’a fourni aucun marché similaire
YABIRI-Sarl 10 059 115 10 059 115 - 01 ferrailleur proposé au lieu de 2 comme le demande le DAO
- L'entreprise a proposé les mémes matériels (compacteur, bétonniére,
vibreur et groupe électrogéne) que ceux proposés dans le lot 01 ;
- Le poste a souder non fourni
Non conforme
CHAMPION SERVICE 10713418 10713 418 - Discordance de signature entre le CV du Chef électricien

(SAWADOGO Alain) et son attestation de disponibilité

Attributaire

ERBTP pour un montant de douze millions trois cent vingt mille deux cent soixante (12 320 260) francs CFA Hors
TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot N°3 : Travaux de construction de deux salles de classe au CEG de Rigui dans la commune de Oula

Soumissionnaires

Montant FCFA Hors TVA

Observations

Lu Corrigé
Non conforme :
- L’entreprise n’a fourni aucun marché similaire
YABIRI-Sarl 10 059 115 10 059 115 - L'entreprise a proposé les mémes matériels (compacteur, bétonniére,
vibreur poste a souder et groupe électrogéne) que ceux proposés dans
le lot 01
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Non conforme :
- L’entreprise n’a fourni aucun marché similaire

GENIUS BTP SARL 10 592 495 10 592 495 - Discordance de signature entre I'attestation de disponibilité fournie par
le Chef de chantier (DIEGUEDE Abrahame Baowend-Sakre) et son
CV).

CHAMPION SERVICE 10 755 691 10 755 691 Conforme

ENTREPRISE WIND POUIRE 12 897 589 12 897 589 conforme :

BSEC 10 950 890 10 950 890 Conforme

Attributaire

CHAMPION SERVICE pour un montant de dix millions sept cent cinquante-cing mille six cent quatre-vingt-
onze (10 755 691) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot N°4 : Travaux de construction de deux salles de classe au collége d’enseignement technique et professionnel

dans la commune de YAKO

Soumissionnaires

Montant FCFA Hors TVA

Lu

- Observations
Corrigé

GENIUS BTP SARL

10 592 495

Conforme : La différence résulte d’une erreur au niveau de I'ltem 8.1 lire

11742047 7150 en lettre au prix unitaire au lieu de 1750 en chiffre

Attributaire

GENIUS BTP SARL pour un montant de onze millions sept cent quarante-deux mille quarante-sept (11
742 047) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot N°5 : Travaux de construction d’'une maternité au CSPS de Koumna Koudgo dans la commune de Ouindigui

Soumissionnaires

Montant FCFA Hors TVA

Lu

Observations
Corrigé

GREGEC Sarl

29 414 787

Conforme :
La différence résulte :

- d’'une erreur au niveau de I'ltem 6.5 lire 30 000 en lettre au prix

412 872 878 unitaire au lieu de 3 000 en chiffre

- d’une erreur au niveau de I'ltem 6.7 lire 30 000 en lettre au prix
unitaire au lieu de 3 000 en chiffre

- d’'une erreur au niveau de I'ltem 9.1 lire 850 000 en lettre au prix
unitaire au lieu de 850 en chiffre

BSEC

30 813 850

Conforme :
La différence résulte :

- d’'une erreur au niveau de I'ltem 2.1 lire 50 en lettre au prix unitaire au
29891 980 lieu de 50 000 en chiffre

- d’une erreur au niveau de I'ltem 7.7 lire 2 000 en lettre au prix unitaire
au lieu de 200 000 en chiffre

Attributaire

BSEC pour un montant de vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-onze mille neuf cent quatre-vingt
(29 891 980) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Lot N°6 : Travaux de construction d’un dispensaire au CSPS de Koumna Koudgo dans la commune de Ouindigui

Soumissionnaires

Montant FCFA Hors TVA

Observations

Lu Corrigé
Conforme :
La différence résulte :
- d’une erreur au niveau de I'ltem 3.11 lire 0,6 en quantité au lieu de
11,5
GREGEC SARL 22 501 499 22 042 059

- d’une erreur au niveau de I'ltem 4.2 lire 148 en quantité au lieu de 1,48
- d’une erreur au niveau de I'ltem 7.2 lire 2 en quantité au lieu de 1
- d’une erreur au niveau de I'ltem 7.3 lire 3 en quantité au lieu de 1
- d’'une erreur au niveau de I'ltem 7.6 lire 4 en quantité au lieu de 2

Attributaire

GREGEC SARL pour un montant de vingt-deux millions quarante-deux mille cinquante-neuf (22 042 059)
francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Lot N°7 : Travaux de construction d’un dép6t MEG + Logement+ cuisine + Latrine douche au CSPS de Koumna Koudgo dans la

commune de Ouindigui

Soumissionnaires

Montant FCFA Hors TVA

Lu

Observations
Corrigé

GREGEC SARL

15934 120

Conforme :
La différence résulte :

- d’une erreur au niveau de I'ltem 1.4 lire 4,77 en quantité au lieu de
4,47

15934 870

Attributaire

GREGEC SARL pour un montant de quinze millions neuf cent trente-quatre mille huit cent soixante-dix
(15 934 870) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (6 0) jours
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

_“cat'\f Rectificatif portant sur les montants HTVA et TTC de PATTRIBUTAIRE
Rect‘ Rectificatif de la synthése de la publication du 23/06/2020 page 22
Demande du prix N°2020- 01/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 26 /05/2020 pour 'achévement des travaux de construction d’un foyer
au profit de 'TENEP de Loumbila ; Financement : budget de TENEP de Loumbila gestion 2020
Publication de I’avis : revue des marchés publics N° 2847 du 1° juin 2020
Nombres de soumissionnaires : 06
Référence de convocation de la CAM lettre N°2020- 084/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 04/06/2020
Date de dépouillement : 10 juin 2020
E=21 600 000 CFA; Moyenne Pondérée= 22 209 166; 0,85= 18 877 791 ; 1,15= 25 540 541

Montant corrigé

Montant lu (en francs CFA)

N° |Soumissionnaires (en francs CFA) Observation
HTVA TTC HTVA TTC

01 |EWKF 21 681 130 21681130 | 25583733 |Conforme
Hors enveloppe
Conforme
Erreur de calcul a I'item 6.2 de piste de dance

ENTREPRISE prix unitaire en lettres 12 000 différent de

02 PALIINGWENDE 21520 413 21518413 25394 087 prix unitaire en chiffres 12 500 entrainant une
diminution du montant de I'offre de 2 000
Hors enveloppe

03 |COGECOF 21 240 218 18 000 185 21240 218 |Conforme

Conforme

Erreur de calcul

'item 4.2 du bar, la quantité est de 12, 06m2
04 |GAM Sarl 20377603 | 17180765 | 20273303 |aulieude6,00m2

Toilettes item 7.1 le prix unitaire en lettres est
de cent cinquante mille francs au lieu de cing
cent mille francs en chiffres entrainant une
diminution du montant de I'offre de 104 300

Non conforme

05 |GSM Sarl 20 478 130 L’agrément technique ne couvre pas la Région
du Plateau Central

Non conforme

06 |[CEW 17 706 225 L’agrément technique ne couvre pas la Région
du Plateau Central

Entreprise GAM Sarl pour un montant de dix-sept millions cent quatre-vingt mille sept cent soixante-cinq
ATTRIBUTAIRE (17 180 765) francs CFA HTVA soit un montant de vingt millions deux cent soixante-treize mille trois cent
trois (20 273 303) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.

Direction Générale du Contréle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 23
P. 24 a 26
P. 27

DG-C.M.E.F.

Acquisition de matériels informatiques au Profit de la RACGAE

Avis de demande de prix
N°2020-004/MTMUSR/SG/RACGAE/SG
Financement : Budget de la RACGAE, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2020, de la régie Administrative Chargée de la
Gestion de I'Assistance en Escale (RACGAE).

1. La régie Administrative Chargée de la Gestion de I'Assistance en
Escale (RACGAE). dont I'identification compléte est précisée aux Données
particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet I'acquisition de matériels informatiques tels que décrits dans
les Données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se composent en lot unique dont le budget prévi-
sionnel est de 27 145 000 FCFA.
Les candidats intéressés par la présente demande de prix doivent fournir :
- une attestation de situation fiscale;
- une attestation de situation cotisante;
- une attestation de non engagement au Trésor Public;
- une attestation de la Direction Chargée de la réglementation du travail et
des lois Sociale;
- une attestation de d’inscription au registre du commerce et du crédit mobi-
li er l1égalisée;
- une attestation de non faillite valable pour 'année au cours de laquelle elle
a été Délivrée

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
secrétariat du Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Gestion de I'Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari
Boumediene, 1er étage de 'immeuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 30 60 94 — 25 30 65 20.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Superviseur
Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de I'Assistance en
Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de I'im-
meuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 — 25 30
65 20.

et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’un montant huit cent milles (800 000) FCFA
devront parvenir ou étre remises a l'adresse : Secrétariat du Superviseur
Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de I'Assistance en
Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de I'im-
meuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 — 25 30
65 20 avant le 29 juillet 2020, a 9h00 heures.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de
I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des
offres.
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de la RACGAE

Goama NIKIEMA
Chevalier de I’'Ordre National
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de réfection

Avis de demande de prix
N° : 2020/025/CNSS/DESG/SM.
Financement : Fonds Propres

1. Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

2. Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres
de la demande de prix.

3. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de I'agrément B en cours de
validité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux sont décomposés en deux lots :

lot Désignation

1 Travaux de réfection des deux parkings motos et la grille du terrain omnisport du siege et de réfection de la villa 48CA a la
cité de l'avenir

Travaux de reprise du carrelage du mur ayant fait I'objet de saigné pour la pose de climatiseurs c6té Nord et I'étanchéité

2 des fenétres du R+1 AU R+6 du batiment B du siége et d’étanchéité pour le traitement d'infiltration d’eau dans les bureaux
et la salle de machine au sous-sol

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis au 2éme étage de 'immeuble du siege, place de la nation.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’un montant de

lot Garantie de soumission
1 Deux cent mille (200 000) FCFA
2 Trois cent mille (300 000) FCFA

, devront parvenir ou étre remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS a Ouagadougou, au 6éme étage
de 'immeuble du siege sis Place de la nation, avant 1e29 juillet 2020, a 09 heures. ['ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-
réception de I'offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise

des offres.
Montant prévisionnel : lot1 :13 500 000 FCFATTC; lot 2 : 18 851 464 FCFATTC

Le président de la commission
d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Construction et la restructuration des réseaux HTA/BTA dans la Région du Nord

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 014/2020

1. La Société Nationale d’Electricité du BURKINA (SONABEL) dispose de fonds propres pour I'exécution de paiements pour la con-
struction et la restructuration des réseaux HTA/BTA dans la Région du Nord.

2. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux

qualifications requises pour la construction et la restructuration des réseaux HTA/BTA dans la Région du

- Lot 1 : Travaux d’électrification des localités de ZANNA et LEY, et d’extension des réseaux HTA/BTA a TOUGZAGUE (Secteur N°13
de Ouahigouya), a KOURA-BAGRE (Péage) et extension de réseau EP (route camp ZANDOMA a Ouahigouya) ;

- Lot 2 : Travaux d’électrification des localités de LAGO et KOGOLA et d’extension de réseaux HTA/BTA @ GOURCY, BOUSSOU et
Bassi dans la province du ZANDOMA ;

- Lot 3 : Travaux d’électrification des localités de IMIOUGOU et BOULINGA et d’extension des réseaux HTA/BTA et EP a KON-
GOUSSI ;

- Lot 4 : Travaux d’électrification des localités de ZINGUEDGHIN, KOUKIN, RANGO, de MESGA (Ecole et CSPS), TIBILI et
KALPESSEIGA et d’extension de réseaux BTA a YAKO et NIOU ;

- Lot 5 : Travaux d’électrification des localités de OUE, TIAO et YEGUERE et d’extension de réseaux HTA/BTA a TOUGAN ;

- Lot 6 : Travaux d’électrification des localités de GOUIN, MASSAKO et BOUNA et d’extension de réseaux BTA/HTA a YABA et
TOMA ;

- Lot 7 : Acquisition et installation de divers équipements électriques (IACT, IACM, DDA, Transformateurs et de luminaires) dans les
localités de OUAHIGOUYA, TOUGAN, YAKO, KONGOUSSI, DJIBO, GOURCY et TOMA ;

- Lot 8 : Acquisition et installation de systemes de télécommande des OCR dans les localités de OUAHIGOUYA, KONGOUSSI et
TOUGAN ;

- Lot 9 : Travaux de restructuration de réseaux BTA a KALO et GOMBORO ;

- Lot 10 : Travaux de renforcement de la ligne KONGOUSSI-DJIBO.

Le Budget prévisionnel de chaque lot est de :

- Lot 1:188 275 662 FCFATTC, - Lot 2 : 245 440 000 FCFATTC,

- Lot 3 : 240 159 500 FCFA TCC, - Lot 4 : 359 642 760 FCFATTC,

- Lot 5: 406 603 101 FCFATTC, - Lot 6 : 282 354 879 FCFATTC,

- Lot 7 : 269 253 410 FCFATTC, - Lot 8 :40 710 000 FCFATTC,

- Lot 9 : 68 440 000 FCFATTC, - Lot 10 : 59 000 000 FCFATTC.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des déle-
gations de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

4, Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de Mr Théodore ZIGANI, Chef du

Département des Marchés de la SONABEL, Adresse complete : 01 BP 54 Ouagadougou 01, Tel : 00 226 25 30 61 00 Adresse e-mail :
secretariat.dg@sonabel.bf /theodore.zigani@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d'offres a 'adresse mentionnée
ci-apres Siege de la SONABEL Rue : 55 Avenue de la Nation, 3éme étage Nouveau batiment / Secrétariat Département des Marchés Tel
: 00 226 25 30 61 00 de 10 heures a 12 heures et de 14 heures a 15 heures.

5. Les exigences en matiére de qualifications sont : La participation a la concurrence est ouverte

a toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément de catégorie R1 pour les lots 8, 9 et
10, et R2 pour les autres lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Le délai d’exécution est de 180 jours pour les lots 1 et 5, 150 jours pour les
lots 2, 3, 4, 6, et 7, 120 jours pour le lot 8, 90 jours pour le lot 9 et 60 jours pour le lot 10. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres complet contre paiement d’une

somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1, de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots
2,3,4,5,6et7, de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 8 et de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour chacun des lots 9 et 10,
a I'adresse mentionnée ci-apres : Secrétariat Département des Marchés sis au troisieme étage du nouvel immeuble du siege de la SON-
ABEL. La méthode de paiement sera versement direct en liquidité a la caisse principale du Siége de la SONABEL. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par version papier. Une copie en version papier du dossier d’appel d’'offres peut étre consultée gratuitement audit
secrétariat.

7. Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-apres Secrétariat du Département des Marchés sis au troisieme étage du nouvel
immeuble du siége de la SONABEL au plus tard le_18 aoit 2020 a 09 heures en un (1) original trois (03) copies et un CD ou une clé USB
contenant les bordereaux des prix en format EXCEL actif. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de :
- Lot 1 : trois millions sept cent mille (3 700 000) FCFA, - Lot 2 : quatre millions neuf cent mille (4 900 000) FCFA,
- Lot 3 : quatre millions huit cent mille (4 800 000) FCFA, - Lot 4 : sept millions cent mille (7 100 000) FCFATTC,
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- Lot 5 : huit millions cent mille (8 100 000) FCFA, - Lot 6 : cing millions six cent mille (5 600 000) FCFA,

- Lot 7 : cing millions trois cent mille (5 300 000) FCFA, - Lot 8 : huit cent mille (800 000) FCFA,

- Lot 9 : un million trois cent mille (1 300 000) FCFA, - Lot 10 : un million cent mille (1 100 000) FCFA.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite

du dépot des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le 18
aoit 2020 a 09 heures a I'adresse suivante : Salle de réunion du 3éme étage du nouvel immeuble du siége de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de ’Ordre de I’Etalon

REGION DU NORD

COMMUNIQUE

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Gourcy porte a la connaissance
des candidats a la demande de prix N°2020-05/RNRD/PZDM/CG du 02/06/2020 relative a I'acquisition et livraison sur sites d’huile pour la can-
tine scolaire au profit des éléves des 108 écoles et des éléves du préscolaire de la commune de Gourcy dont I'avis a été publié dans le quoti-
dien N°2876 du vendredi 10 juillet (page n°30) que la date d’ouverture prévue pour le 24 juillet 2020 a 09h00 reste en vigueur.

Par conséquent, le méme avis publié a nouveau par erreur dans le quotidien N°2880 du jeudi 16 juillet 2020 (page n°29) dont la date d’ouver-
ture est prévue pour le 28 juillet 2020 est annulé.

Il s’excuse par ailleurs des désagréments que cela pourrait causer.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

SANOU Koti Noeél
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Services de consultants (bureaux) pour I’évaluation des fonctionnalités et des conditions
de mise en ceuvre intégrale du systéme intégré des Guichets Uniques du foncier (SIGU)

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
No. De référence : BF-PRGF-166735-CS-CQS
Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Fonciére (PRGF)

Premiére publication : revue des marchés publics n°2849 du mercredi 03 juin 2020.

Le Burkina Faso a regu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Fonciere (PRGF), et a l'intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants
(bureaux). Les services de consultants concernent : I'évaluation des fonctionnalités et des conditions de mise en ceuvre intégrale du sys-
téme intégré des Guichets Uniques du foncier (SIGU).

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints a cette demande de manifestation d'intérét.
et peuvent étre obtenus a I'adresse indiquée ci-dessous : E-mail : sore_i @yahoo.com
L'objectif général est de faire une évaluation des fonctionnalités et déterminer les conditions de mise en ceuvre intégrale du SIGU.
De fagon spécifique, il s’agira de :
? Examiner toutes les fonctionnalités prévues dans le cadre de la mise en ceuvre du SIGU ;
Ressortir le niveau de mise en ceuvre desdites fonctionnalités et les difficultés y afférentes ;
Examiner les conditions d’intégration du livre foncier électronique au SIGU ;
Evaluer les besoins matériels, humains techniques et technologiques pour son fonctionnement effectif ;
Faire des propositions d’amélioration du systeme.

N ) N N

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux) admissibles @ manifester leur intérét
a fournir les services. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences
et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service
fait.

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté a I'attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section Ill de
: « BANQUE MONDIALE, Reglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis a jour Novembre 2017, relatifs aux regles de la Banque mondiale en matiere de conflit
d’intéréts sont applicables.
Alissue de la manifestation d’intérét, un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications du Consultant
(SQC) (7.11), en accord avec les regles et procédures définies dans le réglement des passations des marchés par les emprunteurs sol-
licitant un FPI de juillet 2016.
NB : les offres déja regues au premier avis de manifestation d’'intérét publié dans la revue des marchés publics n°2849 du mercredi 03
juin 2020 seront maintenues pour I'évaluation. Toutefois, les soumissionnaires qui le souhaitent sont autorisés a remplacer leurs offres.

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent étre obtenus aupres du Secrétariat de I'Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les batiments annexes du Premier Ministere au 25 32 48 98 de 8h a 15 h 30 chaque
jour ouvrable.

E-mail: sore_i @yahoo.com.

Les expressions d'intéréts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministére de I’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC)
03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis a Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le 04 aoit
2020 a 09 heures 00 mn.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André MILLOGO
Chevalier de I'Ordre du Mérite de ’Economie et des Finances
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* Marcheés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 28
P. 29 a 33
P. 34

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
N 2020-007/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 20/06/2020
Financement : budget du CAP Matourkou, gestion 2020
Budget prévisionnel : 31 000 000 TTC

Cet avis de demande de prix a commande fait suite a I'adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Centre
agricole polyvalent de Matourkou

1- Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont 'identifica-
tion complete est précisée aux Données particulieres de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet, I'acquisition d’équipements de tracteurs au profit du CAP
Matourkou tels que décrits dans les données particulieres de la
demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle
vis-a-vis de I'administration.

Les prestations sont en un lot unique : acquisition d’équipements de
tracteurs.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés du CAP Matourkou, Tel : (+226) 25 39 24 89.

Fournitures et Services courants
CENTRE AGRICOLE POLYVALENT DE MATOURKOU

Acquisition d’équipements de tracteurs au profit du CAP Matourkou

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne responsable des marchés, et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
aupres du Caissier de '’Agence comptable du CAP Matourkou. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf
cent mille (900 000) F CFA, devront parvenir ou étre remises au
bureau de la Personne responsable des marchés du CAP
Matourkou au plus tard le 29 juillet 2020 a 9 heures TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de validité de soixante (60) jours calendaires, a compter de la
date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Fakié Daniel HEMA
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rawvanvy
A 2SsV & s

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation d’une mini-adduction d’eau potable dans le jardin maraicher de
Ouarkoye

Avis de demande de prix
N° 2020-004/MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM
Financement : Budget communal/PNDRP Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Ouarkoye.

1. La personne Responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Ouarkoye lance
une demande de prix ayant pour objet lestravaux de réalisation d’'une mini-adduction d’eau potable dans le jardin maraicher de Ouarkoye.
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion 2020 sur subvention du PNDRP.

Le Montant prévisionnel des travaux est de onze millions quatre-vingt-un mille neuf cent cing (11 081 905) FCFA.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agrééspour la catégorie U1couvrant la Région
de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'admin-
istration c'est-a-dire qu’elles devront fournir les piéces suivantes :

- une attestation de Situation Fiscale;

- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);

- une attestation de non engagement du trésor public

- un certificat de non faillite

- une attestation de registre de commerce

- un agrément technique de catégorie U1 couvrant la région de la Boucle du Mouhoun

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois a la date limite de remise des offres.

2. Les travaux se décomposent en lot unique.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cing (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureauxdu secrétariat général de la Mairie de Ouarkoye,tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures et de 13 heures 30mn a 15 heures 30mn ou en appelant au 25 39 15 66.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprés du serv-
ice de la comptabilité de la Mairie de Ouarkoye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoye, avant le_29 juillet 2020, a neuf (09)heures 00mn. L'ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-
réception de I'offre transmise par le Candidat.

5. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise

des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif
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rawvanvy
A 2SsV & s

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation de six (06) forages positifs au profit de la commune
de Pissila (lots 1& 2)

Avis de demande de prix
N°2020-001/RCNR/PSNM/CPSL du 01/07/2020
Financement : PNDRP & BUDGET COMMUNAL

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Pissila.

1. La commune de Pissila lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de six (06) forages positifs au prof-
it de la commune de Pissila.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés Fn1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en quatre lots répartis comme suit :

Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Wapassi, de Rimkilga et de Karka au profit de la com-
mune de Pissila (budget prévisionnel de Dix-huit millions (18 000 000) francs CFATTC)

Lot 2 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Noaka, de Tamdogo et de Firka au profit de la com-
mune de Pissila (budget prévisionnel de Dix-huit millions (18 000 000) francs CFATTC)

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou I'ensemble des deux (02) lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour les
deux lots, ils devront présenter une soumission financiere séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en appelant au 40 45 87 90/62 et consulter
gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Pissila.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de Pissila
et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot a la perception de Pissila.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de Cing cent quarante mille (540 000) francs CFA, pour chaque lot devront
parvenir ou étre remises a au secrétariat de la mairie de Pissila, avant le 29 juillet a 09 heures 00mn. L'ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-
réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise

des offres.

Le Rapporteur de la Commission Communale
d’attribution des marchés de Pissila

Idrissa SAWADOGO
Contréleur des Services Financiers
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

La realisation et la rehabilitation d’infrastructures dans la commune de GUIARO

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2020-002/RCSD/PNHR/CGUI
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/FMDCT/FPDCT, Gestion 2020.

Cet avis d’appel d’offres fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Guiaro.
1. La commune de Guiaro lance un avis d’appel d’offres pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I’Administration.

Les travaux se décomposent en six lots :

- Lot 1 : Construction de trois salles de classe+ bureau +magasin a Saro (Budget prévisionnel : 19 237 500 FCFA) ;

- Lot 2 : Construction de trois salles de classe+ bureau +magasin a Poré (Budget prévisionnel : 19 237 500 FCFA) ;

- Lot 3 : Construction d’'un CEG a quatre salles de classe+ bureau +magasin a Sya (Budget prévisionnel : 28 500 000 FCFA) ;

- Lot 4 : Réalisation d’une latrine a quatre postes a Kountioro (Budget prévisionnel : 4 000 000 FCFA) ;

- Lot 5 : Réhabilitation du dispensaire du CSPS de Boli (Budget prévisionnel : 9 500 000 FCFA) ;

- Lot 6 : Réhabilitation de I'école de Nissaré (Budget prévisionnel : 2 850 000 FCFA).

Les candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
plusieurs ou I'ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 1,2,3 et soixante (60) jours pour cha-
cun des lots 4, 5 et 6.

4, Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Mairie de Guiaro aupres de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 55 43 18 18.

Les exigences en matiere de qualifications sont : avoir I'expérience dans le domaine de construction, disposer d’une ligne de crédit de 5
000 000 Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et 8 550 000 Francs CFA pour le lot 3 et d’'un chiffre d’affaires annuel moyen de 35 000
000 Francs CFA.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres a la Mairie de Guiaro
aupres de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement a la Trésorerie Principale de P6 d’'un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 3 et trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 4, 5 et 6.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres, et accompagnées d’'une
garantie de soumission d’'un montant de cing cent mille (500 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2, huit cent mille (800 000) Francs
CFA pour le lot 3, , cent vingt mille (120 000) francs CFA pour le lot 4, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 5 et quatre-vingt-
cing mille (85 000) francs CFA pour le lot 6 devront parvenir ou étre remises a la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Guiaro avant le lundi 17 aodt 2020, a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de I'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent-vingt (120) jours a compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

SAKANDE Hamado
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CENTRE AGRICOLE POLYVALENT
DE MATOURKOU

Travaux complémentaires d’un batiment a
usage de bureaux au profit du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou

Avis de demande de prix
N°2020-006/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM DU 15/06/2020
Financement : budget CAP Matourkou, gestion 2020

Budget prévisionnel : 19 000 000 TTC

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2020, du Centre agricole poly-
valent de Matourkou.

1. Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une
demande de prix ayant pour objet, I'exécution des travaux complé-
mentaires d’'un batiment a usage de bureaux au profit du CAP
Matourkou tels que décrits dans les Données particuliéres de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur le budget du CAP
Matourkou, gestion 2020.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum
en génie civil) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux complémentaires d’un bati-
ment a usage de bureaux au profit du CAP Matourkou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
NB: une visite de site des travaux est nécessaire pour les candidats

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés du CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux
de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, télé-
phone 25 39 24 89 et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA auprés du Caissier de
I’Agence comptable du CAP Matourkou.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de cing
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou étre remises aux
bureaux de la Personne responsable des marchés du CAP
Matourkou, téléphone 25 39 24 89, avant le 29 juillet 2020 a 9
heures. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la commission
d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Travaux

CENTRE AGRICOLE POLYVALENT
DE MATOURKOU

Travaux de réhabilitation de deux (02) bati-
ments a usage technique au profit du CAP
Matourkou

Avis de demande de prix
N°2020-008/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM DU 06/07/2020
Financement : budget CAP Matourkou, gestion 2020

Budget prévisionnel : 50 000 000 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2020, du Centre agricole poly-
valent de Matourkou.

1. Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une
demande de prix ayant pour objet, 'exécution des travaux de réha-
bilitation de deux (02) batiments a usage technique au profit du
CAP Matourkou tels que décrits dans les Données particulieres de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur le budget du
CAP Matourkou, gestion 2020.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B2 minimum
en génie civil) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux sont en lot unique : exécution des travaux de réhabili-
tation de deux (02) batiments a usage technique au profit du CAP
Matourkou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
NB: une visite de site des travaux est nécessaire pour les candidats

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés du CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux
de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, télé-
phone 25 39 24 89 et moyennant le paiement d’'un montant non
remboursable de soixante quinze mille (75 000) F CFA aupres du
Caissier de 'Agence comptable du CAP Matourkou.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de : un
million cing cent mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou étre
remises aux bureaux de la Personne responsable des marchés du
CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89, avant le 29 juillet 2020 a
09 heures. Louverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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Travaux

CENTRE AGRICOLE POLYVALENT
DE MATOURKOU

Travaux de réhabilitation de deux (02) bati-
ments a usage de logement au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou

Avis de demande de prix
N°2020-005/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM DU 06/07/2020
Financement : budget CAP Matourkou, gestion 2020

Budget prévisionnel : 21 351 250 F CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2020, du Centre agricole poly-
valent de Matourkou.

1. Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une
demande de prix ayant pour objet, I'exécution des travaux de réha-
bilitation de deux (02) batiments a usage de logement au profit du
CAP Matourkou tels que décrits dans les Données particulieres de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur le budget du
CAP Matourkou, gestion 2020.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum
en génie civil) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de réhabilitation de deux
(02) batiments a usage de logement au profit du CAP Matourkou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
NB: une visite de site des travaux est nécessaire pour les candidats

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés du CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux
de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, télé-
phone 25 39 24 89 et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprés du Caissier de
I’Agence comptable du CAP Matourkou.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de qua-
tre cent cinquante mille (450 000) F CFA devront parvenir ou étre
remises aux bureaux de la Personne responsable des marchés du
CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89, avant le 30 juillet 2020 a
9 heures. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Realisation d’un forage positif equipe de
chateau d’eau a koala au profit de la com-
mune de SOURGOUBILA

Avis de demande de prix
N°2020-006/RPCL/PKWG/ CSGBL du 29/06/2020.
Financement : Budget communal/PNDRP, gestion 2020
Montant prévisionnel : Lot unique : 15 334 900 FCFA TTC

1. Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Sourgoubila.

La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un forage positif équipé de chateau d’eau
a Koala au profit de la Commune de Sourgoubila.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les
personnes physiques ou morales agréés agrément technique mini-
mum Fn2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : La réalisation d’un for-
age positif équipé de chateau d’eau a Koala au profit de la
Commune de Sourgoubila.

3. Le délai d’exécution ne devra pas excéder : soixante (60)
jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le Secrétariat de la mairie de
Sourgoubila. Tél : 71 38 09 75

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du
régisseur de recette a la mairie de Sourgoubila et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA a la Trésorerie principale de Boussé.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de
Quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou étre
remises a la mairie de Sourgoubila, avant le 29 juillet 2020, a 09
heures 00 mn. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de Soixante (60) jours calendaires, a compter de la
date limite de remise des offres.

Le Présidente de la Commission communale
d’attribution des marchés

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
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Prestations intellectuelles

FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES COLLECTIVITES DECENTRALISEES (FICOD)

Rect'\i'\cam

Constitution de liste restreinte de Bureaux de Maitrise d’ceuvre

Rectificatif au Quotidien N°2879 - Mercredi 15 juillet 2020, page 51, portant sur la date des remises des offres
Avis de Manifestation d’Intérét pour la constitution de liste restreinte de Bureaux de Maitrise d’ceuvre

Autorité contractante

Fonds d’Investissement pour les Collectivités Décentralisées (FICOD)

Région d’intervention

Sud-ouest, Est, Centre est

Désignation du
soumissionnaire :

Lot unique : Bureau de Maitrise d’ceuvre

Bréve description des
prestations

Lot unique : Mission de la Maitrise d’ceuvre :

De vérifier, d’adapter et de compléter si besoin les plans types FICOD mis a disposition et les adapter par
rapport au relief du terrain ;

D’élaborer I'‘Avant-Projet-Détaillé (APD), ainsi que le dossier de consultation (DCE) des entreprises ;

De préparer le bon démarrage du chantier ;

D’assurer le suivi et le contrle a pieds d’ceuvre (avec la tenue de réunions hebdomadaires) de la bonne
exécution des travaux avec notamment le contréle topographique, le contréle de la qualité et de la mise en
ceuvre des matériaux, ainsi que des réceptions partielles ;

De vérifier et d’approuver les plans et planning d’exécution des travaux proposés par les entreprises ;

De tenir les réunions mensuelles de chantier avec les représentants de I'entreprise, du maitre d'ouvrage
délégué et du maitre d’ouvrage ;

D’établir les proces-verbaux de réunions, ;

D’établir et appliquer une méthode appropriée pour I'évaluation de I'état d’avancement des travaux comme
base des paiements a effectuer ;

D’établir des rapports ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;

De coordonner les opérations de réceptions techniques, provisoires et définitives des travaux ;

De fournir les conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intéréts ;

D’assister les communes pour le dépouillement et I'analyse des offres de recrutement pour les travaux et les
équipements ;

Du suivi rigoureux de la mise en application du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), élaboré
dans le cadre de la mise en ceuvre de FDC |lI

D’exécuter toutes autres missions supplémentaires jugées nécessaires par le maitre d’ouvrage délégué dans
le cadre de I'exécution du présent projet.

Procédure de présélection :

Veuillez contacter I’Administrateur a I'Unité de Coordination (Tél. +226 25 38 14 67 / 68) pour vous enregistrer
et recevoir I'avis de manifestation détaillé

Date limite de dépot des
offres

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'avis de
manifestation dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de I'Unité de Coordination du FICOD
a Ouagadougou, Sise a l'enceinte de I'Association des Municipalités du Burkina (AMBF), 04 BP 8040
Ouagadougou 04, Téléphone 25 38 14 67/68 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de dix
mille (10 000) francs CFA par lot auprés du Comptable du FICOD en contrepartie d’un regu. En cas d’envoi par
la poste ou autre Mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat..

Les offres, par Lot, présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données de I'avis de
manifestation, devront parvenir ou étre remises au secrétariat du FICOD avant le 28 juillet 2020, a 9heures

00mn TU. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Le Coordonnateur

Abdoulaye ZONGO
Chevalier de I'ordre national
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