



Quotidien

N° 2888 - Mardi 28 juillet 2020

200 F CFA

Marchés Publics

Sommaire

- * **Résultats de dépouillements :** **P. 3 à 32**
 - **Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées** **P. 3 à 15**
 - **Résultats provisoires des régions** **P. 17 à 32**

- * **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** **P. 33 à 38**
 - **Marchés de fournitures et services courants** **P. 33 à 36**
 - **Marchés de prestations intellectuelles** **P. 37 & 38**

- * **Avis d'Appels d'offres des régions :** **P. 39 à 42**
 - **Marchés de travaux** **P. 39 à 42**

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

BENAO/GANOUE Aïssata Marie Rachel
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie des Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79
Email : iag-sa@iag.bf.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOLASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRIQUES

Demande de prix : N°2020-024/MAAH/SG/DMP du 10 juin 2020

Objet : Travaux de confortation du déversoir du barrage de Boussouma dans la commune de Koumbri, région du centre au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB)

Financement : 100% Agence Suédoise pour le Développement et de Coopération Internationale (ASDI) Exercice 2020

Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2862 du 22 juin 2020

Ref. Convocation CAM : Lettre N°2020-099/MAAH/SG/DMP du 26 juin 2020

Date de dépouillement : 03 juillet 2020. **Nombre de plis** : Sept (07). **Nombre de lots** : Unique

Soumissionnaires	Montant FCFA				Observations
	Montant lu (FCFA)		Montant corrigé (FCFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
MEGA Construction	-	41 623 996	35 278 573	41 628 716	Non conforme -Directeur des travaux : SOME M. David diplôme d'ingénieur des travaux (BAC+3) fourni en lieu et place de diplôme d'ingénieur (BAC+5) -Conducteur des travaux : YAMEOGO P. Bernard Diplôme non conforme avec beaucoup d'irrégularités fournies par l'ETSHER en 2005. Cette école comme son nom l'indique formait que des Techniciens Supérieurs et non des ingénieurs. Par ailleurs en 2005 elle s'était déjà fusionnée à l'EIER pour constituer le Groupe EIER-ETSHER
Tech Afric	39 722 050	-	39 722 050	46 872 019	Conforme
Groupement SMEPA/COGETRA OTT	40 167 900	-	39 491 100	46 599 498	Conforme
EMSI	43 687 500	51 551 250	43 687 500	51 551 250	Conforme
GETRA-B	39 839 750	-	39 839 750	47 010 905	Conforme
ACOD	39 869 000	47 045 420	39 869 000	47 045 420	Conforme
Groupe AGET	-	47 970 540	40 653 000	47 970 540	Conforme
Attributaire	Groupement SMEPA/COGETRA OTT pour un montant de rente-neuf millions quatre-cent quatre-vingt-onze mille cents (39 491 100) F CFA HTVA soit quarante-six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (46 599 498) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours hors hivernage				

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Objet : Manifestation d'Intérêt n°2020-015M /MEA/SG/DMP d u 27 avril 2020 pour l'actualisation des études, la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de soixante (60) systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés (AEPS) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins pour le compte du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA).

Publication : Quotidien des marchés publics 2831 du vendredi 08 mai 2020 ; **Date de dépouillement :** 26 mai 2020 ;

Nombre de plis reçus : 39 ; **Nombre de lots :** 06 ; **Financement :** Banque Mondiale

N° du pli	Soumissionnaires	Lots	Etudes	Contrôle	Nbre Références techniques	Observations
01	Faso Ingénierie	6	2	6	8	Non retenu
02	GBTI	1,2,3,4,5,6	4	2	6	Retenu pour le lot 4
03	Groupement CINTECH/ BSH/DP Acting	1,2,3,4,5,6	10	13	23	Retenu pour le lot 6
04	Groupement SERAT/ CACI-C	3, 4	25	15	40	Retenu pour le lot 3
05	SERAT	1, 2	7	5	12	Retenu pour le lot 1
05'	CACI-C	1, 2	20	16	36	Retenu pour le lot 1
05''	Groupement CACI-C/SERAT	5, 6	26	12	38	Retenu pour le lot 5
06	Groupement 2iC sarl/BARAKA CONSULTANTS Inc	1,2,3,4,5,6	12	16	28	Retenu pour le lot 2
07	Groupement GERTEC/ AC3E	1, 2, 4	6	18	24	Retenu pour le lot 1
08	Groupement CAFI-B/Faso Ingénierie	2, 4	7	9	16	Retenu pour le lot 4
09	Groupement CAFI-B/ACET-BTP-IC Sarl	1	4	1	5	Retenu pour le lot 1
10	Groupement CAFI-B/EDE	3	6	2	8	Retenu pour le lot 3
11	CAFI-B	5,6	4	1	5	Non retenu
12	Groupement Faso Ingénierie/ HYDROCONSULT International	1, 5	5	10	15	Retenu pour le lot 5
13	Groupement TERRABO/Faso Ingénierie/ HYDROCONSULT International	3	12	9	21	Retenu pour le lot 3
14	2 EC Ingénieurs Conseils	5, 6	13	8	21	Retenu pour le lot 5
15	Groupement 2EC/ BERCI	2,3	16	9	25	Retenu pour le lot 2
16	Groupement SAED Sarl/ ERA International/ BEM-IC	1,2,3,4,5,6	4	4	8	Retenu pour le lot 6
17	Groupement BETAT-IC/CONFIANCE BTP	1,2,3,4,5,6	4	2	6	Retenu pour le lot 6
18	Groupement AC3E/ GERTEC	3, 5, 6	5	17	22	Retenu pour le lot 3
19	GAUFF Ingénieure	1,2,3,4,5,6	8	9	17	Retenu pour les lots 2 et 4
20	IGIP Afrique	3, 6	4	1	5	Retenu pour le lot 3
20'	Groupement IGIP Afrique/ SONED-Afrique	1, 2, 4, 5	9	5	14	Retenu pour le lot 5
21	CONFORT IMMO-ARCHI	3, 5	-	-	-	U2 fourni au lieu de Eu4 demandé
22	Groupement BERCI/ 2EC	1, 4	15	10	25	Retenu pour le lot 4
23	BERA	3,4,5,6	6	9	15	Retenu pour le lot 6
24	Groupement BERA/Emergence ingénierie	1, 2	6	9	15	Retenu pour le lot 2
25	Groupement AGCOP/ GID Sarl	1,2,3,4,5,6	4	3	7	Retenu pour le lot 6
26	CEGESS	1,2,3,4,5,6	3	5	8	Retenu pour le lot 2
27	Groupement AGHI/ CETIS	4, 5, 6	1	2	3	Retenu pour le lot 5
28	AGHI	1, 2, 3	1	0	1	Retenu pour le lot 2
29	Groupement ACE/ MCG/ ECIA	3, 4	5	11	16	Retenu pour le lot 4
30	Groupement MCG/ACE/ ECIA	1, 2	5	11	16	Retenu pour le lot 1
31	Groupement ECIA/ MCG/ACE	5,6	5	11	16	Non retenu
32	Groupement BURED /SETA	1, 3, 4	3	5	8	Retenu pour le lot 3
33	Groupement SETA/BURED	2, 5, 6	3	5	8	Retenu pour le lot 5
34	CETRI	1, 2	8	12	20	Retenu pour le lot 1
35	Groupement CETRI/AGECET	3, 4	8	12	20	Retenu pour le lot 4
36	Groupement CETRI/AIES	5, 6	8	13	21	Retenu pour le lot 6

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

FICHE DE SYNTHÈSE DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES N°202 0-002/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR LA REALISATION DE CAMPAGNES DE VERIFICATION DE COUVERTURE ET DE LA QUALITE DE SERVICE DES RESEAUX MOBILES 2G

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP-

Publié dans le quotidien 2825-2826 du 30 avril au 1er mai 2020 ; Date d'ouverture et de délibération : 17/06/2020 et 09/07/2020

Noms des soumissionnaires	Montant minimum lu TTC	Montant maximum lu TTC	Montant minimum corrigé TTC	Montant maximum corrigé TTC	Observations
DIRECTIQUE	23 010 000	46 020 000	-	-	Non conforme - Le prestataire n'a pas fourni les diplômes du personnel clé.
GROUPEMENT EDATECH/COGEA INTERNATIONAL/TELCO	21 417 000	42 834 000	-	-	Non conforme - le personnel clé n'a pas d'expérience.
BTESA	24 974 700	49 949 400	24 974 700	49 949 400	Conforme
SFM TECHNOLOGIES	25 582 507	46 901 263	8 527 541	15 633 825	Non conforme - Absence de bordereau des prix unitaires ; - L'écart constaté entre le montant maximum lu et le montant maximum corrigé est de 66,66%.
ATTRIBUTAIRE	BTESA Pour un montant minimum de vingt-quatre millions neuf cent soixante-quatorze mille sept cent (24 974 700) Francs CFA toutes taxes comprises ; et un montant maximum de quarante-neuf millions neuf cent quarante-neuf mille quatre cent (49 949 400) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de soixante (60) jours pour chaque ordre de commande.				

Résultats provisoires

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Appel d'offres N°2020-003/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 10 février 2020 relatif à l'acquisition et l'installation de matériels et équipements au profit de l'ANPTIC. Financement : Budget de l'Etat/ANPTIC-Exercice 2020

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-0000035/MDENP/S G/ANPTIC/SG/PRM du 19/05/2020 ; Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2793 au N° 2798 du 17 au 24 mars 2020

Date d'ouverture des plis : 24/04/2020 – Date de délibération : 26/05/2020 - Nombre de soumissionnaires : 07

Lot 1 : Acquisition de matériels électriques pour les travaux de raccordement de bâtiments au RESINA

N° D'ordre	Soumissionnaires	Montants lus publiquement en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Observations	Rang
1	Groupement CO2-BURKINA SARL & Impact Technology	12 746 950 TTC	12 746 950 TTC	Conforme	1 ^{er}
2	Afrik Lonnya	13 134 049 TTC	13 134 049 TTC	Conforme	3 ^{ème}
3	AFRICA NETWORK CONNEXION	16 380 561 TTC	16 380 561 TTC	Conforme (hors enveloppe financière)	6 ^{ème}
4	Ets. KABRE Lassané (EKL)	13 885 650 TTC	13 885 650 TTC	Conforme	4 ^{ème}
5	Groupement GMS / ISONET	14 207 200 TTC	14 207 200 TTC	Conforme	5 ^{ème}
6	INGENIA CONSULTING	12 964 660 TTC	12 964 660 TTC	Conforme	2 ^{ème}

Entreprises retenues pour la signature de l'accord cadre : Groupement CO2-BURKINA SARL & Impact Technology ; INGENIA CONSULTING et Afrik Lonnya pour un délai d'exécution de trois (03) ans.

Lot 2 : Acquisition de matériels pour les travaux de raccordement de bâtiments par FH et câblage de réseaux locaux

1	Groupement CO2-BURKINA SARL & Impact Technology	57 238 850 TTC	57 238 850 TTC	Conforme	1 ^{er}
2	Afrik Lonnya	57 965 625 TTC	57 965 625 TTC	Conforme	2 ^{ème}
3	AFRICA NETWORK CONNEXION	55 661 411 TTC	55 661 411 TTC	Non Conforme : insuffisance de marché similaire (un fourni au lieu de deux tel que demandé dans le DAO)	-
4	Ets. KABRE Lassané (EKL)	59 917 450 TTC	59 917 450 TTC	Conforme	3 ^{ème}
5	Groupement GMS / ISONET	67 546 150 TTC	67 546 150 TTC	Conforme (hors enveloppe financière)	4 ^{ème}
6	Groupement WATAMA SARL & INGENIA CONSULTING	119 451 400 TTC	119 451 400 TTC	Conforme	5 ^{ème}

Entreprises retenues pour la signature de l'accord cadre : Groupement CO2-BURKINA SARL & Impact Technology ; Afrik Lonnya et Ets. KABRE Lassané (EKL) pour un délai d'exécution de trois (03) ans.

Lot 3 : Acquisition de matériels pour les travaux de raccordement de bâtiments au RESINA par FO

1	Groupement CO2-BURKINA SARL & Impact Technology	112 648 750 TTC	112 648 750 TTC	Conforme	4 ^{ème}
2	Afrik Lonnya	110 509 323 TTC	110 509 323 TTC	Conforme	3 ^{ème}
3	AFRICA NETWORK CONNEXION	110 524 570 TTC	110 524 570 TTC	Non Conforme : insuffisance de marché similaire (un fourni au lieu de deux tel que demandé dans le DAO)	-
4	Ets. KABRE Lassané (EKL)	109 976 000 TTC	109 976 000 TTC	Conforme	2 ^{ème}
5	Groupement GMS / ISONET	102 158 500 TTC	102 158 500 TTC	Conforme	1 ^{er}

Entreprises retenues pour la signature de l'accord cadre : Groupement GMS / ISONET ; Ets. KABRE Lassané (EKL) et Afrik Lonnya pour un délai d'exécution de trois (03) ans.

Appel d'offres accéléré N°2020- 0002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 24 février 2020 relatif à l'acquisition de matériels informatiques au profit de l'ANPTIC. Financement : Budget de l'Etat/ANPTIC-Exercice 2020

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-0021/MDENP/SG/ ANPTIC/SG/PRM du 14 mai 2020

Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2817 du 20 avril 2020

Date d'ouverture des plis : 05/05/2020 – Date de délibération : 19/05/2020 - Nombre de soumissionnaires : 06

LOT Unique : Acquisition de matériels informatiques au profit de l'ANPTIC.

N° D'ordre	Soumissionnaires	Montants lus publiquement en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Observations	Rang
1	AFRIK LONNYA	109 963 252	109 963 252	Non conforme : - Item 2.16 : Carte Intel® Wireless-AC 9560 double bande 802.11a/b/g/n/ac (2x2) proposé au lieu de Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6 (2x2)) - Item 3.6 à 3.17 : Caractéristiques non fournies dans la prescription technique); - Item 4.2 : Nombre de licences par paquet non précisé dans la prescription technique; - item 5 : Version et licence non précisées au niveau des prescriptions techniques	
2	YIENTELLA SARL	104 925 600	104 925 600	Conforme	1 ^{er}
3	WILL.COM SARL	91 756 800	91 756 800	Conforme	2 ^{ème}

Résultats provisoires

4	GROUPEMENT GENERAL MICRO SYSTEME & ISONET SARL	108 206 283	108 206 283	Non conforme : - item 1.16 : Intel Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) au lieu de combo intel wifi802.11b/g/n/ac; - Item 2.16 : Wifi double bande –AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi proposé au lieu de Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6 (2x2)); - Item 2.17 : Absence de connecteur de station d'accueil; Pas de référence au port Thunderbolt demandé; - Items 5 et 6 : Version et licence non précisées au niveau des prescriptions techniques.	
5	ETS. KABRE LASSANE (EKL)	101 999 200	101 999 200	Non conforme au niveau de l'item 4.2 : Nombre de licences par paquet non précisé au niveau des prescriptions techniques.	
6	PLANETTE TECHNOLOGIES SARL	162 840 000	162 840 000	Conforme	3^{ème}

Attributaire : YIENTELLA SARL pour un montant de cent quatre millions neuf cent vingt-cinq mille six cent (104 925 600 TTC) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 60 jours.

Appel d'offres national N°2020-0004/MDENP/SG/ANPTIC /SG/PRM du 14 février 2020 relatif au recrutement de prestataires pour les prestations de l'ANPTIC. Financement : Budget de l'Etat/ANPTIC-Exercice 2020

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-00000036/MDENP/S G/ANPTIC/SG/PRM du 27/05/2020. Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2809 du 08 avr il 2020

Date d'ouverture des plis : 08/05/2020 – Date de délibération : 02/06/2020 - Nombre de soumissionnaires : 08

Lot 1 : Prestations pour monter les CPE, le câblage informatique et le câblage électrique

N° D'ordre	Soumissionnaires	Montants lus publiquement en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Observations	Rang
1	AFRIK LONNYA	Min : 14 608 400 TTC Max : 19 470 000 TTC	Min : 18 405 050 TTC Max : 24 474 675 TTC	Conforme (offre hors enveloppe financière) : correction due à une omission du montant de l'item 2 dans le calcul.	-
2	GROUPEMENT GMS/ISONET	Min : 14 455 000 TTC Max : 19 175 000 TTC	Min : 14 455 000 TTC Max : 19 175 000 TTC	Conforme	2^{ème}
3	SANCFIS	Min : 19 676 500 TTC Max : 21 712 000 TTC	Min : 19 676 500 TTC Max : 21 712 000 TTC	Non conforme : (pas de projet similaire réalisé par l'ouvrier Ouédraogo Jean Pierre)	-
4	GLOBAL TECHNOLOGY	Min : 16 048 000 TTC Max : 21 594 000 TTC	Min : 16 048 000 TTC Max : 21 594 000 TTC	Non conforme : (certification en gestion de projet non conforme)	-
5	IT PROJET	Min : 13 806 000 TTC Max : 18 939 000 TTC	Min : 13 806 000 TTC Max : 18 939 000 TTC	Conforme	1^{er}
6	AFRICA NETWORK CONNEXION (ANC)	Min : 16 077 500 TTC Max : 21 653 000 TTC	Min : 16 077 500 TTC Max : 21 653 000 TTC	Conforme	3^{ème}
7	CVP SARL	Min : 18 644 000 TTC Max : 22 171 708 TTC	Min : 18 644 000 TTC Max : 22 171 708 TTC	Non conforme : (manque de diplômes et CV de deux ouvriers)	-

Entreprises retenues pour la signature de l'accord cadre : IT PROJET ; GROUPEMENT GMS/ISONET et AFRICA NETWORK CONNEXION (ANC) pour un délai d'exécution de trois (03) ans.

Lot 2 : Prestations pour le tirage et le raccordement de câble de fibre optique

1	SANOU GROUP	Min : 23 064 600 HT Max : 39 226 300 HT	-	Non conforme : (absence de Certification pour le chef de projet)	-
2	GROUPEMENT GMS/ISONET	Min : 24 572 910 TTC Max : 48 659 660 TTC	Min : 24 572 910 TTC Max : 48 659 660 TTC	Non conforme : (Superviseur non spécialiste en fibre optique, et pas d'expérience requise)	-
3	GLOBAL TECHNOLOGY	Min : 34 824 160 TTC Max : 47 552 230 TTC	Min : 34 824 160 TTC Max : 47 552 230 TTC	Non conforme : absence de Certification pour le chef de projet	-
4	IT PROJET	Min : 26 086 260 TTC Max : 45 450 060 TTC	Min : 26 086 260 TTC Max : 45 450 060 TTC	Conforme	1^{er}

Entreprise retenue pour la signature de l'accord cadre : IT PROJET pour un délai d'exécution de trois (03) ans.

Résultats provisoires

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

Demande de prix n°2020-004/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de matériels informatiques au profit de la CARFO

Financement : Budget CARFO, gestion 2020 ; Publication revue des marchés publics n°2838 du 19/05/2020 ;

Date de dépouillement : 15 juin 2020 ; Nombre de plis : 15

Soumissionnaires	LOT 1: acquisition d'imprimantes				Observations
	Montant HT FCFA		Montant TTC FCFA		
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
SKO SERVICES	8 100 000	8 100 000	9 558 000	9 558 000	Non conforme: offre anormalement basse
WILL.COM	-	-	10 612 802	10 612 802	Conforme: 4 ^{ème}
3D INFORMATIQUES	-	-	11 682 000	11 682 000	Conforme: 7 ^{ème}
SLCGB	8 620 000	8 620 000	10 171 600	10 171 600	Non classé: ni le diplôme de l'informaticien BAC+3, ni son CV n'ont été fournis.
BATRACOR	8 835 000	8 835 000	10 425 300	10 425 300	Conforme: 2 ^{ème}
PRO TECHNO SARL	-	-	10 407 777	10 407 777	Conforme: 1 ^{er}
BYFA	-	-	10 938 600	10 938 600	Conforme: 5 ^{ème}
ISO.NET	-	-	10 507 900	10 507 900	Conforme: 3 ^{ème}
KORNET TECHNOLOGIE	8 563 000	8 563 000	10 104 340	10 104 340	Non conforme: offre anormalement basse
ETS NATAMA LUCIEN	9 000 000	9 000 000	9 000 000(HT)	9 000 000(HT)	Non classé: un BAC+2 a été fourni en lieu et place d'un BAC+3 pour l'informaticien.
DIACFA LIBRAIRIE	-	-	11 465 437	11 465 437	Conforme: 6 ^{ème}
CONCLUSION	Attributaire du lot1 : PRO TECHNO SARL pour un montant TTC de Dix Millions Quatre Cent Sept Mille Sept Cent Soixante Dix Sept (10 407 777) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				
Soumissionnaires	LOT 2: acquisition d'ordinateurs				Observations
	Montant HT FCFA		Montant TTC FCFA		
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
SKO SERVICES	27 795 000	27 795 000	32 798 100	30 556 100	Conforme: - les quantités des Items 3 et 4 ont été inversés, - une variation en moins de 7% est constatée soit un montant de 2 242 000 F CFA 1 ^{er}
WILL.COM	-	-	32 273 000	32 273 000	Conforme: 4 ^{ème}
3D INFORMATIQUES	-	-	45 907 900	45 907 900	Non conforme: offre anormalement élevée
GSM SARL			32 575 080	32 575 080	Conforme: 6 ^{ème}
SLCGB	39 300 000	39 300 000	39 300 000	39 300 000	Non classé: ni le diplôme de l'informaticien BAC+3, ni son CV n'ont pas été fournis.
BATRACOR	27 980 000	27 980 000	33 016 400	31 128 400	Non Conforme: La quantité de l'item 3 n'est pas conforme à celle du DAO (3 demandés et 5 proposés) avec une variation en moins de 6% soit le montant de 1 888 000 F CFA 2 ^{ème} .
A & C TECHNOLOGIE	-	-	29 936 600	29 865 800	Non Conforme: - les quantités des Items 3 et 4 ont été inversés, - une variation en moins de 2% est constatée soit un montant de 70 800 F CFA anormalement basse
PRO TECHNO			29 303 117	31 715 273	Conforme: - les quantités des Items 3 et 4 ont été inversés, - une variation en plus de 8% est constatée soit le montant de 2 412 156 F CFA 3 ^{ème}
ISO.NET			60 582 470	60 582 470	offre anormalement élevée
YIENTELLA SARL	22 975 000	22 975 000	29 865 800	32 461 800	Conforme: - les quantités des Items 3 et 4 ont été inversés, - une variation en plus de 9% est constatée soit le montant de 2 596 000 F CFA 5 ^{ème}
ETS NATAMA LUCIEN	22 975 000	22 975 000	22 975 000(HT)	22 975 000(HT)	Non classé: un BAC+2 a été fourni en lieu et place d'un BAC+3 pour l'informaticien.

Résultats provisoires

DIACFA LIBRAIRIE	-	-	35 152 200	47 495 000	Non classé: -les quantités des Items 3 et 4 ont été inversés, - une variation en plus de 35% est constatée soit le montant de 12 342 800 F CFA.
CONCLUSION	Attributaire du lot 2 : SKO SERVICE pour un montant TTC de Trente Millions Cinq Cent Cinquante Six Mille Cent (30 556 100) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				
Soumissionnaires	LOT 3: acquisition de divers matériels informatiques				Observations
	Montant HT FCFA		Montant TTC FCFA		
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
SKO SERVICES	4 075 000	4 075 000	4 808 500	4 808 500	Non conforme: absence de l'item 6 (Vidéo projecteur grand format) dans la proposition
3D INFORMATIQUES		-	5 723 000	5 723 000	Conforme: 1^{er}
GSM SARL	-	-	4 947 740	4 947 740	Non Conforme : offre anormalement basse
SLCGB	3 800 000	3 800 000	4 484 000	4 484 000	Non classé: le diplôme de BAC+3 et le CV l'informaticien n'ont pas été fournis
BATRACOR	4 900 000	4 900 000	5 782 000	5 782 000	conforme: 2^{ème}
PRO TECHNO	-	-	4 096 075	4 096 075	Non Conforme : offre anormalement basse
ISO.NET	-	-	14 794 604	14 794 604	Non Conforme : offre anormalement élevée
ETS NATAMA LUCIEN	4 000 000	4 000 000	4 000 000(HT)	4 000 000(HT)	Non classé: diplôme de l'informaticien BAC+3 non fourni
CONCLUSION	Attributaire du lot 3 : 3D INFORMATIQUES pour un montant TTC de Cinq Millions Sept Cent Vingt Trois Mille (5 723 000) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				

Demande de prix n°2020-006/CARFO/DG/SG/DPMP relative aux travaux d'entretien et de réparation du matériel et mobilier de bureau au profit de la CARFO ; Financement : Budget CARFO, gestion 2020 ; Publication revue des marchés publics n°2850 du 04/06/2020 ;
Date de dépouillement : 15 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 07

LOT 1: Entretien et réparation du matériel et mobilier de bureau

Soumissionnaires	Montant minimum FCFA		Montant maximum FCFA		OBSERVATIONS
	Montant TTC LU	Montant TTC Corrigé	Montant TTC LU	Montant TTC Corrigé	
GENERAL CONSTRUCTIONS ET SERVICES	875 000 (HT)	875 000 (HT)	4 400 000 (HT)	4 400 000 (HT)	conforme: 1^{er}
CLEFS SAINT BERNARD	1 806 000 (HT)	1 806 000 (HT)	5 457 500 (HT)	5 457 500 (HT)	Non conforme: - un CEP a été fourni en lieu et place d'un BEP en menuiserie métallique ; - un BEPC a été fournis en lieu et place d'un BEP en menuiserie en bois.
MIR SARL	-	-	1 736 960	5 462 220	Non conforme: - un CAP a été fourni en lieu et place d'un BEP en menuiserie en bois ; - des factures d'acquisition de meubles fournies en lieu et place des marchés.
Conclusion	attributaire lot 1 : GENERAL CONSTRUCTIONS ET SERVICES (GCS) pour un montant HT de Huit Cent Soixante Quinze Mille (875 000) Francs CFA pour le montant minimum et de Quatre Millions Quatre Cent Mille (4 400 000) francs CFA pour le montant maximum avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande.				

Lot 2: Entretien et réparation des copieurs et des machines à relier

Soumissionnaires	Montant minimum FCFA		Montant maximum FCFA		OBSERVATIONS
	Montant TTC LU	Montant TTC Corrigé	Montant TTC LU	Montant TTC Corrigé	
PREMIUM TECHNOLOGIE	2 314 000	5 914 000	2 730 520	6 978 520	Conforme: 2^{ème}
HARD HOME	2 218 900	5 581 000	2 618 602	6 585 580	Conforme: 1^{er}
BUREAU NET SERVICE	2 085 855 (HT)	2 085 855 (HT)	5 381 355 (HT)	5 381 355 (HT)	Non Conforme: - une licence en génie informatique fournie en lieu et place d'un BTS en maintenance mécanographique, électronique ; - un BEP et un CAP en informatique fournie en lieu et place des mêmes diplômes en maintenance mécanographique, électronique.
GENERALE BUSINESS SERVICE SARL	-	-	2 287 442	6 298 333	Non conforme : une variation de 70% pour les montants minimum et 71% pour les montants maximum. En effet, il a commis des erreurs de calcul concernant les Items 1, 2, 4, 5, 6 et 7.
Conclusion	attributaire lot 2 : HARD HOME pour un montant TTC Deux Millions Six Cent Dix Huit Mille Trois Cent Deux (2618 302) Francs CFA pour le montant minimum et de Six Millions Cinq Cent Quatre Vingt Cinq Mille Cinq Cent Quatre Vingt (6 585 580) francs CFA TTC pour le montant maximum avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande.				

Résultats provisoires

(Rectificatif au Quotidien N°28 86 – Vendredi 24 juillet 2020, page 10, portant sur le montant de l'entreprise <u>WELAS</u> au lot 02 Lire 35 357 579 Au lieu de 33 357 579 Demande de prix n°20209-007/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les déplacés des attaques terroristes et des pensionnés vulnérables à la situation du COVID-19 Financement : Budget CARFO, gestion 2020 ; Publication revue des marchés publics n°2850 du 04/06/2020 ; Date de dépouillement : 15 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 08					
LOT 1: Acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les déplacés des attaques terroristes					
Soumissionnaires	Montant HT		Montant TTC LU		OBSERVATIONS
	Montant HT LU	Montant HT Corrigé	Montant TTC LU	Montant TTC Corrigé	
AGRIBIOTECH-AFRICA	16 280 000	16 280 000	16 280 000 (HT)	16 280 000 (HT)	Non conforme: le riz est conditionné dans des sacs de 25 kg au lieu de 50 kg comme dans le prospectus.
EOGSF SARL	19 980 000	19 980 000	22 370 400	22 370 400	Non conforme: l'huile proposée n'est pas enrichie en vitamine E dans l'image et aussi dans l'attestation de qualité fournie
YEMBI BURKINA	18 500 000	18 500 000	18 500 000 (HT)	18 500 000 (HT)	Non conforme: absence de beurre de karité dans la composition du savon et conditionné dans des cartons de 18 boules au lieu de 24.
EES	-	-	19 064 000	19 352 000	Non conforme: son offre TTC connaît une variation de moins de 1,182%: en effet, le montant de la TVA est sous-estimé à 2 664 000 FCFA au lieu de 2 952 000 FCFA. Le prix unitaire du sac de 50 kg est trop bas, soit 4000 (cf. prix indicatifs du riz vendu à la confédération paysanne du Faso (CPF)) par conséquent, son offre est écartée. Offre anormalement basse.
SIF NEGACE INTERNATIONAL	17 960 000	17 960 000	17 960 000(HT)	17 960 000(HT)	conforme: 2ème
EZOF SA	-	-	21 446 800	22 703 200	conforme: son offre TTC connaît une variation de moins de 5,53%: en effet, le montant de la TVA est sous-estimé à 2 206 800 FCFA au lieu de 3 463 200 FCFA. 3ème
WELAS	-	-	19 729 600	19 729 600	conforme: 1er
Conclusion	attributaire lot 1 : WELAS pour un montant TTC de Dix Neuf Millions Sept Cent Vingt Neuf Mille Six Cent (19 729 600) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.				
Lot 2: Acquisition de vivres au profit de la CARFO pour les pensionnés vulnérables à la situation causée par le COVID-19					
Soumissionnaires	Montant HT		Montant TTC LU		OBSERVATIONS
	Montant HT LU	Montant HT Corrigé	Montant TTC LU	Montant TTC Corrigé	
EOGSF SARL	48 922 050	48 922 050	55 230 519	55 230 519	Non conforme: l'huile proposée n'est pas enrichie en vitamine E dans l'image et aussi dans l'attestation de qualité fournie
YEMBI BURKINA	36 490 400	36 490 400	36 490 400 (HT)	36 490 400 (HT)	Non conforme: - le riz est conditionné dans des sacs de 50 kg au lieu de 25 kg comme dans le prospectus; - absence de beurre de karité dans la composition du savon et conditionné dans des cartons de 18 boules au lieu de 24.
EES	-	-	34 144 990	35 494 990	Conforme: son offre TTC connaît une variation de moins de 3,80%: en effet, le montant de la TVA est sous-estimé à 4 064 490 FCFA au lieu de 5 414 490 FCFA. 3ème
SIF NEGACE INTERNATIONAL	30 912 540	30 912 540	30 912 540 (HT)	30 912 540 (HT)	Conforme: 4ème
EZOF SA	-	-	35 903 373	38 585 823	Conforme: son offre TTC connaît une variation de moins de 6,95%: en effet, le montant de la TVA est sous-estimé à 3 203 523 FCFA au lieu de 5 885 973 FCFA. 5ème
WELAS	-	-	35 357 579	35 357 579	Conforme: 2ème
BECOM SERVICES SARL	-	-	34 846 462	34 846 462	Conforme: 1er
Conclusion	attributaire lot 2 : BECOM SERVICES SARL pour un montant TTC de Trente Quatre Millions Huit Cent Quarante Six Mille Quatre Cent Soixante Deux (34 846 462) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.				

Résultats provisoires

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET N°001-BD-MOE/2020 EN VUE DE LA CONSTITUTION DE LISTES RESTREINTES DE CABINETS D'ARCHITECTURE ET DE BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES D'INGENIERIE SUSCEPTIBLES D'ETRE CONSULTES POUR DES MISSIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE D'EXECUTION D'INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LE DOMAINE DU BATIMENT ET DE L'HYDRAULIQUES.

Date d'ouverture des plis : 18 mars 2020, nombre d'offres : 71 plis

Légende : Fourni Conforme « FC » ; Fourni « F » ;

Lot- n°01 : Présélection de Cabinets d'architecture susceptibles d'être consultés pour des missions de maîtrise d'œuvre au titre de l'année 2020

N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'interet	Catégorie(s) Soumissionnée(s)	Agrément Technique en architecture et inscription à l'ordre des Architectes	Références similaires (marchés d'études, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'état ou de ses démembrements)	PROJETS BATIMENTS					
						CATEGORIE I montant du marché < 10 millions		CATEGORIE II montant du marché est compris entre : 10 000 000 ≤ M ≤ 50 000 000 de francs CFA		CATEGORIE III montant du marché > 50 millions	
						Etudes	Suivi contrôle	Etudes	Suivi contrôle	Etudes	Suivi contrôle
7	AIC 01 BP BP674 OUAGADOUGOU 01 Tél: 25 31 53 52 email : info@aicagencebf.com	OK	III	FC	F	-	-	-	-	Retenu	Retenu
8	ADB 01 BP364 Ouagadougou 01 tél : :25 30 43 86	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non Retenu	Non Retenu
10	AADI	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
14	ARCHI CONSULT 01 BP 5199 ouagadougou 01 tél: 25 31 89 89 email:archi.damiba@yahoo.fr	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
16	Agence CAURI 07 BP 5696 OUAGADOUGOU 07 Tel: 25 41 48 74/70851832	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
17	ARCADE SARL 01 BP 5738 Ouagadougou 01 Tel 25 36 91 32 arcade@fasonet.bf	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
25	HARMONI sarl 09BP 1763 Ouagadougou 09 Tel 25 34 06 53 / 70 43 73 38 Email : harmonysarl@gamil.com	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
26	CARURE SARL 10 BP 720 Ouagadougou 10 Tél.: 25 30 46 75	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
30	AGORA BURKINA 09 BP919 Ouaga 09 tél: 25360328 email:agoraburkina@gmail .com	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
31	ARCHI TOP DESIGN 01 BP 2138 Ouagadougou 01 tél: 70 77 10 00/79 27 61 24 email :architopdesign.bf@gmail.com	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
33	AAPUI 09 BP 656 OUAGADOUGOU 09 Tél: 25-36-57-38/ 25-50-83-16	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
36	BATIR 01 BP5946 Ouagadougou 01 tél: 25 31 54 71 email :olassi2003@yahoo.fr	OK	II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
38	Groupement DST Architecture & ANSWER ARCHITECTES 06 BP 10343 ouagadougou 06 tél:25 36 66 07 email:info@dstarchitecturecom	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Non Retenu	Non Retenu
44	AGENCE PERSPECTIVES 04 BP 8489 OUAGADOUGOU 04 TEL: 25 38 00 84	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
47	LE BATISSEUR DU BEAU 09 BP 633 OUAGADOUGOU 09 Tél: 25 47 12 26	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
48	INTER PLAN 01 BP 4268 OUAGADOUGOU 01 25 50 73 94/ 25 34 51 82 Email: interplan@fasonet.bf	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
49	Cabinet d'architecture et Design Yidein (CADY Sarl) 06 BP 9157 OUAGADOUGOU 06 tél: 25 36 35 00 email :cadysarl@gmail.com	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
51	IMHOTEP 11 BP 624 OUAGA 11 Tel: 25 36 32 02/ 7282 38 60	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
55	ARDI 08 BP 11020 Ouagadougou 01 Tél : 25 34 21 53 Email : ardi@fasonet.bf	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

Résultats provisoires

62	Groupement ATELIERS 3 ARCHITECTES 01 BP 8552 Ouagadougou 01 Tel: 25 43 54 57 / 72 82 52 32 Email: ateliers3architectes@gmail.com & SAD Architecture 11 BP1699Ouagadougou 11 Tel : 61 62 25 25/67 75 01 02 Email: sawadogoarnaud80@yahoo.fr	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
69	Architecture Conseil et Assistante Technique (ACAT) sarl BP 183 Ouaga 09 Tel : 25 37 93 41/ 70 25 70 85 Email : hazara drabo@yahoo.fr	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
71	CONCEPT-PLUS SARL 12 BP 42 Ouagadougou 12 Tel : 25 33 1545/ 25 47 86 47 Email : arcconceptplus@gmail.com	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-

Lot- n°02 : Présélection de bureaux d'études d'ingénierie susceptible d'être consultés pour des missions de maîtrise d'œuvre au titre de l'année 2020 (Bâtiments)

N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) Soumissionnée(s)	Agrément Technique en ingénierie de bâtiments et inscription à l'ordre des ingénieurs	Références similaires (marchés d'études, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'état ou de ses démembrés)	CONCLUSIONS					
						CATEGORIE I montant du marché < 10 millions		CATEGORIE II montant du marché est compris entre : 10 000 000 ≤ M ≤ 50 000 000 de francs CFA		CATEGORIE III montant du marché > 50 millions	
						Etudes	Suivi contrôle	Etudes	Suivi contrôle	Etudes	Suivi contrôle
1	CET-GCE SARL 05BP 6456 Ouagadougou 05 Tel 25 37 26 92/70 25 03 23 cetgce@gmail.com	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
2	Groupement CASTOR INGENIERIE EXPERTISE / AIES SARL	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
3	BECIC 02 BP 5211 OUAGADOUGOU 02 Tél: 51 18 87 22/ 70 26 45 65	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
4	ENGINEERING SERVICES SARL 09 BP 1133 OUAGADOUGOU 09	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
5	BCST 11 BP 1241 Ouagadougou 11 Tél: 25 36 63 36/ 70 43 19 72	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
6	AGETIC BTP SARL 01 BP 4676OUAGADOUGOU 01 Tél : 25 46 42 01 ;eamail :ageticbtp gmail.com	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
9	ADB-INGENIERIE 01 BP364 Ouagadougou 01 tél :25 30 43 86	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu	-	-
11	CAFI-B 06 10489 OUAGADOUGOU 06 Email: cafi@fasonet.bf Tél :25 50 01 99 /70 25 91 20	OK	II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
12	AFRIK CONSULT 01 BP 4541 OUAGA 01 Tél :70 65 07 02	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
13	CET-BTP & SERVICES O1 BP 2307 Ouagadougou 01 Tél: 70 68 96 59 email: cetbtpserices@yahoo.com	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu	-	-
15	EXCELL INGENIERIE SARL 05 BP 6594 OUAGADOUGOU 05 Tél : 25 46 86 03	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
18	GI-Conseils BP 272 Ouagadougou 14 Tel: 74 38 15 56	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
20	B2i 11 BP 482 Ouaga 11 Tél: 70 00 92 56/ 78 97 44 61 Email: cabinet b2i@yahoo.fr	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
20	KONYAM Conseils BP 13 131 Ouagadougou 01 Email: info@konyamconseils.com	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
21	AGETECH 06 BP 10519 Ouagadougou 06 /Tél: 25 41 80 15 email : agetech_ic@yahoo.fr	OK	II	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	-	-
22	AVET 14 BP 299 Ouagadougou 14 Email : agencevisionbf@gmail.com	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
23	BEST 2i 04BP 8011OUAGADOUGOU 04 Tél: 25 47 37 44 / 70 23 89 35	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-

Résultats provisoires

24	GRETECH 05 BP 6464 OUAGADOUGOU 05 Tél: 25 38 21 62	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
27	Agence Générale de l'Ingénierie et des Travaux AGIT 04 BP 416 Ouaga 04 Tél: 25 43 53 62/ 71 89 16 23 email : armand.tiendrebeogo@gmail.com	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu	-	-
29	AC-CONCEPT 01 BP 5725 OUAGADOUGOU 01 Email: ac.acconcept@gmail.com Tél: 25 41 19 97 / 70 10 17 33 /78 12 49 01 / 71 91 91 11	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
32	TRACE CONSEILS Sarl 09 BP245 OUAGADOUGOU 09 tél: 78 48 97 26 eemail: traces.conseils@yahoo.fr	OK	II	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	-	-
33	AAPUI 09 BP 656 OUAGADOUGOU 09 Tél: 25-36-57- 38/ 25-50-83-16	OK	I, II et III	NF	-	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non retenu
34	CETIS 09 BP 756 OUAGADOUGOU 09 Tel: 50 31 20 43 Email : cetis@fasonet.bf	OK	II et III	FC	F			Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
35	INTEGRALE INGENIEURS CONSEILS 11 BP 701 OUAGA 11 Tél: 25 40 19 6 9	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
37	Tous AZIMUTS Ingénierie Conseils (TA_IC sarl) 14 BP 126 OUAGADOUGOU 14 Tél : 25 39 10 63-78 00 54 89	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
39	Cabinet d'expertise Immobilière et d'Etude en Traaux Publics (CEITP) 09 BP 59 ouagadougou 09 Tél: 25 36 67 12/25 41 46 28/ 71 02 30 54 email: ceitp.sarl@gmail.com	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
40	ACERD SARL 01 BP 2253 Ouagadougou 01 Tél: 25 34 07 26 email:acerd@fasonet.bf	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
41	GEFA 11 BP 1848 OUAGADOUGOU 11 TEL: 25 50 88 45 email: gefa_bf@yahoo.fr	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
42	TED 01 BP 620 OUAGA 01 Tél: 25 43 31 12-13	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
43	Groupement AFRIQUE DJIGUI/GERBTP Sarl /AFRICA INGENIERIE 07 BP5136 Ouagadougou 07 tél 25 40 91 47/71 11 79 17 email :afriquedjigui@gmail .com	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
45	AC3E ingénieurs conseils 09BP 532 Ouaga 09 tél:25 36 36 42 email : ac3e@fasonet.bf	OK	III	FC	F	-	-	-	-	Retenu	Retenu
46	INGETECH 17 BP 183 Ouagadougou 17 tél: 25 51 51 43/70 27 80 87 email : ingetech.bf226@gmail.com	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
50	MEMO SARL 11 BP 1675 OUAGADOUGOU 11 TEL: 25 37 88 58	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
52	GERTEC 04 BP 8993 OUAGADOUGOU 04 Tél :24 77 04 67	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
53	TECHNI-CONSULT 05 BP 6161 OUAGADOUGOU 05 Tél: 25 43 12 37/25 43 17 63	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
54	OZED -INGENIERIE 01 BP 1353 OUAGADOUGOU 01 Tél: 25 36 60 59	OK	III	FC	F	-	-	-	-	Retenu	Retenu
56	CINCAT INTERNATIONAL SA 01 BP 4524 OUAGADOUGOU 01 Tél: 25 34 31 24/26	OK	III	FC	F	-	-	-	-	Retenu	Retenu
58	Agence d'Architecture et d'Ingenierie (AGIS) 10 BP 13191 Ouagadougou 10 tél: 25 40 91 30 /68 03 90 24 email: agenceagis@yahoo.fr	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu

Résultats provisoires

59	CIE -IC TEL 25 40 25 41/70 78 49 73BP 1076 OUAGADOUGOU	OK	II	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	-	-
61	BECOTEX 04 BP 8686 Ouagadougou 04 Tel : 25 38 28 38 Email : becote@fasonet.bf	OK	I,II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
63	BAT INGENIERIE-EXPERTISE 01 BP 7210 Ouagadougou 01 Tel : 25 48 18 15 / 70 06 66 19 / 78 07 89 47 Email : raymondouaba@yahoo.fr	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
64	SEREIN 09 BP 167 OUAGA 01 serein@fasonet.bf 25 37 39 80/ 25 47 22 81	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
65	Pi INGENIERIE sarl 01BP 390 Ouagadougou 01 Tel : 25 48 04 32 / 71 29 71 39 / 74 71 42 00 Email : momidarga@yahoo.fr	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu	-	-
66	GID SARL 06 BP 9271 OUAGADOUGOU 06 Tél : 25 37 85 95	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
67	ACET-BTP IC sarl 06 BP 9840 OUAGADOUGOU 06 Tel: 25 50 11 39/ 70 26 37 13 Email: acetbtp@hotmail.fr	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
68	CETRI 09 BP OUAGADOUGOU 09 Email: cetri@fasonet.bf Tel: 50 36 02 01	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
70	BETAT -IC 11 BP 874 CMS OUAGA 11 Tél: 25 47 02 86 / 70 20 27 88 Email: betaticbf@gmail.com	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

Lot- n°02 : Présélection de bureaux d'études d'ingénierie susceptible d'être consultés pour des missions de maîtrise d'œuvre au titre de l'année 2020 (PROJETS HYDRAULIQUES)

N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) Soumissionné(e)s	Agrément Technique en ingénierie en Hydrauliques et inscription à l'ordre des ingénieurs	Références similaires (marchés d'études, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'état ou de ses démembrés)	CONCLUSION					
						CATEGORIE I Marchés < 10 millions		CATEGORIE II Marchés 10 millions > Marchés < 50 millions		CATEGORIE III Marché > 50 millions	
						Etudes	Suivi contrôle	Etudes	Suivi contrôle	Etudes	Suivi contrôle
4	ENGINEERING SERVICES SARL 09 BP 1133 OUAGADOUGOU 09	OK	I, II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
11	CAFI-B 06 10489 OUAGADOUGOU 06 Email: cafi@fasonet.bf	OK	II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
12	AFRIK CONSULT 01 BP 4541 OUAGA 01 Tél : 70 65 07 02	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
13	CET-BTP & SERVICES	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
18	GI-Conseils BP 272 Ouagadougou 14 Tel: 74 38 15 56	OK	I,II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
20	KONYAM Conseils BP 13 131 Ouagadougou 01 Email: info@konyamconseils.com	OK	I,II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
22	AVET 14 BP 299 Ouagadougou 14 Email : agencevisionbf@gmail.com	OK	II et III	FC	F	-	-	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non retenu
24	GRETECH 05 BP 6464 OUAGADOUGOU 05 Tél: 25 38 21 62	OK	I,II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
28	Groupement 2IC Sarl & SID Sarl 01 BP 2622 Ouaga 01 Tél: 70 03 82 66/ 78 37 98 8 4 email :2ic.sarl4@gmail.com	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
34	CETIS 09 BP 756 OUAGADOUGOU 09 Tel: 50 31 20 43 Email : cetis@fasonet.net	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
40	ACERD SARL 01 BP 2253 Ouagadougou 01 Tél: 25 34 07 26 email:acerd@fasonet.bf	OK	I,II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

Résultats provisoires

41	GEFA 11 BP 1848 OUAGADOUGOU 11 TEL: 25 50 88 45 email: gefa_bf@yahoo.fr	OK	I,II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
45	AC3E ingénieurs conseils 09BP 532 Ouaga 09 tél:25 36 36 42 email : ac3e@fasonet.bf	OK	III	FC	F	-	-	-	-	Retenu	Retenu
50	MEMO SARL 11 BP 1675 OUAGADOUGOU 11 TEL: 25 37 88 58	OK	I,II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
52	GERTEC 04 BP 8993 OUAGADOUGOU 04 Tél :24 77 04 67	OK	I,II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
54	OZED -INGENIERIE 01 BP 1353 OUAGADOUGOU 01 Tél: 25 36 60 59	OK	III	FC	F					Retenu	Retenu
57	Groupement SERAT /CACI Conseils 01 BP 1466 OUAGA CNT 01 tél 25 41 71 94 email:serat@serat-bf.com	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
60	Bureau d'Etudes et de Recherches Appliquées (BERA) BP 1169 ouagadougou /BURKINA FASO tél : 25 36 38 28/29 Email :bera@fasonet.bf	OK	I,II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
61	BECOTEX 04 BP 8686 Ouagadougou 04 Tel : 25 38 28 38 Email : becote@fasonet.bf	OK	I,II et III	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu
64	SEREIN 09 BP 167 OUAGA 01 serein@fasonet.bf 25 37 39 80/ 25 47 22 81	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
65	Pi INGENIERIE sarl 01BP 390 Ouagadougou 01 Tel : 25 48 04 32 / 71 29 71 39 / 74 71 42 00 Email : momidarga@yahoo.fr	OK	I et II	FC	F	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non retenu	-	-
66	GID SARL 06 BP 9271 OUAGADOUGOU 06 Tél : 25 37 85 95	OK	I et II	FC	F	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	-	-
67	ACET-BTP IC sarl 06 BP 9840 OUAGADOUGOU 06 Tel: 25 50 11 39/ 70 26 37 13 Email: acetbtp@hotmail.fr	OK	I et II	FC	F	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non retenu	-	-
68	CETRI 09 BP OUAGADOUGOU 09 Email: cetri@fasonet.bf Tel: 50 36 02 01	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu
70	BETAT -IC 11 BP 874 CMS OUAGA 11 Tél: 25 47 02 86 / 70 20 27 88 Email: betaticbf@gmail.com	OK	II et III	FC	F	-	-	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Manifestation d'intérêt n°001/2020/PR-RNI relative au Projet de Renforcement du Réseau National Interconnecté (PR-RNI) pour la sélection d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux.

Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°2806 du 03 avril 2020

Sidwaya n°8937 du 01^{er} avril 2020

L'Observateur Paalga n°100 69 du 01^{er} avril 2020

Le Pays n°7051 du 01^{er} avril 2020

Financement : Accord de Prêt BOAD n°2016031/FDE BF 2017 35 00 du 06 novembre 2017

1. Candidats présélectionnés			
Nom du consultant	Note / 100	Rang	Pays
Groupement NOVEC / 2EC Ingénieurs Conseils	95	1 ^{er}	Maroc / Burkina Faso
Groupement ICON SARL / CTEXCEI SARL/FASO INGENIERIE	92	2 ^{ème}	Mali / Mali / Burkina Faso
Groupement IRAF / Kouros International Services (KIS)	87	3 ^{ème}	Burkina Faso / Burkina Faso
Groupement Oriss-Energy/KTHV/Stucky	86	4 ^{ème}	Côte d'Ivoire / France / Suisse
Groupement CIMA GLOBAL AFRICA/ CIMA GLOBAL / CIMA International	75	5 ^{ème}	Niger / Canada /Canada
Groupement TRACTEBEL Engineering SARL-U / ENGIE TIERI Burkina SA	70	6 ^{ème}	Côte d'Ivoire / Burkina Faso
2. Candidats non présélectionnés			
Nom du consultant	Note / 100	Rang	Pays
Groupement AFRY Suisse SA / SGS-Côte d'Ivoire SA	69	7 ^{ème}	Suisse / Côte d'Ivoire
Groupe Défis & Stratégies Burkina	67	8 ^{ème}	Burkina Faso

Résultats provisoires

LOTÉRIE NATIONALE BURKINABE

Objet : DAO N°SE-LONAB/00/03/01/00/2020/00027 pour l'Aménagement d'une salle serveur à Ouagadougou au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) ; Date de publication de l'AAO : Vendredi 10 avril 2020

Date de publication du communiqué additif : Lundi 11 mai 2020

Date d'ouverture des offres : Mardi 20 mai 2020 ; Date de délibération : Vendredi 29 mai 2020

Financement : Budget de la LONAB gestion 2020

Lot unique : Aménagement d'une salle serveur à Ouagadougou au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB)

Moyenne des offres conformes (P) : 111 603 660 FCFA TTC; Enveloppe financière (E) : 110 000 000 ; M = 40% P+ 60%E = 110 641 464 FCFA TTC

Borne inférieure = 0,85 M: 94 045 244 FCFA TTC

Borne supérieure= 1,15 M: 127 237 684 FCFA TTC

Soumissionnaire	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Classement	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
Groupement ENERLEC-CVP	103 522 200	122 156 196	-	-	Non classé	Non conforme Lettre de soumission non conforme au modèle fourni dans le DAO (Confère IC 12.1)
SAAT SARL	112 523 300	132 777 494	-	-	Non classé	Non conforme Lettre de soumission non conforme au modèle fourni dans le DAO (Confère IC 12.1)
COGEA INTERNATIONAL	82 946 700	97 877 106	-	-	Non classé	Non conforme - Marchés fournis non similaires (04 marchés mais non similaires), - Les personnes proposées : ✓ DJANDE Yacouba, chef de projet ; ✓ OUEDRAOGO Boureima, Directeur des travaux ; ✓ SOULAMA F. Issa, Conducteur des travaux ; ✓ ZONGO A Innocent, Chef de chantier n'ont pas exécutés de marchés similaires conformes aux spécifications du DAO.
TOTAL ACCES SARL	88 223 650	104 103 907	77 933 650	91 961 707	Non classé	Non conforme Variation de l'offre financière de -11,7% Offre anormalement basse (91 961 707 < 94 045 244)
TIERI-BURKINA	113 028 258	133 373 344	101 386 509	119 636 081	1 ^{er}	Conforme Variation de l'offre financière de -10,3%
Groupement NEXTS-LE BERGER	123 464 630	145 688 263	107 188 350	126 482 253	2 ^{ème}	Conforme Variation de l'offre financière de -13,2%
Attributaire provisoire	TIERI-BURKINA pour un montant de cent-et-un millions trois cent quatre-vingt-six mille cinq cent neuf (101 386 509) francs CFA HTVA et de cent dix-neuf millions six cent trente-six mille quatre-vingt-et-un (119 636 081) francs CFA TTC.					

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPEL D'OFFRE OUVERT N°2020-001/RBMH/PBL/CBRM/CCAM DU 10 MARS 2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOROMO ;					
Financement : Budget communal (Ressources propres + transférées MENAPLN) / PACT / FPDCT					
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°2851 du vendredi 05 juin 2020.					
Convocation de la CCAM N°2020-041/RBMH/PBL/CBRM/MBR M/SG/DAE/PRM du 30 juin 2020 ; Date de délibération : mardi 14 juillet 2020					
SOUSSIONNAIRES	MONTANT HT		MONTANT TTC		OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
LOT N°01					
ETAR			19 678 654	19 328 194	Item 4.1 montant en lettre mille cinq cent (1 500) et montant en chiffre 150 000 Conforme
EFOF			16 567 141	16 567 141	Non-conformité de l'Agrément technique Non conforme
ATTRIBUTAIRE :	Lot 01 : ETAR avec un montant de dix-neuf millions trois cent vingt-huit mille cent quatre-vingt-quatorze (19 328 194) francs CFA TTC et avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
LOT N°02					
ERO BAT	13 249 825	13 249 825			Absence de visite technique pour le véhicule de liaison, montant anormalement bas Non conforme
EFOF			16 542 609	16 542 609	Non-conformité de l'Agrément technique Non conforme
ETAR			19 975 418	19 975 418	Conforme
UTEC			19 134 502	19 134 502	Conforme
ATTRIBUTAIRE :	Lot 02 : UTEC avec un montant de dix-neuf millions cent trente-quatre mille cinq cent deux (19 134 502) francs CFA TTC et avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
LOT N°03					
EZIP/SARL	18 917 230	18 917 230			Conforme
EFOF			17 657 815	16 772 815	Non-conformité de l'Agrément technique, Item 6.6 de plus 750 000 Non conforme
EBSER	12 308 422	12 308 422			Absence de chiffre d'affaire et de marchés similaires Non Conforme
ATTRIBUTAIRE :	Lot 03 : EZIP/SARL avec un montant de dix-huit millions huit cent dix-sept mille deux cent trente (18 917 230) francs CFA HT et avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 04					
EBSER	2 834 270	2 834 270			Conforme
ATTRIBUTAIRE :	Lot 04 : EBSER avec un montant de deux millions huit cent trente-quatre mille deux cent soixante-dix (2 834 270) francs CFA HT et avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours				

REGION DES CASCADES

Résultat de la demande de prix n°2020-001/rcas/pcmo/cmzd pour la construction d'infrastructures scolaires et marchandes dans la commune de Mangodara ; Financement : FPDCT-PNDRP – Budget communal gestion 2020				
Publication revue des marchés publics: Quotidien n°2848 du 02 Juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 01 Pli/ lot6 ;				
Date de Dépouillement : 12 Juin 2020 ; Date de délibération : 12 Juin 2020				
LOT	SOUSSIONNAIRES	MONTANT INITIAL en francs CFA HT	MONTANT CORRIGE en francs CFA HT	Observations
LOT 1	E.B.A.F	20 758 960	-	Conforme
LOT 2	E.B.A.F	15 319 650	-	Conforme
LOT 3	E.B.A.F	15 319 650	-	Conforme
ATTRIBUTAIRE	LOT 1 E.B.A.F pour un montant de Vingt millions sept cent cinquante huit mille neuf cent soixante (20 758 960) Francs CFA HT délai d'exécution 90 jours. LOT 2 E.B.A.F pour un montant de Quinze millions trois cent dix neuf mille six cent cinquante (15 319 650) Francs CFA HT délai d'exécution 90 jours. LOT 3 E.B.A.F pour un montant de Quinze millions trois cent dix neuf mille six cent cinquante (15 319 650) Francs CFA HT délai d'exécution 90 jours.			

DEMANDE DE PRIX N°2020 - 02 /RCAS/PCMO/CTFR pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Tiefora						
Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 06 juillet 2020 ; Nombre de plis reçus trois (03) et nombre de plis ouverts trois(03)						
Budget Communal (LOT UNIQUE transfert Etat/MENA, Gestion 2020)						
Publication revue des marchés publics : N°2866 du vendredi 26 juin 2020						
N°	Soumissionnaires	Montant lus FCFA HTVA	Montant lus FCFA TTC	Montant corrigé FCFA HT	Montant corrigé FCFA TTC	Observations
01	ECOBAR-SARL	18.237.120	19.207.162	-	-	Non conforme : - absence de messages éducatifs dans l'offre technique proposé pour les cahiers des items 1,2,3,4,5 et 6 ; - absence de la table de multiplication au verso du cahier de dessin item5 comme stipulé dans le DAO.
02	BO SERVICES-SARL	19.014.600	19.899.948	-	34.299.948	Non conforme : -Hors enveloppe : Erreur à l'item 6 sur la quantité 800x2000 =1.600.000 au lieu 8000x2000=16.000.000 avec une variation de 72%.
03	SHALIMAR-SARL	20.576.150	21.710537	-	22.310.537	Conforme : Discordance entre le montant en lettre et en chiffre à l'Item4 sur les prix unitaires : 200 FCFA en lettre et 100 en chiffre d'où 200x6000=1.200.000 au lieu 100x6000=600.000 avec une variation de 2,76%.
ATTRIBUTAIRE	SHALIMAR-SARL pour un montant de vingt-deux millions trois cent dix mille cinq cent trente-sept(22.310.537) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.					

Résultats provisoires

REGON DES CASCADES

RECTIFICATIFS DES RESULTATS SUITE A LA DECISION N°2020-L426/ARCOP/ORD DU 21/07/2020 DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020-004/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ DU 16/05/2020 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL. Date d'ouverture des plis : 26/06/2020 ; Nombre de plis reçus : 09 ; Date de délibération : 21/07/2020

Financement : FONDS MINIERES

Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2842-2843 du 25-26 /05 / /2020

Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés Publics (CRAM) n°2020 -004/RCAS/CR/SG/PRM du 23/ 06/ 2020

Soumissionnaires	MONTANT LU FCFA		MONTANT CORRIGE FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
AREF	25 000 000	29 500 000	-	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absence de l'attestation de disponibilité du conducteur des travaux - Absence de l'attestation de disponibilité du chef de chantier -Nombre de référence technique insuffisant - Absence de signature et nom du garant sur l'organigramme du personnel d'encadrement et d'exécution - Absence de signature et nom du garant sur la méthode de réalisation - Absence du plan d'approvisionnement du chantier
SOFATU Sarl	26 531 500	31 307 170	-	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absence de référence technique -Nombre d'année d'expérience du conducteur de travaux insuffisant (5 au lieu de 2 dans le CV) - Nombre d'année d'expérience du chef de chantier insuffisant (3 au lieu de 2 dans le CV) Nombre d'année d'expérience du chef sondeur insuffisant (3 au lieu de 2 dans le CV) -Nombre d'année d'expérience du chef d'équipe pompage insuffisant (3 au lieu de 2 dans le CV)
SAPEC Sarl	21 100 000	24 898 000	-	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>Offre anormalement basse (cf. IS 17.6) Toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse, donc M = 34 710 212 FCFA TTC 0,85M = 29 503 680 FCFA TTC 24 898 000 FCFA TTC < 29 503 680 FCFA TTC donc anormalement basse.</p>
ASF	23 620 000	27 871 600	-	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de référence technique insuffisant - Absence de visite de site - Non-conformité du canevas du curriculum vitae du conducteur des travaux conformément au formulaire du DAO - Non-conformité du canevas du curriculum vitae du chef de chantier conformément au formulaire du DAO - Non-conformité du canevas du curriculum vitae du chef d'équipe pompage conformément au formulaire du DAO
CDS Sas	29 367 000	34 653 060	-	-	CONFORME
GBS Sarl	23 000 000	27 140 000	-	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de référence technique insuffisant - Nombre d'année d'expérience du conducteur de travaux insuffisant (5 au lieu de 4 dans le CV) - Non-conformité du canevas de la liste et composition sur le chantier conformément au formulaire du DAO
SAIRA International	32 615 000	38 485 700	-	-	NON CONFORME Hors-Enveloppe
EKI Sarl	29 367 000	27 479 250	-	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de référence technique insuffisant - Absence de l'attestation de disponibilité du conducteur des travaux - Absence de l'attestation de disponibilité du chef de chantier - Absence du nombre d'année d'expérience dans le CV du conducteur de travaux - Absence du nombre d'année d'expérience dans le CV du chef de chantier - Absence du nombre d'année d'expérience dans le CV du chef sondeur -Absence du nombre d'année d'expérience dans le CV du chef d'équipe pompage

Résultats provisoires

A Prestations	28 040 000	33 087 200	-	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absence de visite de site - Nombre de référence technique insuffisant - Absence du programme d'approvisionnement du chantier - Absence de l'attestation de travail du conducteur des travaux - Absence de l'attestation de travail du chef de chantier
ATTRIBUTAIRE	CDS Sas attributaire pour un montant de trente quatre millions six cent cinquante trois mille soixante (34 653 060) FCFA TTC avec un délai d'exécution de Quatre vingt dix (90) jours.				

Résultats d'appel d'offres n°2020 – 01 /RCAS/PCMO/ CSDR pour les travaux de construction d'infrastructure sanitaires, scolaires et marchandes au profit de la Commune de Sidéradougou. **Financement** : Etat/Santé, FPDCT, PND RP, Fond Minier et Budget Communal gestion 20
 Publication de l'avis : Revue des marchés publics du Quotidien n°2839-2840 du 20 et 21 Mai 2020
 Convocation de la CCAM n°2020 – 07 / RCAS / DCMO / CSDR du 12 Juin 2020
 Date d'ouverture des plis : 18 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 09 ; Date de la délibération : 02 juillet 2020

Lot 1 : Travaux de construction d'une maternité + latrine douche+ latrine sanitaire au CSPS de Zangazoli			
Soumissionnaires	Montant lu FCFA	Montant corrigé FCFA	Observations
SOGESB	26 462 741 HT 31 226 034 TTC	26 915 041 HT 31 759 748 TTC	Conforme 1 ^{er}
DTS	22 907 339 HT 27 030 659 TTC	21 940 676 HT 25 889 998 TTC	Non Conforme : - Agrément technique non conforme ; - offre anormalement basse La sommation VI de A fait 896 000 au lieu de 902 000 La sommation des totaux de A fait 17 909 084 au lieu de 18 596 271 La sommation des totaux de C fait 1 387 310 au lieu de 1 660 785
BOOB SERVICE	25 361 903 HT 29 927 046 TTC	25 798 903 HT 30 442 705 TTC	Non Conforme : Carte grise de citerne non fournie, Facture de poste à souder mobile et de caisse à outil pour soudure non fournies ; La sommation II de A fait 2 585 780 au lieu de 2 148 780
ATTRIBUTAIRE	Entreprise SOGESB-Sarl pour un montant de : Vingt-six millions neuf cent quinze mille quarante un (26 915 041) Francs CFA HT dont trente un millions sept cent cinquante-neuf mille sept cent quarante-huit (31 759 748) Francs TTC pour un délai d'exécution de 90 jours		

Lot 2 : Travaux de construction de logement + cuisine + latrine, douche et dépôt MEG au CSPS de Zangazoli dans la commune de Sidéradougou			
Soumissionnaires	Montant lu FCFA	Montant corrigé FCFA	Observations
SOGESB	23 385 104 HT 27 594 422 TTC	24 451 584 HT 28 852 869 TTC	Conforme 1 ^{er} Erreur sur total A. IV le montant est de 1 714 855 au lieu de 645 375
BOOB Service	24 479 217 HT 28 885 477 TTC	-	Conforme 2 ^{ème}
DTS	23 040 758 HT 27 188 094 TTC	23 160 758 HT 27 329 694 TTC	Non Conforme : Agrément technique non conforme La sommation VI de A fait 543 000 au lieu de 483 000 Le total A fait 14 999 422 au lieu de 14 879 422
ATTRIBUTAIRE	Entreprise SOGESB-Sarl pour un montant de : Vingt-quatre millions quatre cent cinquante un mille cinq cent quatre-vingt-quatre (24 451 584) Francs CFA HT dont Vingt-huit millions huit cent cinquante-deux mille huit cent soixante-neuf (28 852 869) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 90 jours.		

Lot 3 : Travaux de construction d'une salle de classe + magasin + latrine scolaire à l'école publique de Djanga commune de Sidéradougou			
Soumissionnaires	Montant lu FCFA	Montant corrigé FCFA	Observations
ECOBAF SARL	9 531 356 HT	11 247 000 TTC	Conforme
ATTRIBUTAIRE	ECOBAF SARL : Pour un montant de : neuf millions cinq cent trente un mille trois cent cinquante-six (9 531 356) Onze millions deux cent quarante-sept mille (11 247 000) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 60 jours.		

Lot 4 : Travaux de construction de neuf (09) magasins au marché de Sidéradougou			
Soumissionnaires	Montant lu FCFA	Montant corrigé FCFA	Observations
BOOB Service	13 179 373 HT 15 551 660 TTC	13 847 250 HT 16 339 755 TTC	Conforme 1^{er} Harmonisation des montants en lettre et en chiffre au IV.2; 3 et VI.1 du bordereau des prix unitaires
SOGESB SARL	13 716 594 HT 16 185 581 TTC	-	Non Conforme : Le personnel proposé au lot 4 est déjà proposé aux lots 1 et 2 où il est déjà attributaire
ATTRIBUTAIRE	Entreprise BOOB SERVICE pour un montant de : Treize millions huit cent quarante-sept mille deux cent cinquante (13 847 250) Francs CFA HT dont seize millions trois cent trente-neuf mille sept cent cinquante-cinq (16 339 755) franc TTC pour un délai d'exécution de 60 jours.		

Lot 5 : Construction de deux (02) salles de classe + latrines scolaires à Fougangoué			
ATTRIBUTAIRE	Infructueux pour absence d'offre		

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

Appel d'offre n°2020-02/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

pour les travaux de construction d'écoles, de portiques et d'infrastructures scolaires au profit la Commune Rurale de Saaba

Financement : Budget Communal Gestion 2020 -Date de dépouillement : 26 juin 2020

Nombre de soumissionnaires : 05 pour le lot 01, 06 pour le lot 02, 01 pour le lot 03, 10 pour le lot 04, 03 pour le lot 05 et 03 pour le lot 06.

Publication de l'avis : RMP N°2844 du mercredi 27 mai 2020.

Lot 01

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SST BTP AIRLINE	20 929 070	-	23 845 070	-	CONFORME -Variation de +13.93%, items 4.9 et 5.2 (non concordance entre prix unitaire en lettre et prix unitaire en chiffre) L'entreprise est exemptée de la TVA
EZTGF SARL	18 223 800	21 504 084	18 223 800	21 504 084	NON CONFORME -l'attestation de travail fournie pour le personnel ne couvre pas l'expérience global de travail dans le C V ; -Personnel non spécifié par lot, demandé dans le DAO (l'entreprise dispose du même personnel et du même matériel pour les lots 1 et 2) ; -Chef de chantier (TANI Ibrahim) : CNIB expirée le 06/06/2020 ; -Electricien (SAKANDE Saidou) : CV non actualisé (datée du 25 juin 2019) ; -Certificat de visite technique du camion benne 11 GK 7221 non conforme après vérification.
ETY	19 330 600	22 810 108	19 330 600	22 810 108	NON CONFORME -Conducteur des travaux (KOURA Ismael Salim Patindé): absence d'attestation de travail -Formulaire de CV du personnel non conforme au format du DAO -Menuisier bois (SAWADOGO Salifou) : CNIB expirée le 11/11/2019 -Certificats de visite technique du Camion-citerne 11 JN 0209 et du véhicule de liaison 11 JG 6352 non conformes après vérification.
CONSENSUS	17 292 050	20 404 619	17 292 050	20 404 619	NON CONFORME -Conducteur des travaux (SAWADOGO Sidiki) : diplôme de technicien supérieur Bac+2 fourni en lieu et place de diplôme d'Ingénieur Bac+3 ; -CV et attestations de disponibilité non conformes (C V et attestation de disponibilités du personnel sur la même page) ; -Formulaire sur marchés en cours non renseigné ; -Formulaire de renseignement sur le soumissionnaire non daté et signé ; - Certificats de visite technique du camion (tracteur routier) 11 KJ 8780 et du camion-citerne 11 KJ 8781 non conformes après vérification.
EGHTP	20 303 010	-	20 303 010	-	NON CONFORME -Absence de certificat de travail délivré par les entreprises avec lesquelles le personnel a travaillé dans les C V ; - Conducteur des travaux, TIENDREBEOGO Djakaridja : absence d'arrêté portant reconnaissance d'équivalence des diplôme pour son Master en arabe ; -Attestation de DTS en électricité industriel pour BAGRE Kiswendsida Justin fourni au lieu de CAP électricité demandé dans le DAO ; -Personnel non spécifié par lot, demandé dans le DAO (l'entreprise dispose du même personnel aux lots 1 et 4); -Une bétonnière fournie au lieu de deux demandées dans le DAO ; - Un vibreur fourni au lieu de deux demandés dans le DAO ; -Véhicule de liaison non spécifié par lot (l'entreprise dispose du même véhicule de liaison 11 HJ 2151 aux lots 1 et 2); - L'entreprise dispose de la même facture pour le compacteur plaque vibrante No 1111 du 13/02/2020 aux lots 1 et 2 ; - Matériel non spécifié par lot (l'entreprise dispose du même matériel aux lots 1 et 5) ; -Absence de chiffre d'affaire -Absence de marchés similaires -Formulaire de marchés non renseigné Formulaire de qualification non renseigné

Résultats provisoires

					-CV du personnel non daté - Certificats de visite technique du camion benne 11 KH 4172 et du camion-citerne 11 G 4060 non conformes après vérification.
Attributaire : SSTBTP pour un montant hors taxes de vingt-trois million huit cent quarante-cinq mille soixante-dix (23 845 070) francs CFA avec une variation de +13,93% et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					
Lot 02					
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EZTGF SARL	18 123 800	21 386 084	18 123 800	21 386 084	NON CONFORME -l'attestation de travail fournie pour le personnel ne couvre pas l'expérience global de travail dans les C V ; -Personnel non spécifié par lot (l'entreprise dispose du même personnel et du même matériel pour les lots 1 et 2) ; -Chef de chantier (TANI Ibrahim) : CNIB expirée le 06/06/2020 -Electricien (SAKANDE Saidou) : CV non actualisé (CV datée du 25 juin 2019) ; - Certificat de visite technique du camion benne 11 GK 7221 non conforme après vérification.
EKA SARL	17 648 200	20 824 876	17 648 200	20 824 876	NON CONFORME -Conducteur des travaux (ZOUNGRANA Kiswendsida Daouda) : diplôme de technicien supérieur fourni en lieu et place de diplôme d'Ingénieur Bac+3 ; -Soudeur (ZONGO Dominique) : CNIB expirée le 03/05/2020 ; -Certificats de visite technique du camion benne 11 HL 5753 et du camion-citerne 11 GJ 1498 non conforme après vérification.
E T Y	19 330 600	22 810 108	20 155 000	23 782 900	CONFORME Variation de +4.26%, item 5.1 (non concordance entre prix unitaire en lettre et prix unitaire en chiffre)
RELWENDE SERVICE	17 288 136	20 400 000	17 288 136	20 400 000	NON CONFORME -Un Menuisier bois fourni au lieu de deux demandé dans le DAO ; -Absence de mise à la disposition du véhicule de liaison 11 KH 8643 ; -Assurance du camion-citerne 11 GN 2335 expirée le 22/04/2020 -L'attestation de mise à disposition du véhicule 11 KH 9374 mentionne un véhicule de liaison alors que c'est un camion benne grue sur la carte grise. -Formulaire de qualification non renseigné -Formulaire de marché en cours non renseigné -Pas de marchés similaires -certificat de visite technique du camion-citerne 11 GN 2335 non conforme après vérification.
ECOZOF	16 437 200	19 395 896	16 437 200	19 395 896	NON CONFORME -Conducteur des travaux (SANDWIDI Alphonse) : brevet de technicien supérieur Bac+2 fourni en lieu et place de diplôme d'Ingénieur Bac+3 demandé dans le DAO ; -Le maçon BOUGMA Christian : la date de naissance sur son diplôme (24/07/1992) est différente de celle sur sa CNIB (13/10/1982) ; -L'attestation de travail ne couvre pas l'expérience globale des travaux pour l'ensemble du personnel. -certificats de visite technique des véhicules suivants non conformes après vérification : camion (tracteur routier) A7220D303, camion (tracteur routier) 11 HN 8795, camion-citerne 11 JN 9510 et véhicule de liaison 11 KH 6540.
EGHTP	20 303 010	-	20 303 010	-	NON CONFORME -Personnel non spécifié par lot (l'entreprise dispose du même personnel aux lots 2 et 5) ; -Absence de certificat de travail délivré par les entreprises avec lesquelles le personnel a travaillé dans les C V ;

Résultats provisoires

					<ul style="list-style-type: none"> -Electricien (COMPAORE Gueswendé Ismael) : diplôme de CAP électromécanique fourni au lieu de CAP électricité demandé dans le DAO ; -Une bétonnière fournie au lieu de deux demandées dans le DAO ; - Un vibreur fourni au lieu de deux demandés dans le DAO ; -Véhicule de liaison non spécifié par lot (l'entreprise dispose du même véhicule de liaison 11 HJ 2151 aux lots 1 et 2) ; - L'entreprise dispose de la même facture pour le compacteur plaque vibrante No 1111 du 13/02/2020 aux lots 1 et 2 ; -Camions non spécifiés par lot (l'entreprise dispose des mêmes camions 11 HM 4190 et 11 KG 6419 aux lots 2 et 4) ; - Matériel non spécifié par lot (l'entreprise dispose du même matériel aux lots 2 et 4) ; -Absence de chiffre d'affaire -Absence de marchés similaires -Formulaire de marchés non renseigné Formulaire de qualification non renseigné -CV du personnel non daté -Certificats de visite technique du camion benne 11 HM 4190 et du camion-citerne 11 KG 6419 non conforme après vérification.
--	--	--	--	--	--

Attributaire : ETY pour un montant toutes taxes comprises de vingt-trois million sept cent quatre-vingt-deux mille neuf cent (23 782 900) francs CFA avec une variation de +4,26% et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 03

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
E C T B	7 686 320	-	7 686 320	-	CONFORME

Attributaire : ECTB pour un montant hors taxes de sept million six cent quatre-vingt-six mille trois cent vingt (7 686 320) francs CFA et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 04

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA TTC		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
IVALOR INTERNATIONAL	29 960 800	35 353 744	29 960 800	35 353 744	NON CONFORME <ul style="list-style-type: none"> -Personnel non spécifié par lot ; -Matériel non spécifié par lot ; -Absence de certificats de visite technique et assurance pour le matériel roulant -Code d'éthique et de déontologie non signé -Formulaire de qualification non renseigné
SST BTP AIRLINE	37 736 990	-	37 736 990	-	NON CONFORME <ul style="list-style-type: none"> -Code d'éthique et de déontologie non fourni -Absence de visite technique et assurance pour le matériel roulant -Absence de bétonnière, compacteur, vibreur et poste à souder -Absence de caisse à outil pour électricité, maçonnerie, soudure et peinture
EZTGF SARL	30 256 700	35 702 906	30 256 700	35 702 906	NON CONFORME <ul style="list-style-type: none"> -l'attestation de travail fournie pour le personnel ne couvre pas l'expérience global de travail dans les C V sauf le maçon TAPSOBA Assami -Conducteur des travaux (KIENTGA Marius) : Master en ingénierie de l'eau et de l'environnement fourni au lieu Bac + 3 en Génie Civil demandé dans le DAO. -Certificats de visite technique du camion benne 17 GN 9745 et du camion-citerne 11 HG 1154 non conforme après vérification.
EKA SARL	31 144 000	36 749 920	31 144 000	36 749 920	NON CONFORME <ul style="list-style-type: none"> -Conducteur des travaux (HEBIE Yamatien Issouf Narcisse) : diplôme de technicien supérieur Bac+2 fourni en lieu et place de diplôme d'Ingénieur Bac+3 ; -Chef de chantier (SIENOU Abdoul Azizou) : CNIB illisible -Certificats de visite technique du camion benne 11 JH 2216 et du véhicule de liaison 11 KH 9269 non conforme après vérification.

Résultats provisoires

E T Y	31 892 000	37 632 560	35 411 000	41 784 980	<p style="text-align: center;">CONFORME</p> <p>Variation de +11.03%, items 6.2 et 7.11 (non concordance entre prix unitaire en lettre et prix unitaire en chiffre)</p>
EMR BTP SARL	31 130 800	36 734 344	31 130 800	36 734 344	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>-Conducteur des travaux (THIOMBIANO Lamourdidia Fulbert Paterne) : diplôme de technicien supérieur Bac+2 fourni au lieu de Bac+3 demandé dans le DAO ; -CV et attestations de disponibilité non conformes (C V et attestation de disponibilités du personnel sur la même page) ; -l'attestation de travail fournie pour le personnel ne couvre pas l'expérience global de travail dans les C V ; -Le Soudeur (KOALA Arouna) : le lieu de naissance sur la CNIB (Thyou) est différent de celui sur le diplôme (Ouagadougou) -Absence de chiffre d'affaire -Certificat de visite technique du camion-citerne 11 KN 3487 non conforme après vérification.</p>
ZINFRA INTERNATIONAL	33 826 800	-	33 826 800	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>-CNIB du Chef de chantier (BORO François D'Assise) expirée le 11/03/2020 -Le Soudeur (TIENDREBEOGO Ousmane) : pas de cohérence sur la date de naissance entre le recto et le verso de la CNIB ; -Absence de certificat de visite technique pour les véhicules 11 KJ 7313 et 11 GH 7547.</p>
P G S	35 498 600	41 888 348	35 498 600	41 888 348	CONFORME
SAHEL BATIR		33 717 550		33 717 550	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>-Absence de visites techniques et assurances pour le matériel roulant</p>
EGHTP	35 951 300	-	35 951 300	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>-Personnel non spécifié par lot (l'entreprise dispose du même personnel aux lots 1 et 4) ; -Camions non spécifiés par lot (l'entreprise dispose des mêmes camions 11 HM 4190 et 11 KG 6419 aux lots 2 et 4) ; - Matériel non spécifié par lot (l'entreprise dispose du même matériel aux lots 2 et 4) ; -Une bétonnière fournie au lieu de deux demandées dans le DAO ; - Un vibreur fourni au lieu de deux demandés dans le DAO ; -Absence de chiffre d'affaire -Absence de marchés similaires -Formulaire de marchés non renseigné Formulaire de qualification non renseigné -CV du personnel non daté -Certificats de visite technique du camion benne 11 HM 4190 et du camion-citerne 11 KG 6419 non conformes après vérification.</p>

Attributaire : E T Y pour un montant toutes taxes comprises de quarante-un million sept cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt (41 784 980) francs CFA avec une variation de **+11,03%** et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 05

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
IVALOR INTERNATIONAL	8 915 680	12 749 422	8 915 680	12 749 422	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>-Personnel non spécifié par lot ; -Matériel non spécifié par lot ; -Absence de visite technique et assurance pour le matériel roulant -Code d'éthique et de déontologie non signé -Formulaire de qualification non renseigné</p>
ERAF BTP SARL	11 038 360	-	11 038 360	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>-Conducteur des travaux (ILBOUDO Mahamadou) : CV non signé ; -Pas de période pour justifier les années d'expérience dans l'attestation de travail de l'ensemble du personnel ; -CNIB de l'Electricien (ZIDA baba Side Tasséré) et du Menuisier (SOHOUGAN Abel)</p>

Résultats provisoires

					-CV du personnel non daté - Certificats de visite technique du camion benne 11 KH 4172 et du camion-citerne 11 G 4060 non conformes après vérification.
--	--	--	--	--	--

Attributaire : SSTBTP pour un montant hors taxes de vingt-trois million huit cent quarante-cinq mille soixante-dix (**23 845 070**) francs CFA avec une variation de **+13,93%** et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 02

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EZTGF SARL	18 123 800	21 386 084	18 123 800	21 386 084	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> -l'attestation de travail fournie pour le personnel ne couvre pas l'expérience global de travail dans les C V ; -Personnel non spécifié par lot (l'entreprise dispose du même personnel et du même matériel pour les lots 1 et 2) ; -Chef de chantier (TANI Ibrahim) : CNIB expirée le 06/06/2020 -Electricien (SAKANDE Saidou) : CV non actualisé (CV datée du 25 juin 2019) ; - Certificat de visite technique du camion benne 11 GK 7221 non conforme après vérification.
EKA SARL	17 648 200	20 824 876	17 648 200	20 824 876	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> -Conducteur des travaux (ZOUNGRANA Kiswendsida Daouda) : diplôme de technicien supérieur fourni en lieu et place de diplôme d'Ingénieur Bac+3 ; -Soudeur (ZONGO Dominique) : CNIB expirée le 03/05/2020 ; -Certificats de visite technique du camion benne 11 HL 5753 et du camion-citerne 11 GJ 1498 non conforme après vérification.
E T Y	19 330 600	22 810 108	20 155 000	23 782 900	<p style="text-align: center;">CONFORME</p> Variation de +4.26%, item 5.1 (non concordance entre prix unitaire en lettre et prix unitaire en chiffre)
RELWENDE SERVICE	17 288 136	20 400 000	17 288 136	20 400 000	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> -Un Menuisier bois fourni au lieu de deux demandé dans le DAO ; -Absence de mise à la disposition du véhicule de liaison 11 KH 8643 ; -Assurance du camion-citerne 11 GN 2335 expirée le 22/04/2020 -L'attestation de mise à disposition du véhicule 11 KH 9374 mentionne un véhicule de liaison alors que c'est un camion benne grue sur la carte grise. -Formulaire de qualification non renseigné -Formulaire de marché en cours non renseigné -Pas de marchés similaires -certificat de visite technique du camion-citerne 11 GN 2335 non conforme après vérification.
ECOZOF	16 437 200	19 395 896	16 437 200	19 395 896	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> -Conducteur des travaux (SANDWIDI Alphonse) : brevet de technicien supérieur Bac+2 fourni en lieu et place de diplôme d'Ingénieur Bac+3 demandé dans le DAO ; -Le maçon BOUGMA Christian : la date de naissance sur son diplôme (24/07/1992) est différente de celle sur sa CNIB (13/10/1982) ; -L'attestation de travail ne couvre pas l'expérience globale des travaux pour l'ensemble du personnel. -certificats de visite technique des véhicules suivants non conformes après vérification : camion (tracteur routier) A7220D303, camion (tracteur routier) 11 HN 8795, camion-citerne 11 JN 9510 et véhicule de liaison 11 KH 6540.
EGHTP	20 303 010	-	20 303 010	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> -Personnel non spécifié par lot (l'entreprise dispose du même personnel aux lots 2 et 5) ; -Absence de certificat de travail délivré par les entreprises avec lesquelles le personnel a travaillé dans les C V ;

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-SUD

**Demande de prix n° 2020-03/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG pour acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit des élèves de CEB de Gogo. Financements : Budget Communal Gestion 2020/TRANSFERT MENAPL
Dates de dépouillement : 03 juin 2020. REVUE : n°2841 du 22/05/2020
Convocation de la CCAM N°2020- 51 /RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 27 juin 2020 nombre de plis reçus deux (02).**

Soumissionnaire	Montant en CFA TTC				Observations
	Lu		Corrigé		
	HT	TTC	HT	TTC	
EZOF	37 474 000	38 532 400	37 474 000	38 532 400	Non conforme : Garantie de soumission non signée et comportant des inscriptions qui ne respectent pas le model Délai d'exécution 15 jours
NADIMBOU SERVICES	44 100 000	--	44 100 000	--	Conforme Délai d'exécution 15 jours
ATTRIBUTAIRE	NADIMBOU SERVICES pour un montant HTVA de quarante-quatre millions cent mille (44 100 000) FCFA-pour un délai de livraison de quinze (15) jours.				

Rectificatif du quotidien n° 2853 du mardi 09 juin 2020 page 22

Demande de N°2020-01/RCSD/PZNW/CBR/SG du 03 février 2020 pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base de BERE ; Financement : Ressources transférées MENA /gestion 2020
Date de publication : Revue des Marchés Publics °2792 du lundi 16 mars 2020
Date de dépouillement : 26 mars 2020 ; Nombre de plis reçu : 06 plis ; Nombre de plis ouverts : 06 plis
Date de délibération : 26 mars 2020

Rectificatif

Soumissionnaires	Montant lu F CFA HTC	MONTANT corrige F CFA HTC	Montant lu F CFA TTC	Montant corrige F CFA TTC	Observations
BO SERVICE Sarl	12 962 430	12 962 430	13 665 253	13 665 253	Conforme
N-MARDIF	12 288 325	12 288 325	13 555 233	13 555 233	Conforme
CGIB SERVICE	11 038 315	11 038 315			Non conforme pour échantillon de boite de crayon de couleur de 12, petit format fourni au lieu de grand format demandé.
GLOBAL SERVICE	11 848 735	11 848 735	-----	-----	Conforme
EGTC	12 594 690	12 594 690	13 393 379	13 393 379	Conforme
BASSIBIRI-SARL	12 208 930	12 208 930	-----	-----	Conforme
Attributaire	GLOBAL SERVICE pour un montant de Douze millions neuf cent soixante-six mille six cent dix-neuf (12 966 619) francs CFA HT après augmentation de 15 % de la quantité, avec un délai de livraison de trente (30) jours				

REGION DE L'EST

APPEL D'OFFRES N°2020-01/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM DU 20/05/2020 pour les travaux de construction des infrastructures divers au profit de la commune de Diabo. Date de publication : Quotidien des marchés publics N°2850 du 04 juin 2020
Date de dépouillement : 06/07/2020. Date de délibération : 06/07/2020
Financement : Ressources propres, gestion 2020 pour le lot1
Transfert PACT-Fonds minier, gestion 2020 pour le lot2
Transfert MENA, gestion 2020 pour le lot3

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
LOT 01					
Entreprise Yalmwendé	7 010 238	8 272 081	-	-	Non Conforme Le montant de la caution de soumission n'est pas conforme au DAO
C.E.R.F	8 910 713	-	-	-	Conforme
LOT 02					
SOGEBAT-TP-SARL	22 427 680	26 467 662	22 339 980	26 361 176	Conforme Prix unitaire en lettre de l'Item 1.4 du bordereau de prix unitaire différent de l'item 1.4 du devis quantitatif et estimatif : « 6000 au lieu de 7000 » écart moins 106 486 qui représente -0,40% inférieur à 15% donc l'offre est conforme
YALMWENDE	19 000 686	22 420 809			Non conforme Offres anormalement basse
AZUR CONCEPTION	23 570 230	27 977 865	21 218 530	25 037 865	Non conforme La caution n'est pas conforme à celle du DAO
CGT		27 812 871			Conforme
ECS-SARL	22 883 060	27 252 011	22 349 160	26 372 009	Conforme Prix unitaire en lettre de l'Item 3.1 du bordereau de prix unitaire différent de l'item 1.4 du devis quantitatif et estimatif : « 3000 au lieu de 4000 » écart moins 880 002 qui représente -3,22% inférieur à 15% donc l'offre est conforme

Résultats provisoires

LOT 03					
Entreprise Yalmwendé	35 000 520	41 300 614	37 548 815	45 791 238	Conforme Prix unitaire en lettre de l'item III.1 de bloc pédagogique du bordereau de prix unitaire différent de l'item III.1 de bloc pédagogique du devis quantitatif et estimatif : « 7900 au lieu de 3700 » Prix unitaire en lettre de l'item III.1 de bloc administratif du bordereau de prix unitaire différent de l'item III.1 de bloc pédagogique du devis quantitatif et estimatif : « 9700 au lieu de 3700 » L'ensemble de ces erreurs a entraîné un écart de : 4 490 624 soit un taux de 10,87% inférieur à 15% donc l'offre est conforme
ECNAF-SARL	39 850 740	47 023 873			Conforme
SOJOMA-SARL	39 663 409	46 802 822			Conforme
ATTRIBUTAIRE	L'entreprise C.E.R.F est attributaire : - Lot 01 : pour un montant de huit millions neuf cent dix mille sept cent treize (8 910 713) francs CFA TTC , avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ; L'entreprise SOGEBAT-TP-SARL est attributaire : - Lot 02 : pour un montant de vingt-six millions trois cent soixante-un mille cent soixante-seize (26 361 176) francs CFA , avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; L'entreprise Yalmwendé est attributaire : - Lot 03 : pour un montant de quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-onze mille deux cent trente-huit (45 791 238) francs CFA TTC , avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-04/REST/PGRM/CDBO/SG du 20 avril 2020 pour l'acquisition de mobiliers scolaire au profit du CEG de Lorgho dans la commune de Diabo.						
Financement : Budget Communal, gestion 2020, chapitre 21, article 214 paragraphe 2145 (ressources transférées MENA) Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2850 du 04 juin 2020 Convocation de la CCAM : N°2020-049/REST/PGRM/CDBO/SG/CCAM du 12/06/2020 Date d'ouverture des plis : 05 Juillet 2020. Date de délibération : 05 Juin 2020						
Soumissionnaire	Montant proposé FCFA HTVA	Montant proposé FCFA TTC	Montant corrigé FCFA HTVA	Montant corrigé FCFA TTC	Rang	Observations
SOGEBAT-TP-SARL	9 823 500	-	-	-		-CONFORME ET RECEVABLE
ECNAF-SARL	9 440 000	-	-	-		-CONFORME ET RECEVABLE
Attributaire : ENTREPRISE ECNAF-SARL pour un montant de : Neuf millions quatre cent quarante mille (9 440 000) FCFA HTVA ; avec un délai de livraison de trente (30) jours .						

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-04/REST/PGRM/CDBO/SG du 20 avril 2020 pour l'acquisition de mobiliers scolaire au profit du CEG de Lorgho dans la commune de Diabo.						
Financement : Budget Communal, gestion 2020, chapitre 21, article 214 paragraphe 2145 (ressources transférées MENA) Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°2850 du 04 juin 2020 Convocation de la CCAM : N°2020-049/REST/PGRM/CDBO/SG/CCAM du 12/06/2020 Date d'ouverture des plis : 05 Juillet 2020 ; Date de délibération : 05 Juin 2020						
Soumissionnaire	Montant proposé FCFA HTVA	Montant proposé FCFA TTC	Montant corrigé FCFA HTVA	Montant corrigé FCFA TTC	Rang	Observations
SOGEBAT-TP-SARL	9 823 500	-	-	-		-CONFORME ET RECEVABLE
ECNAF-SARL	9 440 000	-	-	-		-CONFORME ET RECEVABLE
Attributaire : ENTREPRISE ECNAF-SARL pour un montant de : Neuf millions quatre cent quarante mille (9 440 000) FCFA HTVA ; avec un délai de livraison de trente (30) jours .						

REGION DU NORD							
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE DELAI D'EXECUTION							
Demande de prix N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSU/MB/SG du 03 avril 2020 pour la Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes à l'école primaire de Arboye au profit de la commune de Boussou. Financement : Fonds miniers/ Budget communal, gestion 2020 Publication : Revue des Marchés Publics N°2817 du lundi 20 avril 2020. Date d'ouverture et de délibération : Jeudi 30 avril 2020 Nombre de soumissionnaires : Deux (02). Référence de la convocation de la CCAM : N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSSU/CCAM du 24 avril 2020 Lot unique : Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes à l'école primaire de Arboye au profit de la commune de Boussou.							
Rectificatif	Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant TTC	Montant Corrigé	Variation	Lot	Observation (s)
	E.S.S.F	14 818 980	17 486 396	-	-	1	Conforme
	Entreprise Wentoin Multi-Service SARL	14 497 565	17 107 126			1	Non Conforme : - Pièces administratives non fournies ; - Certificat de visite de site non fourni ; - Chronogramme d'activité non conforme.
AU LIEU DE : E.S.S.F est attributaire provisoire du lot unique de la demande de prix N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSU/CCAM du 24 avril 2020 pour la Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes à l'école primaire de Arboye au profit de la commune de Boussou pour un montant de : Dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-six mille trois cent quatre-vingt-seize (17 486 396) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours . LIRE : E.S.S.F est attributaire provisoire du lot unique de la demande de prix N°2020-01/RNRD/PZDM/CBSU/CCAM du 24 avril 2020 pour la Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes à l'école primaire de Arboye au profit de la commune de Boussou pour un montant de : Dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-six mille trois cent quatre-vingt-seize (17 486 396) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours .							

Résultats provisoires

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZINIARE

Publication rectificative des RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2020-002/MS/SG/CHR-Z pour l'entretien et le nettoyage du CHR de Ziniaré publié dans le quotidien des marchés publics n°2884 du 22 juillet 2020 aux pages 23 à 26 relative à l'absence des montants lu de certains soumissionnaires (HYPPOL SERVICE , BCS, BALI SA-SERVICES, B-FCS Sarl, 2 SM, NITRAM SARL et Entreprise TEEL TAABA). Le reste sans changement.

Rectificatif *Publication de l'avis* : Revue des marchés publics n° 22859 du 17 juin 2020, page 28.
Financement : Budget du CHR de Ziniaré, Gestion 2020 *Date de dépouillement* : 29 Juin 2020. Nombre de plis reçus : trente un (31)
Convocation de la CAM : Lettre N°2020-004/MS/SG/CHR-Z/DG/PRM du 24/06/2020
Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du CHR de Ziniaré : M= 0.6E + 0.4P E=14 500 000 F CFA TTC P=12 682 609.3
M=0.6*14500000+ 12 682 609.3*0.4 FCFA TTC **M = 13 773 043.7** Borne inférieure 12 682 609.3*0.85= **11 707 087.2**
Borne Supérieure 12 682 609.3*1.15= **15 839 000.3**
Lot 2 : Entretien, nettoyage de la cour et entretien des jardins du CHR de Ziniaré : M= 0.6E + 0.4P E=8 000 000 F CFA TTC P=6 045 217.3
M=0.6*8000000+6045 217.3*0.4 FCFA TTC **M = 7 218 086.9** Borne inférieure 7 218 086.9*0.85= **6 135 373.88**
Borne supérieure 7 218 086.9*1.15= **8 300 799.96**
Lot 3 : Entretien et nettoyage des canalisations d'évacuation des eaux usées et eau vanne du CHR de Ziniaré : M= 0.6E + 0.4P
E=6000 000 F CFA TTC P=5 229 388.3 M=0.6*6 000 000+5 229 388.3*0.4 FCFA TTC **M = 5 691 755.2** Borne inférieure
5 691 755.323*0.85= **4 837 992.0** Borne Supérieure 5 691 755.2*1.15= **6 545 518.6**

Soumissionnaires	Offres financières en F CFA Lot 1	Offres financières en F CFA Lot 2	Offres financières en F CFA Lot 3	Observations	rang
29/06/2020 7h 51mn EKANOF		Montant Mini lu: 1 808 203 FCFA TTC Montant Maxi lu: 6 835 327 FCFA TTC Montant Mini Corrigé: 1 808 203 FCFA TTC Montant Maxi corrigé : 6 835 327 FCFA TTC	Montant Mini lu: 2 843 918 FCFA TTC Montant Maxi lu: 5 725 596 FCFA TTC Montant Mini Corrigé: 2 843 918 FCFA TTC Montant Maxi Corrigé: 5 725 596 FCFA TTC	Lot 2 : offre conforme Lot 3 : offre conforme	Lot 2 : 3° Lot 3 : 4°
29/06/2020 7h 52mn HYPPOL SERVICE		Montant Mini lu: 1 376 650 FCFA HTVA Montant Maxi lu: 5 494 100 F CFA HTVA		Lot 2 : offre non conforme pour absence d'autorisation du ministère de la santé	Lot 2 : Non Classé
29/06/2020 7h 52mn BCS	Montant Mini lu: 2 879 628 FCFA HTVA Montant mini: 3 397 961 FCFA TTC Montant maxi: 10 339 356 FCFA HTVA Montant maxi: 12 200 440 FCFA TTC	Montant Mini lu: 1 354 550 FCFA HTVA Montant mini : 1 598 369 FCFA TTC Montant Maxi lu: 5 255 400 F CFA HTVA Montant maxi: 6 201 372 FCFA TTC	Montant Mini lu: 1 475 000 FCFA HTVA Montant mini : 1 740 500 FCFA TTC Montant Maxi lu: 4 067 400 F CFA HTVA Montant maxi: 4 799 532 FCFA TTC	Lot 1 : Offre conforme 2e Lot 2 : offre non conforme pour absence de signature sur le CV du contrôleur (TIEMTORE Anicet Sosthène) et des 2 chefs d'équipe (KABRE Alassane et TIENDREBEOGO W. Célestine) Lot 3 : Offre non conforme pour absence de CV et attestation de travail pour le plombier (SAWADOGO Abdoul Matinou)	Lot 1 : 2° Lot 2 : Non classé Lot 3 : Non classé
29/06/2020 7h 52mn LABAIKA EGGN	Montant mini lu: 3 179 867 FCFA TTC Montant maxi lu: 11 673 626 FCFA TTC Montant mini corrigé : 3 194 735 FCFA TTC Montant maxi corrigé: 11 703 361.5 FCFA TTC	Montant mini lu: 1 900 036 FCFA TTC Montant maxi lu: 6 212 346 FCFA TTC Montant mini corrigé: 1 900 036 FCFA TTC Montant maxi corrigé: 6 212 346 FCFA TTC	Montant mini lu: 1 541 104 FCFA TTC Montant maxi lu: 4 835 498 FCFA TTC Montant mini corrigé : 1 328 703.6 FCFA TTC Montant maxi corrigé : 4 198 298.4 FCFA TTC	Lot 1 : Offre non conforme, Offre anormalement trop basse. Erreur sur les quantités au niveau de l'item 16 du l : 5 Kg demandé au lieu de 3 kg correspondant à un Montant mini de 31 500 FCFA au lieu de 18 900 FCFA et un montant maxi de 63 000 FCFA au lieu de 37 800 FCFA soit un montant total HTVA de 2 707 402.6 FCFA mini et 9 918 103 FCFA maxi au lieu de 2 694 803 FCFA HTVA mini et 9 892 903 FCFA Maxi HTVA d'où une hausse de 0.46% du Montant mini HTVA et	Lot 1 : Non classé Lot 2 : 5° Lot 3 : Non classé

Résultats provisoires

				<p>une hausse de 0.25% du montant maxi HTVA</p> <p>Lot 2 : Offre conforme</p> <p>Lot 3 : Offre non conforme, offre anormalement trop basse. Item 8 : Erreur sur la quantité 30 Kg demandé au lieu de 330 Kg proposé correspondant à un montant mini de 18 000 FCFA au lieu de 198 000 et maxi 54 000 F CFA au lieu de 594 000 FCFA. Soit un montant total HTVA de 1 126 020 FCFA mini au lieu de 1 306 020 FCFA et maximum de 3 557 880 FCFA au lieu de 4 097 880 d'où une baisse de 13.78% du montant minimum et une baisse de 13.17% du montant maxi HTVA.</p>	
<p>29/06/2020 7h 52mn BALI SA-SERVICES</p>		<p>Montant Mini lu: 1 291 300 FCFA HTVA</p> <p>Montant Maxi lu: 5 767 900 F CFA HTVA</p>		<p>Lot 2 : Offre non conforme pour absence de Prénom pour le 1^{er} jardinier (KIENDREBEOGO), prescriptions techniques non signées</p>	<p>Lot 2 : Non classé</p>
<p>29/06/2020 7h 53mn B-FCS Sarl</p>	<p>Montant Mini lu: 3 264 069 FCFA HTVA</p> <p>Montant Maxi lu: 9 903 729 F CFA HTVA</p>	<p>Montant Mini lu: 1 538 960 FCFA HTVA</p> <p>Montant Maxi lu: 5 412 780 F CFA HTVA</p>		<p>Lot 1 : Offre non conforme pour absence d'autorisation du Ministère de la Santé, Matériel non conforme (absence d'éponges végétales, balais proposés au lieu de balais à manche demandés, gants de protection fourni à la place de gants de ménage, absence de ventouse, Brosse fourni à la place de brosse à manche demandée)</p> <p>Lot 2 : Offre non conforme pour absence d'autorisation du Ministère de la Santé,, matériel non conforme (balais coco non fourni, balais proposés au lieu de balais à manche demandés, gants de protection fourni au lieu de gants en cuir demandés)</p>	<p>Lot 1 : Non classé</p> <p>Lot 2 : Non classé</p>
<p>29/06/2020 7h 53mn HANY'S SERVICES</p>	<p>Montant Mini lu : 3 144 598 FCFA HTVA</p> <p>Montant maxi lu : 10 631 266 FCFA HTVA</p> <p>Montant Mini corrigé : 4 303 528 FCFA HTVA</p> <p>Montant Maxi corrigé : 16 098 876 FCFA HTVA</p>	<p>Montant Mini lu : 1 408 200 FCFA HTVA</p> <p>Montant maxi lu : 5 819 900 FCFA HTVA</p> <p>Montant Mini corrigé : 1 702 950 FCFA HTVA</p> <p>Montant Maxi corrigé : 5 819 900 FCFA HTVA</p>		<p>Lot 1 : Offre non conforme pour variation de plus de 15%</p> <p>Erreur de sommation au niveau des Items 1,2 et 3 du grand II, respectivement de 330 660 FCFA, 330 660 FCFA, 330 660 FCFA mini et 991 980 FCFA maxi chacun au lieu de 165 330 FCFA mini chacun et 495 990 FCFA maxi chacun</p>	<p>Lot 1 : Non classé</p> <p>Lot 2 : Non classé</p>

Résultats provisoires

				<p>Même erreur de sommation des Items 1, 2 et 3 du III respectivement de 441 960 FCFA mini pour chacun et 2 651 760 FCFA maxi pour chacun au lieu de 220 980 FCFA mini pour chacun et 1 325 880 FCFA maxi pour chacun et un montant total HTVA de 4 303 528 FCFA mini et 1 609 8876 FCFA maxi au lieu de 3 144 598 FCFA mini et 10 631 266 FCFA maxi soit une hausse de 36.85% du Montant Mini HTVA et une hausse de 51.42% du Montant Maxi HTVA</p> <p>Lot 2 : Offre non conforme pour variation de plus de 15%</p> <p>Erreur de sommation au niveau de l'Item correspondant à 660 000 FCFA mini et 3 960 000 FCFA maxi au lieu de 330 000 FCFA mini et 1 980 000 FCFA maxi</p> <p>Items 8 et 9 erreur sur le nombre de jours mini : 30 jours mini chacun au lieu de 60 jours mini proposé correspondent à 24 450 FCFA mini au lieu de 48 900 FCFA pour l'Item 8 et 10 800 FCFA mini au lieu de 21 600 FCFA mini pour l'Item 9</p> <p>Soit un montant total HTVA de 1 702 950 FCFA mini et 7 799 900 FCFA maxi au lieu de 1 408 200 FCFA mini et de 5 819 900 FCFA maxi</p> <p>Soit une hausse de 20.93% du montant mini HTVA</p> <p>Soit une hausse de 34.02 du montant maxi HTVA</p>	
<p>29/06/2020 7h 53mn 2 SM</p>	<p>Montant Mini lu: 1 103 733 FCFA HTVA Montant Maxi lu: 2 207 466 F CFA HTVA</p>	<p>Montant Mini lu: 564 580 FCFA HTVA Montant Maxi lu: 1 084 160F CFA HTVA</p>	<p>Montant Mini lu: 463 740 FCFA HTVA Montant Maxi lu: 927 480 F CFA HTVA</p>	<p>Lot 1 : offre non conforme pour absence d'autorisation du Ministère de la Santé, Personnel non conforme (diplôme du contrôleur non conforme : BEPC fourni au lieu de diplôme de technicien d'hygiène hospitalière demandé ; Discordance entre la date de naissance sur le diplôme (26 Décembre 1998) et le CV (en 1996) du 2^e chef d'équipe (COULIBALY Fatoumata Hélène Nazihan)</p> <p>Lot 2 : Offre non conforme pour absence d'autorisation du Ministère de la Santé, Personnel non conforme (Discordance entre la date de naissance sur le</p>	<p>Lot 1 : Non classé Lot 2 : Non classé Lot 3 : Non classé</p>

Résultats provisoires

				<p>diplôme (31 juillet 1999) et le CV (en 1996) du 1^{er} chef d'équipe (BOLY Alpha Djohousi)</p> <p>Lot 3 Offre non conforme pour absence d'autorisation du Ministère de la Santé, Personnel non conforme (Discordance entre la date de naissance sur le diplôme (en 1995) et le CV (en 1996) de l'agent chargé de l'incinération (SOIRE Hodou) ; 1 agent cureur fourni au lieu de 5 demandés ; absence de diplôme pour le plombier ZON Ismaël O. B. Youssef ; Absence de permis de conduire du chauffeur (KONDOLEKOUANDA Edmond). 1 Agent applicateur proposé au lieu de 2 agents applicateurs demandés</p>	
29/06/2020 8H 19 MN NITRAM SARL	Montant Mini lu : 5 119 412.03 FCFA TTC Montant maxi lu : 14 160 000 FCFA TTC	Montant Mini lu : 1 861 593.67 FCFA TTC Montant maxi lu : 7 375 000 FCFA TTC Montant Mini corrigé : 1 861 593.67 FCFA TTC Montant Maxi corrigé : 7 375 000 FCFA TTC	Montant Mini lu : 2 693 479.8 FCFA TTC Montant maxi lu : 5 856 788.4 FCFA TTC Montant Mini corrigé : 2 693 479.8 FCFA TTC Montant Maxi corrigé : 5 856 788.4 FCFA TTC	Lot 1 : Offre non conforme pour matériel non conforme (les 60 cache-nez fournis couvrent uniquement les Lot 2 et Lot 3) Lot 2 : Offre non conforme, Offre anormalement basse Lot 3 : Offre Conforme	Lot 1 : Non classé Lot 2 : Non classé Lot 3 : 3 ^e
29/06/2020 8H 21 MN CEN	Montant Mini lu :2 990 524 FCFA HTVA Montant maxi lu : 10 553 316 FCFA HTVA Montant Mini corrigé : 2 990 524 FCFA HTVA Montant Maxi corrigé : 11 789 196 FCFA HTVA	Montant Mini lu :1 167 068 FCFA HTVA Montant maxi lu : 5 423 915 FCFA HTVA Montant Mini corrigé : 1 167 590 FCFA HTVA Montant Maxi corrigé : 5 426 960 FCFA HTVA	Montant Mini lu : 980 600 FCFA HTVA Montant maxi lu : 4 078 800 FCFA HTVA Montant Mini corrigé : 980 600 FCFA HTVA Montant Maxi corrigé : 4 078 800 FCFA HTVA	Lot 1 : offre conforme ; Erreur sur les quantités aux items 1 et 2 du III (360 Quantité maxi au lieu de 180) qui correspond à un Montant Maxi de 1 325 880 F CFA pour chacun des items 1 et 2 au lieu de 662 940 F CFA pour chacun des items soit un montant total maximum hors TVA de 11 879 196 F CFA au lieu de 10 553 316 F CFA soit une hausse de 12.56% du Montant Maxi HTVA Lot 2 : Offre conforme Erreur sur les montants mini et maxi des items 16 et 17 Item 16 : Montant Mini 2445 FCFA montant Maxi 4890 FCFA Item 17 : Montant Mini 600 FCFA montant Maxi 1200 FCFA soit un montant total de 1 168 590 FCFA HTVA mini et 5 426 960 FCFA HTVA maxi au lieu de 1 167 068 FCFA HTVA mini et 5 423 915 FCFA HTVA maxi d'où une hausse de 0.13% du Montant mini et 0.05% du montant maxi	Lot 1: 3 ^e Lot 2: 2 ^e Lot 3 : Non classé

Résultats provisoires

				Lot 3 : Offre non conforme, Offre anormalement basse.	
29/06/2020 8H 38 MN Entreprise TEEL TAABA		Montant Mini lu : 2 010 000 FCFA HTVA Montant maxi lu : 5 710 000 FCFA HTVA	Montant Mini lu : 1 165 230 FCFA HTVA Montant maxi lu : 4 334 760 FCFA HTVA	Lot 2 : Offre non conforme pour absence d'autorisation du Ministère de la Santé, pour personnel non conforme, Attestation de travail non signé pour le contrôleur (COMPAORE Talato Florence), Attestation de travail non signé pour les 2 chefs d'équipe (OUEDRAOGO Wendindondé Jacob et OUEDRAOGO Abdoulaye kiko) Lot 3: Offre non conforme pour absence d'autorisation du Ministère de la Santé, pour personnel non conforme : Contrôleur non proposé, Attestation de travail non signé pour les 2 agents chargés de l'incinération (KONE Siaka et TIENDREBEOGO Somaïla), Attestation de travail non signé pour le plombier (TAPSOBA T. Ignace)	Lot 2 : Non classé Lot 3 : Non classé
29/06/2020 8H 44 MN EBECO	Montant Mini lu : 3 839 840 FCFA TTC Montant maxi lu : 11 925 703 FCFA TTC Montant Mini corrigé : 3 839 840 FCFA TTC Montant Maxi corrigé : 11 925 703 FCFA TTC	Montant Mini lu : 1 855 845 FCFA TTC Montant maxi lu : 6 736 030 FCFA TTC Montant Mini corrigé : 1 855 845 FCFA TTC Montant Maxi corrigé : 6 736 030 FCFA TTC	Montant Mini lu : 2 160 698 FCFA TTC Montant maxi lu : 4 975 116 FCFA TTC Montant Mini corrigé : 2 160 698 FCFA TTC Montant Maxi corrigé : 4 975 116 FCFA TTC	Lot 1 : Offre Conforme Lot 2 : Offre Conforme Lot 3 : Offre Conforme	Lot 1: 4 ^e Lot 2: 4 ^e Lot 3 : 2 ^e
29/06/2020 8H56 MN ENAF	Montant Mini lu : 1 558 432 FCFA HTVA Montant maxi lu : 11 496 687 FCFA HTVA Montant Mini corrigé : 1 558 432 FCFA HTVA Montant Maxi corrigé : 11 496 687 FCFA HTVA	Montant Mini lu : 975 775 FCFA HTVA Montant maxi lu : 6 683 990 FCFA HTVA Montant Mini corrigé : 975 775 FCFA HTVA Montant Maxi corrigé : 6 683 990 FCFA HTVA	Montant Mini lu : 697 965 FCFA HTVA Montant maxi lu : 4 921 650 FCFA HTVA Montant Mini corrigé : 697 965 FCFA HTVA Montant Maxi corrigé : 4 921 650 FCFA HTVA	Lot 1 : Offre Conforme et moins disant Lot 2 : Offre Conforme et moins disant Lot 3 : Offre Conforme et moins disant	Lot 1: 1 ^{er} Lot 2: 1 ^{er} Lot 3 : 1 ^{er}
ATTRIBUTAIRES		<p>Lot 1 : ENAF pour un montant minimum de Un million cinq cent cinquante-huit mille quatre cent trente-deux (1 558 432) F.CFA HTVA et un montant maximum de onze millions quatre cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-sept (11 496 687) F.CFA HTVA. Le délai d'exécution est de trente (30) jours pour chaque commande. Le délai contractuel est l'année budgétaire 2020.</p> <p>Lot 2 : ENAF pour un montant minimum de neuf cent soixante-quinze mille sept cent soixante-quinze (975 775) F.CFA HTVA et un montant maximum de six millions six cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (6 683 990) F.CFA HTVA. Le délai d'exécution est de trente (30) jours pour chaque commande. Le délai contractuel est l'année budgétaire 2020.</p> <p>Lot 3 : ENAF pour un montant minimum de six cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-cinq (697 965) F.CFA HTVA et un montant maximum de quatre millions neuf cent vingt un mille six cent cinquante (4 921 650) F.CFA HTVA. Le délai d'exécution est de trente (30) jours pour chaque commande. Le délai contractuel est l'année budgétaire 2020</p>			

Résultats provisoires

REGION DU SUD-OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RSUO/PIB/CDSN/MDSN/SG du 30 avril 2020 pour l'Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Dissihn. FINANCEMENT : Budget Communal (Ressources Transférée du MENA), gestion 2020.
PUBLICATION : Quotidien N°2854 du mercredi 10 juin 2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 22 juin 2020.
NOMBRE DE LOT : Lot unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02

SOUMISSIONNAIRES	Montant TTC		Montant de la Correction	Justification de la correction	Montant de l'offre corrigé = montant lu publiquement plus ou moins montant de la correction	OBSERVATIONS
	Lu	Corrigé				
Librairie Papeterie du Centre (LPC)	17 652 606	17 652 606	-	-	-	Conforme
Attributaire :	Librairie Papeterie du Centre (LPC) est attributaire pour l'acquisition des fournitures scolaires d'un montant de dix-sept millions six cent cinquante-deux mille six cent six (17 652 606) francs TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours					

DEMANDE DE PRIX N°2020-003/RSUO/PIB/C-ZMB/PRM POUR L'ACQUISITION DE VIVRES POUR LA CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ZAMBO. FINANCEMENT : Budget Communal, (MENAPLN) gestion 2020.
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2870 du Jeudi 02 juillet 2020
Convocation de la CCAM : N°2020-03/RSUO/P.IB/C-ZMB/CCAM du 07 Juillet 2020.
DATE DE DEPOUILLEMENT : Mardi 14 juin 2020. NOMBRE DE LOT : Lot unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01

SOUMISSIONNAIRE	MONTANT		CLASSEMENT	OBSERVATIONS
	Lu HTVA	Lu TTC		
L PN	24 546 500	24 770 870	1er	Offre conforme
ATTRIBUTAIRE	LPN pour un montant de : Vingt-quatre millions sept cent soixante-dix mille huit cent soixante-dix (24 770 870) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours			

FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES COLLECTIVITES DECENTRALISEES

COMMUNIQUE

N/Réf. : 2020-002 FICOD/COORDO/ADM

Le Coordonnateur du FICOD informe les éventuels candidats intéressés à Avis de Manifestation d'Intérêt pour la constitution de liste restreinte de Bureaux de Maitrise d'œuvre publié dans la revue des marchés publics N°2879 du 15 juillet 2020, page 51 des modifications ci-après au point i) de la composition du dossier(IV) :

- Au lieu de « les bureaux d'études intéressés, devront joindre une attestation d'inscription valide à l'Ordre des Ingénieurs Génie Civil du Burkina Faso »

- Il faut lire « les bureaux d'études intéressés, devront joindre une attestation d'inscription valide à l'Ordre des Ingénieurs Génie Civil, des architectes ou équivalent au Burkina Faso »

Par ailleurs la date de dépôt et d'ouverture des plis initialement prévue le 28 juillet 2020 à 9h00 est reportée au mardi 04 août 2020 à 9h00.

Le Coordonnateur

Abdoulaye ZONGO
Chevalier de l'ordre national

REGION DU CENTRE

COMMUNIQUE

Le Président de la commission d'attribution des marchés de la province du Kadiogo a l'honneur d'informer les soumissionnaires que la demande de prix N°2020- 0001 /MATDC/RCEN/HC/SG/ CPAM relative à l'acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de produits pour informatiques et péri-informatiques au profit district sanitaire de Boulmiougou, parue dans le quotidien N°2879 du mercredi 15 juillet 2020, est annulée pour insuffisance technique du dossier.

Par ailleurs, les soumissionnaires ayant déjà acheté le dossier sont informés que le reçu d'achat reste toujours valable pour la prochaine publication du dossier annulé.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Mahamadi CONGO
Administrateur Civil

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 32 à 36

* **Marchés de Prestations Intellectuelles**

P. 37 & 38

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Livraison de pause-café pour les diverses activités au profit de ST - ESU /MENAPLN

Avis de demande de prix

N°2020-0019_/MENAPLN/SG/DMP du 22 JUILLET 2020

Financement : Budget CAST-FSDEB, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.

1. Le Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de pause-café pour les diverses activités au profit de ST - ESU /MENAPLN tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Le montant prévisionnel de l'acquisition est de 14 000 000 F CFA TTC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se composent d'un lot unique comme suit :

Lot unique : livraison de pause-café pour les diverses activités au profit de ST-ESU /MENAPLN

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours par ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84..

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l'Économie des Finances et du Développement.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le **07 août 2020 à 9 heures T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de la DAF, DMP, CABINET, DGESS, DCPM ET DDII (LOTS 1 ET 2)

Avis de demande de prix
N°2020- 018-/MENAPLN/SG/DMP du22/7/2020
Financement : Budget ETAT, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales.

1. Le Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et péri-informatiques au profit de la DAF, DMP, CABINET, DGESS, DCPM ET DDII tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Le montant prévisionnel de l'acquisition est de :

- Lot 1 : 12 400 000 F CFA TTC.
- Lot 2 : 4 896 500 F CFA TTC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se composent deux (02) lots comme suit :

- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DCPM, DAF, CABINET, DMP et DGESS.
- Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de la DDII, DMP et DGESS.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et lot 2 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l'Économie des Finances et du Développement.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA pour le lot 1 et cent quarante mille (140 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le **06 août 2020 à 9 heures T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques

Acquisition de matériels, de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGEFTP, DGEFG, DPEIEFG et DEP

Avis de demande de prix
N°2020-020-/MENAPLN/SG/DMP du 22/7/2020
Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales.

1. Le Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de matériels, de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGEFTP, DGEFG, DPEIEFG et DEP tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Le montant prévisionnel de l'acquisition est de 14 649 000 F CFA TTC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se composent d'un lot unique comme suit :

- Lot unique acquisition de matériels, de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGEFTP, DGEFG, DPEIEFG et DEP.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21) jours

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l'Économie des Finances et du Développement.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le **07 août 2020 à 9 heures T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

Fourniture et pose d'un (01) électrolyseur de 400 g/h à la station ONEA de Dori

Avis de demande de prix
N° : 017/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : Budget ONEA, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA).

1. L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix pour la fourniture et pose d'un (01) électrolyseur de 400 g/h à la station ONEA de Dori tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les prestations sont constituées en un lot unique : la fourniture et pose d'un (01) électrolyseur de 400 g/h à la station ONEA de Dori.
3. Le délai d'exécution du contrat ne devrait pas excéder trois (03) mois.
4. Les Candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Quartier Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00 et le vendredi de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
5. Tout Candidat éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Financière au siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08, moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA au même lieu.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 avant le **07 août 2020, à 09 heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel s'élève à vingt-neuf millions cinq cent mille (29 500 000) Francs CFA TTC.

**Le Directeur Général de l'ONEA p.i.,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

Lassina SANOU
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition de deux (2) modules pour le système prépayé et la fourniture

Avis de demande de prix
N° 030/2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL).

1. La SONABEL dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de deux (2) modules pour le système prépayé et la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de contrôle d'accès et d'un système anti incendie à la Direction Régionale de l'Ouest (DRO) telles que décrites dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes disposant d'un agrément technique du domaine 5 niveau intégrateur, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les acquisitions se décomposent en (2) lots répartis comme suit :
 - Lot 1 : Acquisition de deux (02) modules pour le système de prépayé avec un budget prévisionnel de 12 980 000 F CFA TTC ;
 - Lot 2 : Fourniture, installation et mise en service d'un système de contrôle d'accès et d'un système anti incendie pour la Direction Régionale de l'Ouest (DRO) avec un budget prévisionnel de 11 800 000 F CFA TTC.Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour chaque lot.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mail suivant : theodore.zigani@sonabel.bf, ou consulter gratuitement le dossier de demande au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.
6. Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
 - lot 1 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA
 - lot 2 : deux cent trente mille (230 000) F CFAdevront parvenir ou être remises à l'adresse : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au plus tard le **07 août 2020 à 9 heures TU**.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Présélection de six (06) cabinets pour le traitement et la numérisation des archives de la SONAGESS

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET ALLEGEE N°2020-001/SONAGESS/DG/DM du 21 Juillet 2020 Financement ; budget SONAGESS 2020

1. La présente sollicitation de manifestation d'intérêt fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020 de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SO.NA.GE.S.S). A cet effet, le Directeur Général de la SONAGESS lance cet avis de manifestation d'intérêt pour la présélection de six (06) cabinets pour le traitement et la numérisation des archives de la SONAGESS.

2. Les services demandés aux cabinets sont :

- Mettre en place un système de gestion dans les normes requises des documents d'archives pour faciliter leur recherche, leur conservation et la destruction régulière des documents n'ayant plus d'utilité administrative ;
- Moderniser le système d'archivage de la SONAGESS ;
- Mettre à jour les archives de la SONAGESS;
- Traiter et numériser le fonds d'archives en mettant en place une base de données des archives ;
- Renforcer les capacités du staff concerné sur la gestion des archives ;

3. Le délai d'exécution est de trois (03) mois maximum à compter de la date de notification du contrat ou de l'ordre de commencer les prestations.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

- Une lettre de manifestation d'intérêt ;
- La note de présentation du cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, le nom du directeur, l'adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ;
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.) ;
- Des références concernant l'exécution de contrats similaires, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

Intitulé de la mission	Montant de la mission	Année du contrat	Nom du client	Contact du client

5. La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer correctement les missions confiées.

6. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF du 01/02/2017. Les candidats seront évalués sur la base du nombre exhaustif des marchés similaires réalisés.

- les références du candidat concernant l'exécution de marchés similaires exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la gestion des systèmes de conservation des archives au profit de l'état ou avec ses démembrements (fournir une copie des contrats approuvés : page de garde et page de signature des contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d'exécution délivrés par les autorités contractantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).

7. Une liste restreinte de six candidats présélectionnés, classés sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candidatures reçues. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur le budget déterminé fixé à onze millions cinquante-un mille cinq cents (11 051 500) F CFA TTC.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous : secrétariat de la Direction des Marchés de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N'Krumah, tel 25 31 28 05/06, 1er étage, porte 114, de 7h à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn (lundi au jeudi) et 7h à 12 h 30 mn et de 13 h 30 à 16h mn (vendredi).

9. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N'Krumah, tel 25 31 28 05/06, 1er étage, porte 114, au plus tard le **12 août 2020 à 9 heures 00 TU** sous pli fermé. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur Général

Hamadé BELEM
Chevalier de l'Ordre de Mérite

« **Projet d'Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique** » (PACTE)

AVIS D'APPEL A PROJETS N°02/MAAH/SG/DGPER/PACTE

Titre du projet : « Projet d'Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique » (PACTE)

Maître d'Ouvrage : Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH)

Maître d'Ouvrage délégué : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER)

Financement : Agence Française de Développement, Union Européenne et Etat burkinabé

Le PACTE vise à financer, selon un mécanisme d'appels à projets, des projets d'agriculture contractuelle d'une durée de 3 ans pour les filières agro-sylvo-pastorales (sauf le coton), pourvu que :

- i. il existe un engagement préalable entre les Organisations de producteurs (OP) et les acheteurs à contractualiser les productions ;
- ii. les producteurs s'engagent à appliquer des techniques agro-écologiques.

Acteurs éligibles

Les bénéficiaires finaux potentiels des projets à financer sont :

- a. les OP structurées en mesure de contractualiser, individuellement ou collectivement, des quantités annuelles de produits d'une valeur marchande équivalente à 300 tonnes de maïs au minimum ;
- b. les acheteurs institutionnels (SONAGESS, MENA, etc...) ;
- c. les acheteurs du secteur privé (entreprises agro-industrielles, exportateurs, etc...) en mesure de générer une valeur ajoutée au niveau local sur les produits contractualisés.

Ces bénéficiaires finaux potentiels seront appuyés pour la formulation des projets par des opérateurs de projet (ONG et Bureaux d'étude) déjà qualifiés par le PACTE.

Activités éligibles

Les activités qui pourront être financées concernent :

- i. le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles ;
- ii. les investissements structurants permettant :
 - d'intensifier les productions par des techniques agro-écologiques, d'en améliorer la qualité et de restaurer les ressources naturelles (pour les OP),
 - de diversifier, augmenter et améliorer la qualité des produits (pour les acheteurs du secteur privé).

Modalités de financement des projets

Il s'agit d'une approche à la demande et à coûts partagés. Les OP et les acheteurs sont appelés à contribuer financièrement à la mise en œuvre des projets.

Le montant maximal des subventions par projet est de 400 millions de FCFA (cas OP et acheteur institutionnel) et 656 millions de FCFA (cas OP et acheteur du secteur privé).

Remise des soumissions

Les projets seront soumis au PACTE par les opérateurs de projet éligibles figurant sur la liste restreinte constituée à la suite de l'appel à projets n°1 et de l'appel à manifestation d'intérêt lancé en février 2020. Cette liste est disponible sur le site <http://pacte.agriculture.bf> ou sur demande à l'adresse suivante : infospacte@gmail.com.

La date limite pour la remise des soumissions est le **17 septembre 2020 à 16 heures**.

Toute structure intéressée à participer au présent appel à projets pourra prendre attache avec les opérateurs éligibles pour évaluer les opportunités de partenariat.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le secrétariat du PACTE au numéro de téléphone suivant : **(226) 25 39 38 39**.

Le Chef de mission du Gestionnaire du PACTE

Lucien ROSSIGNOL

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de Travaux**

P. 39 à 42

DG-C.M.E.F.

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d'un bâtiment administratif (service des affaires domaniales et foncières) à la Mairie de Ouarkoye

**Avis de demande de prix
N° 2020-005/MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM
Financement : Budget communal/PACT, Gestion 2020**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Ouarkoye.

1. La personne Responsable des marchés, Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de Ouarkoye lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d'un bâtiment administratif (service des affaires domaniales et foncières) à la Mairie de Ouarkoye.

Les travaux seront financés par le budget communal gestion 2020 sur subvention du PACT. Le montant prévisionnel est de dix-sept millions cinquante-quatre mille sept cent soixante-deux (17 054 762) FCFA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration c'est-à-dire qu'elles devront fournir les pièces suivantes :

- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

3. Les travaux se décomposent en lot unique.

4. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Ouarkoye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 25 39 15 66.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Ouarkoye et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du service de la comptabilité de la Mairie de Ouarkoye.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Ouarkoye, avant le **07 août 2020, à neuf (09) heures 00mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés**

**Lassané KIEMDE
Secrétaire Administratif**

Travaux de construction d'infrastructures scolaires à Fougangouè au Profit de la commune de Sidéradougou

Avis de demande de prix
N° 2020-02/RCAS/PCMO/CSDR
Financement: Budget communal, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Sidéradougou.

1. la Commune de Sidéradougou lance une demande de prix ayant pour objet la construction d'infrastructures scolaires à Fougangouè au profit de la commune de Sidéradougou. (le montant prévisionnel est de : 12 327 436 F CFA).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés : agrément B1 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont en plusieurs lots comme suit :

Lot unique : Travaux de construction d'infrastructures scolaires à Fougangouè au profit de la commune de Sidéradougou.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de Sidéradougou au 78 24 77 48.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Sidéradougou et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) en francs CFA à la perception de Sidéradougou. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant trois cent cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Sidéradougou avant le **07 août 2020 à 09 heures**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission
d'Attribution des Marchés**

N. Félix YOUNGARE
Secrétaire Administratif

Réalisation des travaux dans la commune de Fada N'Gourma

Avis d'appel d'offres
N°2020-10/REST/PGRM/FG/CO
Financement : Transfert Santé

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Fada N'Gourma.
2. La Commune de Fada N'Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
 - Lot 1 : Construction d'une maternité n°1 dans la commune de Fada N'Gourma
 - Lot 2 : Construction de latrines à 4 fosses + douche pour la maternité n°1 dans la commune de Fada N'Gourma ;
 - Lot 3 : Construction de logement + cuisine + latrine douche n°2 dans la commune de Fada N'Gourma ;
 - Lot 4 : Construction d'une maternité n°2 dans la commune de Fada N'Gourma ;
 - Lot 5 : Construction de latrines à 4 fosses + douche n°2 pour la maternité n°2 dans de la commune de Fada N'Gourma ;
 - Lot 6 : Construction de logement + cuisine + latrine douche n°2 dans la commune de Fada N'Gourma.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les travaux se décomposent en six (6) lots tels que spécifiés :
 - Lot1 : Construction d'une maternité n°1 dans la commune de Fada N'Gourma
 - Lot2 : Construction de latrines à 4 fosses + douche pour la maternité n°1 dans la commune de Fada N'Gourma ;
 - Lot3 : Construction de logement + cuisine + latrine douche n°2 dans la commune de Fada N'Gourma ;
 - Lot4 : Construction d'une maternité n°2 dans la commune de Fada N'Gourma ;
 - Lot5 : Construction de latrines à 4 fosses + douche n°2 pour la maternité n°2 dans de la commune de Fada N'Gourma ;
 - Lot6 : Construction de logement + cuisine + latrine douche n°2 dans la commune de Fada N'Gourma.
4. Budget prévisionnel en Toutes Taxes Comprises (TTC) :
 - Lot 1 : vingt six millions trois cent vingt neuf mille neuf cent quarante trois (26 329 943) francs CFA;
 - Lot 2 : six millions neuf cent dix sept mille neuf cent quatre vingt quatre (6 917 984) francs CFA;
 - Lot 3 : onze millions neuf cent cinquante sept mille six cent cinquante huit (11 957 658) francs CFA ;
 - Lot 4 : vingt six millions trois cent vingt neuf mille neuf cent quarante trois (26 329 943) francs CFA;
 - Lot 5 : six millions neuf cent dix sept mille neuf cent quatre vingt quatre (6 917 984) francs CFA;
 - Lot 6 : onze millions neuf cent cinquante sept mille six cent cinquante huit (11 957 658) francs CFA ;Agrément technique exigé : B1 minimum pour chacun des lots 1;3;4 et 6.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour les 1; 3; 4 et 6 et de soixante (60) jours pour les lots 2 et 5.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des Marchés de la Commune de Fada N'Gourma et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne Responsable des Marchés à l'hôtel de ville de Fada N'Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.
6. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de :
 - Cinquante mille (50 000) f CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.à l'adresse mentionnée ci-après Régie de la mairie de Fada N'Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par main à main.
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada N'Gourma rez de chaussée 1ère porte à droite au plus tard le **27 août 2020 à 0 heures** en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de :
 - lot 1 et lot 4 : Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA chacun ;
 - lot 2 et lot 5 : Deux cent mille (200 000) francs CFA chacun ;
 - lot 3 et lot 6 : Trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA chacun.
10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **27 août 2020 à 9 heure** à l'adresse suivante : salle de réunion de l'hôtel de ville de Fada N'Gourma au 2ème étage.

Le président de la Commission d'attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil
Médaillé d'honneur des Collectivités Territoriales

Construction d'infrastructures au profit de la commune de Legmoin.

Avis de demande de prix
NO2020-04/RSUO/PNBL/C-LGM
Financement : Budget communal, Gestion 2020/ Transfert MENA/ FPDCT/KfW-FDC III.
Montants Prévisionnels :
-Lot1 : 13 569 482 FCFA et -Lot2 : 4 000 000 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2020 de la commune de Legmoin.

1. La commune de Legmoin lance une demande de prix ayant pour objet la construction d'infrastructures au profit de la commune de Legmoin.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots répartis comme suit

- Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à BOPIEL

- Lot 2 : Construction d'une latrine a quatre (04) postes à l'école de DAZOUBA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder, soixante (60) jours pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétariat General de la mairie de Legmoin tous les jours ouvrables à partir de 08h00mn.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot à la perception de Bâtié.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission de :

- Lot1 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
- Lot2 : cent mille (100 000) FCFA.

Ces offres devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétariat General de la mairie de Legmoin tous les jours ouvrables entre 07 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn avant le **07 août 2020 à 09h00mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés

Brahima KINDO



SODIPRESSE

**SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL**



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 25 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : **50 000 F CFA**
- Abonnement de soutien : **75 000 F CFA**
- Abonnement d'honneur : **100 000 F CFA**

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, *Fin d'abonnement :*

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal



Burkina Faso



Guinée Bissau



Côte d'Ivoire



Togo



Bénin



Niger