



Quotidien

N° 3614 - Mercredi 10 Mai 2023

Marchés Publics

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 36**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 31
 - Résultats provisoires des régions P. 32 à 36

- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 37 à 56**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 37 à 42
 - Marchés de travaux P. 43 & 44
 - Marchés de prestations intellectuelles P. 45 à 56

- * Avis d'Appels d'offres des régions : P. 58 & 59**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 58 & 59

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgcmef.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Alfred THIOMBIANO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : arattaou68@gmail.com

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
 Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO
Boinzemwendé Chantal KABORE/YERBANGA
Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA

ISSN 0796 - 5923

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA PROSPECTIVE

SECRETARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE DES
MARCHÉS PUBLICS ET DES ENGAGEMENTS
FINANCIERS.

000328
N°2023-____/MEFP/SG/DG-CMEF

BURKINA FASO

Unité-Progress-Justice

Ouagadougou, le 24 JAN 2023

COMMUNIQUE

En vue de permettre un meilleur accès à la revue des marchés publics dans le contexte difficile actuel, il est porté à la connaissance de l'ensemble des acteurs de la commande publique que depuis le 09 janvier 2023, le quotidien des marchés publics est en accès libre sur les sites web du Ministère de l'Économie des Finances et de la Prospective et de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers aux adresses respectives suivantes : www.finances.gov.bf / www.dgcmef.gov.bf.

Le Directeur Général du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financier/



Alfred THIOMBIANO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

**RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES**

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

Demande de propositions N°2023-0010/MEFP/SG/DMP du 22/02/2023 suivant avis à Manifestation d'intérêt N°2022-0115/MEFP/SG/DMP du 14 septembre 2022 pour le recrutement d'un cabinet ou bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+1 à BANFORA pour le compte de la Direction Générale des Douanes (DGD).

Financement : Budget de l'Etat, exercice 2023

Publication des résultats de l'avis à manifestation d'intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°3500 du 01 décembre 2022

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2023-000244/MEFP/SG/DMP/SMT-PI du 22/03/2023

Date de dépouillement : 29/03/2023. Date de délibération : 06/04/2023. Nombre de plis reçus : Cinq (05) ;

Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût ; Score technique minimum : soixante-dix (70) points

| Consultants | Expériences pertinentes des consultants (cabinets) pour la mission / 20 pts | Adéquation de la méthodologie et du plan de travail proposés aux termes de référence /30 pts | Qualification et expérience du personnel clé pour la mission /50 pts | Total/100 pts |
|--|---|--|--|---------------|
| Groupement AC CONCEPT/ CEI-TP SARL/ CET-BTP & SERVICE/ 2AIC/ GER-BTP | 20 | 26 | 50 | 96 pts |
| B2i. | 20 | 27 | 50 | 97 pts |
| Groupement AVET SARL/ BETAT-IC/ ACET-BTP SARL | 20 | 24,5 | 50 | 94,5 pts |
| Groupement BECOTEX/ CIC/ INTEGRALE INGENIEURS-CONSEILS | 20 | 28,5 | 50 | 98,5 pts |
| Groupement CADY SARL / CAFI-B SARL. | 20 | 27,5 | 50 | 97,5 pts |

CONCLUSION : Les consultants/cabinets d'études ou groupement de consultants/cabinets d'études suivants sont retenus pour l'ouverture des propositions financières

1. Groupement **AC CONCEPT/ CEI-TP SARL/ CET-BTP & SERVICE/ 2AIC/ GER-BTP** ;
2. **B2i** ;
3. Groupement **AVET SARL/ BETAT-IC/ ACET-BTP SARL** ;
4. Groupement **BECOTEX/ CIC/ INTEGRALE INGENIEURS-CONSEILS** ;
5. Groupement **CADY SARL / CAFI-B SARL.**

Appel d'Offres ouvert N°2022-0136/MEFP/SG/DMP du 01/12/2022 pour la maintenance informatique et le support bureautique du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP) au profit de la DGS

Référence de la publication de l'avis : Quotidien N° 3539 du mercredi 25 janvier 2023.

Financement : Budget de l'Etat ; Exercice 2023

Date de dépouillement : 09/03/2023 – Date de délibération : 11/04/2023 – Nombre de plis reçus : seize (16)

| Soumissionnaires | Montant en FCFA HTVA Lu | | Montant en FCFA TTC Lu | | Montant en FCFA HTVA Corrigé | | Montant en FCFA TTC Corrigé | | Observations |
|---|-------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---|
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| Lot 01 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des bâtiments R+5, R+4, R+1 du MEFP et autres structures rattachées | | | | | | | | | |
| DIVINE PRO SERVICES | 17 138 500 | 32 046 000 | 20 223 430 | 37 814 280 | 17 138 500 | 32 046 000 | 20 223 430 | 37 814 280 | Conforme |
| GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S) Sarl | 16 788 500 | 30 814 500 | 19 810 430 | 36 361 110 | 16 788 500 | 30 814 500 | 19 810 430 | 36 361 110 | Conforme |
| PREMIUM TECHNOLOGIE SARL | 18 267 500 | 33 843 000 | 21 555 650 | 39 934 740 | 18 267 500 | 33 798 000 | 21 555 650 | 39 881 640 | Conforme : Correction de la quantité maximale à l'item 1.9 : 70 unités au lieu de 79 unités Variation : 0,13%. |
| AFRIK LONNYA | - | - | 20 352 640 | 37 046 100 | - | - | - | - | Non Conforme : Pour n'avoir pas proposé la carte grise du véhicule d'intervention et/ou de livraison comme exigé dans le DAO |
| Lot 02 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la DGTCP et des services centraux et régionaux de la région du Centre rattachés, du SP-CNPE, du ST-PIF et l'AJE | | | | | | | | | |
| GENERAL MICRO SYSTEM (GMS) | 9 699 000 | 18 143 000 | 11 444 820 | 21 408 740 | 9 699 000 | 18 143 000 | 11 444 820 | 21 408 740 | Conforme |
| GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S) Sarl | 9 718 000 | 18 431 500 | 11 467 240 | 21 749 170 | 9 718 000 | 18 431 500 | 11 467 240 | 21 749 170 | Conforme |
| OPERA SERVICES PLUS | 10 415 000 | 19 311 500 | 12 289 700 | 22 787 570 | 10 415 000 | 19 311 500 | 12 289 700 | 22 787 570 | Conforme |
| AFRIK LONNYA | - | - | 11 968 740 | 22 239 460 | - | - | - | - | Non Conforme : Pour n'avoir pas proposé la carte grise du véhicule d'intervention et/ou de livraison comme exigé dans le DAO |

Résultats provisoires

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| INGENIA CONSULTING | - | - | 12 370 530 | 23 201 750 | - | - | - | - | Non Conforme : Pour avoir proposé la liste de matériel minimum requis non notarié comme exigé dans le DAO |
| Lot 03: maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la Direction Générale des Douanes DGD et des services centraux et régionaux de la région du Centre rattachés | | | | | | | | | |
| GENERAL MICRO SYSTEME (GMS) | 7 868 000 | 14 768 000 | 9 284 240 | 17 426 240 | 7 868 000 | 14 768 000 | 9 284 240 | 17 426 240 | Conforme |
| DIVINE PRO SERVICES | 7 749 000 | 14 766 500 | 9 143 820 | 17 424 470 | 7 749 000 | 14 766 500 | 9 143 820 | 17 424 470 | Conforme |
| OPERA SERVICES PLUS | 8 546 250 | 15 828 000 | 10 084 575 | 18 677 040 | 8 546 250 | 15 828 000 | 10 084 575 | 18 677 040 | Conforme |
| COMPUTER SECURITY | - | - | 10 990 690 | 19 866 480 | - | - | - | - | Non Conforme : Pour avoir proposé Monsieur KOURAOGO Windkouni Louis ingénieur en réseau informatique et télécommunication avec douze (12)ans d'expérience en qualité de chef de site sans fournir une Certification ITIL V3 ou V4 comme exigé dans le DAO |
| INGENIA CONSULTING | - | - | 9 968 640 | 18 727 190 | - | - | - | - | Non Conforme : Pour avoir proposé la liste de matériel minimum requis non notarié comme exigé dans le DAO |
| Lot 04: maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la Direction Générale des Impôts (DGI) et des services centraux et régionaux de la région du Centre rattachés | | | | | | | | | |
| GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S) Sarl | 16 861 400 | 32 094 300 | 19 896 452 | 37 871 274 | 16 961 400 | 32 274 300 | 20 014 452 | 38 083 674 | Conforme : Erreur de multiplication -Montant Minimum :60 x 4000= 240 000 au lieu de 140 000 Variation : 0,58% -Montant Maximum :105 x 4000= 420 000 au lieu de 240 000 Variation : 0,55% |
| PREMIUM TECHNOLOGIE SARL | 19 864 500 | 36 938 500 | 23 440 110 | 43 587 430 | 19 864 500 | 36 938 500 | 23 440 110 | 43 587 430 | Conforme |
| MEGANET BURKINA | 17 814 500 | 33 292 500 | 21 021 110 | 39 285 150 | 17 814 500 | 33 292 500 | 21 021 110 | 39 285 150 | Conforme |
| Lot 05: maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la DGCOOP, de l'IGF, de la DGAIE, de la DGESS, de la CENTIF, de la DAD, du SP/ ITIE | | | | | | | | | |
| GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S) Sarl | - | - | 14 032 560 | 25 781 820 | - | - | - | - | Non Conforme : Pour n'avoir pas proposé de caractéristiques techniques au point 6 précisément de l'item 6.1 à 6.16 comme exigé dans le DAO |
| PREMIUM TECHNOLOGIE SARL | 13 615 000 | 25 190 500 | 16 065 700 | 29 724 790 | 13 615 000 | 25 190 500 | 16 065 700 | 29 724 790 | Conforme |
| GENERAL MICRO SYSTEME (GMS) | - | - | 13 604 220 | 25 144 620 | - | - | - | - | Non Conforme : Pour n'avoir pas proposé la carte grise du véhicule d'intervention et/ou de livraison comme exigé dans le DAO |
| Lot 06: maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la DGSI, de la DGD et de la DGEP et les services centraux et régionaux de la région du Centre rattachés | | | | | | | | | |
| GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S) Sarl | 8 419 500 | 15 654 500 | 9 935 010 | 18 472 310 | 8 419 500 | 15 654 500 | 9 935 010 | 18 472 310 | Conforme |
| Lot 07: maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans la région des Hauts Bassins | | | | | | | | | |
| HARD HOME SARL | 11 323 500 | 22 039 600 | 13 361 730 | 26 006 728 | 11 323 500 | 22 039 600 | 13 361 730 | 26 006 728 | Conforme |
| GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S) Sarl | 12 148 500 | 22 482 000 | 14 335 230 | 26 528 760 | 12 148 500 | 22 482 000 | 14 335 230 | 26 528 760 | Conforme |

Résultats provisoires

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| MEGANET BURKINA | 12 567 500 | 22 913 000 | 14 829 650 | 27 037 340 | 12 567 500 | 22 913 000 | 14 829 650 | 27 037 340 | Conforme |
| PREMIUM TECHNOLOGIE SARL | 13 563 000 | 24 870 000 | 16 004 340 | 29 346 600 | 13 563 000 | 24 870 000 | 16 004 340 | 29 346 600 | Conforme |
| LEADER SERVICES & DISTRIBUTION | 12 962 000 | 24 023 100 | 15 295 160 | 28 347 258 | 12 962 000 | 24 023 100 | 15 295 160 | 28 347 258 | Conforme |
| DAKOUPA SERVICES | - | - | 14 216 640 | 28 196 218 | - | - | - | - | Non Conforme : Pour avoir proposé la liste de matériel minimum requis non notarié comme exigé dans le DAO |
| Lot 08: maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest | | | | | | | | | |
| HARD HOME SARL | 8 824 950 | 17 193 550 | 10 413 441 | 20 288 389 | 8 824 950 | 17 193 550 | 10 413 441 | 20 288 389 | Conforme |
| DIVINE PRO SERVICES | 9 253 000 | 17 347 000 | 10 918 540 | 20 469 460 | 9 253 000 | 17 347 000 | 10 918 540 | 20 469 460 | Conforme |
| LEADER SERVICES & DISTRIBUTION | 10 049 600 | 18 780 800 | 11 858 528 | 22 161 344 | 10 049 600 | 18 780 800 | 11 858 528 | 22 161 344 | Conforme |
| PREMIUM TECHNOLOGIE SARL | 10 479 500 | 19 263 500 | 12 365 810 | 22 730 930 | 10 479 500 | 19 263 500 | 12 365 810 | 22 730 930 | Conforme |
| BUREDIS SARL | 8 976 750 | 17 134 100 | - | - | - | - | - | - | Irrecevable : Erreur de la référence du DAO sur la caution de garantie : 2022-0136/MEFP /SG/DMP au lieu de 2023-0136/MEFP/SG/DMP |
| Lot 09: maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans les régions de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud | | | | | | | | | |
| DIVINE PRO SERVICES | 12 883 000 | 23 927 000 | 15 201 940 | 28 233 860 | 12 883 000 | 23 927 000 | 15 201 940 | 28 233 860 | Conforme |
| Lot 10: maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest | | | | | | | | | |
| HARD HOME SARL | 8 208 950 | 15 914 350 | 9 686 561 | 18 778 933 | 8 208 950 | 15 914 350 | 9 686 561 | 18 778 933 | Conforme : |
| LEADER SERVICES & DISTRIBUTION | 9 672 200 | 17 936 100 | 11 413 196 | 21 164 598 | 9 672 200 | 17 936 100 | 11 413 196 | 21 164 598 | Conforme |
| GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S) Sarl | 9 413 000 | 17 423 000 | 11 107 340 | 20 559 140 | 9 413 000 | 17 423 000 | 11 107 340 | 20 559 140 | Conforme |
| DAKOUPA SERVICES | - | - | 10 602 772 | 21 184 068 | - | - | - | - | Non conforme : Pour avoir proposé Monsieur ZERBO Moussa ingénieur de travaux informatique option : Réseau et systèmes avec onze (12)ans d'expérience et SO Abdoul Karim titulaire d'un BPT en informatique et télécommunication en qualité de chefs de site sans fournir leur Certification ITIL V3 ou V4 comme exigé dans le DAO |
| Lot 11: maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest | | | | | | | | | |
| GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S) Sarl | 14 622 000 | 26 644 500 | 17 253 960 | 31 440 510 | 14 542 000 | 26 644 500 | 17 159 560 | 31 440 510 | Conforme Erreur de calcul au montant minimum de l'item 7.1 $220 \times 4000 = 880\,000$ au lieu de 960 000 Variation :0,55% |
| MEGANET BURKINA | 18 776 500 | 24 630 500 | 22 156 270 | 29 063 990 | 15 614 000 | 28 367 500 | 18 424 520 | 33 473 650 | Non conforme : Correction aux items : 7.1 : Quantité minimale : 275 au lieu 550 Quantité maximale : 550 au lieu de 230 7.2 : Quantité minimale : 85 au lieu de 170 Quantité maximale : 170 au lieu |

Résultats provisoires

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | de 64 7.3 : Quantité minimale : 220 au lieu de 440 Quantité maximale : 440 au lieu de 180 - 7.4 : Quantité minimale : 115 au lieu de 230 Quantité maximale : 230 au lieu de 90 - 7.5 : Quantité minimale : 15 au lieu de 30 Quantité maximale : 30 au lieu de 15 8.2 : Quantité minimale : 5 au lieu de 10 Quantité maximale : 30 au lieu de 5 Variation du montant minimum : -20,25% - Variation du montant maximum : 13,17% |
| OPERA SERVICES PLUS | - | - | 17 520 640 | 31 377 380 | - | - | - | - | Non conforme : -Pour avoir proposé un chef de sites au lieu de deux (02) chefs de sites comme l'exige le DAO ; - Pour avoir proposé la liste de matériel minimum requis non notarié comme exigé dans le DAO |
| BUREDIS SARL | 14 123 250 | 24 958 500 | - | - | - | - | - | - | Irrecevable : Erreur de la référence du DAO sur la caution de garantie : 2022-0136/MEFP /SG/DMP au lieu de 2023-0136/MEFP /SG/DMP |
| Lot 12: maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans les régions du Centre-Nord et du Sahel | | | | | | | | | |
| GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S) Sarl | 10 303 500 | 19 321 500 | 12 158 130 | 22 799 370 | 10 303 500 | 19 321 500 | 12 158 130 | 22 799 370 | Conforme |
| PREMIUM TECHNOLOGIE SARL | 9 944 500 | 18 251 000 | 11 734 510 | 21 536 180 | 9 944 500 | 18 251 000 | 11 734 510 | 21 536 180 | Conforme |
| Lot 13: Acquisitions des licences de logiciels d'antivirus Kaspersky Internet Security dernière version, Microsoft Windows, Microsoft Office et transfert de compétence | | | | | | | | | |
| MEGANET BURKINA | - | - | 78 057 000 | 118 649 000 | - | - | - | - | Irrecevable : Erreur de la référence du DAO sur la caution de garantie : 2022-0136/MEFP /SG/DMP au lieu de 2023-0136/MEFP /SG/DMP |
| CVP SARL | - | - | 123 605 000 | | - | - | - | - | Irrecevable : Pour absence de montant minimum et maximum dans sa lettre de soumission alors qu'il s'agit d'un marché à commandes |
| GROUPEMENT NEURONES (RCI) et NEURONES (BF) | - | - | 940 742 458 | 1 505 466 382 | - | - | - | - | Non conforme : -Pour avoir proposé Mohamed Alaa EL YAZGHI titulaire d'un Master en Réseaux option sécurité des réseaux avec 16 ans d'expérience professionnelle qualité de formateur sans fournir la Certification ACSP comme exigé dans le DAO ; - Le partenariat avec Microsoft Solution Partner a expiré le 02 mars 2023 alors que l'ouverture a eu lieu le 09 mars 2023 |
| Lot 14: Acquisitions du logiciel de gestion libre du parc informatique (GLPI) et transfert de compétence. | | | | | | | | | |
| GROUPEMENT 3 D INFORMATIQUE & LOGO SERVICES | Montant en FCFA HTVA Lu | Montant en FCFA TTC Lu | Montant en FCFA HTVA Corrigé | Montant en FCFA TTC Corrigé | | | | | |
| | 8 385 000 | 9 894 300 | 8 385 000 | 9 894 300 | Conforme | | | | |
| MEGANET BURKINA | 8 710 000 | 10 277 800 | 8 710 000 | 10 277 800 | Conforme | | | | |

Résultats provisoires

| CVP SARL | 9 500 000 | 11 210 000 | 9 500 000 | 11 210 000 | Conforme |
|--|--|------------|-----------|------------|--|
| GROUPEMENT NEURONES (RCI) et NEURONES (BF) | - | 10 089 000 | - | - | <p>Non conforme :</p> <p>-Pour avoir proposé KOUASSI Georges Clément titulaire d'un DUT en informatique avec 03 ans d'expérience professionnelle en qualité de formateur au lieu d'un diplôme (BAC+5) avec au minimum dix (10) ans d'expériences professionnelles et en administration des systèmes et en réseau informatique comme exigé dans le DAO.</p> |
| Attributaires | <p>Lot 01 : GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S Sarl) pour un montant minimum TTC de dix-neuf millions huit cent dix mille quatre cent trente (19 810 430) francs CFA et un montant maximum TTC de trente-six millions trois cent soixante un mille cent dix (36 361 110) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 02 : GENERAL MICRO SYSTEM (G.M.S) pour un montant minimum TTC de Onze millions quatre cent quarante-quatre mille huit cent vingt (11 444 820) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt un millions quatre cent huit mille sept cent quarante (21 408 740) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 03 : DIVINE PRO SERVICES SARL pour un montant minimum TTC de neuf millions cent quarante-trois mille huit cent vingt (9 143 820) francs CFA et un montant maximum TTC de dix-sept millions quatre cent vingt-quatre mille quatre cent soixante-dix (17 424 470) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 04 : GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S Sarl) pour un montant minimum TTC de vingt millions quatorze mille quatre cent cinquante-deux (20 014 452) francs CFA et un montant maximum TTC de trente-huit millions quatre-vingt-trois mille six cent soixante-quatorze (38 083 674) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 05 : PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum TTC de seize millions soixante-cinq mille sept cents (16 065 700) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt-neuf millions sept cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix (29 724 790) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 06 : GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S Sarl) pour un montant minimum TTC de neuf millions neuf cent trente-cinq mille dix (9 935 010) francs CFA et un montant maximum TTC dix-huit millions quatre cent soixante-douze mille trois cent dix (18 472 310) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 07 : HARD HOME SARL pour un montant minimum TTC de treize millions trois cent soixante un mille sept cent trente (13 361 730) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt-six millions six mille sept cent vingt-huit (26 006 728) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 08 : HARD HOME SARL pour un montant minimum TTC de dix millions quatre cent treize mille quatre cent quarante un (10 413 441) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt millions deux cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-neuf (20 288 389) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 09 : DIVINE PRO SERVICES SARL pour un montant minimum TTC de quinze millions deux cent un mille neuf cent quarante (15 201 940) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt-huit millions deux cent trente-trois mille huit cent soixante (28 233 860) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 10 : HARD HOME SARL pour un montant minimum TTC de neuf millions six cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante un (9 686 561) francs CFA et un montant maximum TTC de dix-huit millions sept cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-trois (18 778 933) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 11 : GENERAL BUSINESS SERVICES (G.B.S Sarl) pour un montant minimum TTC de dix-sept millions cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante (17 159 560) francs CFA et un montant maximum TTC de trente un millions quatre cent quarante mille cinq cent dix (31 440 510) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande ;</p> <p>Lot 12 : PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum TTC de onze millions sept cent trente-quatre mille cinq cent dix (11 734 510) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt un millions cinq cent trente-six mille cent quatre-vingt (21 536 180) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois par commande;</p> <p>Lot 13 : Infructueux pour absence d'offres conformes ;</p> <p>Lot 14 : GROUPEMENT 3D INFORMATIQUE & LOGO SERVICES pour un montant HTVA de huit millions trois cent quatre-vingt-cinq mille (8 385 000) francs CFA et un montant TTC de neuf millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille trois cents (9 894 300) francs CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois.</p> | | | | |

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, - DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Appel d'offres ouvert International accéléré N° 2023-009/MENAPLN/SG/DMP du 14/03/2023 pour les travaux de construction et de réhabilitation du Lycée Philippe ZINDA KABORE, Première Phase au profit du MENAPLN suivant autorisation N°2023-0262/MENAPLN/CAB DU 10/03/2023.
Financement : BUDGET ETAT, exercice 2023 - Convocation CAM : N°2023-00069/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 03/05/2023
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 3582 du lundi 27 mars 2023 - Date d'ouverture : Mercredi 26 avril 2023
Nombre de concurrents : seize (16) plis

| N° | SOUSSIONNAIRES | Montant lu publiquement en F CFA | | Montant corrigé en F CFA | | OBSERVATIONS |
|--|---|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--|
| | | HTVA | TTC | HTVA | TTC | |
| Lot 1 : CONSTRUCTION DE MURS DE CLOTURE, BATIMENTS ANNEXES, REHABILITATION DES BATIMENTS A, G ET H. | | | | | | |
| | | | | | | Borne inférieure : 2 012 664 591 Borne supérieure : 2 723 016 800 |
| 1 | GRUPEMENT PHOENIX / FARATEC | - | 2 055 727 740 | - | - | - La garantie fournie est au nom de l'entreprise PHOENIX et non au nom du groupement PHOENIX / FARATEC; - l'entreprise FARATEC ne relève pas du domaine du BTP-construction au regard de son registre de commerce. Non conforme |
| 2 | GRUPEMENT ELOMA SARL / GERBATP SARL | - | 2 044 781 715 | - | 2 163 363 943 | Correction : II - VRD - MUR DE CLOTURE - BATIMENTS ANNEXES II. 1 VRD -Absence de prix unitaires aux items 2.1.2, 2.1.6 et 2.1.8 correction effectuée avec le prix unitaire le plus élevé du lot ; -discordance de prix unitaire entre le BPU et le devis (15 000 000 et non 10 000 000) au niveau de l'item 2.1.11 ; II-2 BATIMENTS ANNEXES II-2-3 bloc de latrine IV maçonneries - enduits Erreur de multiplication aux items 4.1 à 4.5 Taux de variation : + 5,80% Conforme et qualifié. |
| 3 | GRUPEMENT ENTREPRISE WENDINMALGRE / COSTRUZION I.C.M SARL | - | 1 976 138 894 | - | - | La garantie fournie est au nom de l'ENTREPRISE WENDINMALGRE et non au nom du groupement ENTREPRISE WENDINMALGRE / COSTRUZION I.C.M SARL Non Conforme. |
| 4 | GRUPEMENT SOL CONFORT ET DECOR SA / ECODI SARL | - | 2 161 614 235 | - | 2 161 614 235 | RAS Conforme et qualifié |
| 5 | GRUPEMENT B.G.R. sa / CENTRO SA | - | 2 100 001 575 | - | 2 173 280 644 | BATIMENT H V-2 - étage type (R+1/R+2) Total HTVA = total (R+1/R+2) x 2 Taux de variation : + 3,49% Conforme et qualifié |
| 6 | ECW SARL | - | 2 253 236 470 | - | 2 263 052 629 | II-2 BATIMENTS ANNEXES II-2-3 bloc de latrine Erreur de sommation dans le total général pour un (01) bloc de latrine. Taux de variation : + 0,44% Conforme et qualifié |
| 7 | GRUPEMENT GROUPE INTERFACE SA / PRESSIMEX-SOMETA SARL | - | 2 230 148 821 | - | 2 160 627 492 | II-1 VRD 2.1 TERRASSEMENT erreur de sommation du sous total (87 090 150 et non 47 818 150). II-2 BATIMENTS ANNEXES II-2-3 bloc de latrine VI menuiseries métallique erreur de sommation du sous total(640 000 et non 540 000). II-3-1 MODULE I MUR DE CLOTURE |

Résultats provisoires

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------|---|-------------|---|
| | | | | | | V Peinture erreur de sommation du sous total (93 066 495 et non 92 649 375). V - BATIMENT H V-1 – RDC discordance de PU entre le BPU et le devis des items 4.8 (90 000 et non 120 000) et 4.9 (90 000 et non 115 000). Taux de variation : - 3,12% Conforme et qualifié |
| ATTRIBUTAIRE | | GROUPEMENT GROUPE INTERFACE SA / PRESSIMEX-SOMETA SARL pour un montant de deux milliard cent soixante millions six cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-douze (2 160 627 492) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent quatre-vingt (180) jours. | | | | |
| Lot 2 : TRAVAUX D'ELECTRICITE COURANT FORT-ELECTRICITE COURANT FAIBLE-CLIMATISATION-VENTILATION | | | | | | Borne inférieure : 654 478 391 Borne supérieure : 885 470 764 |
| 1 | SATEL SA | - | 791 063 811 | - | 806 103 462 | Correction : III - BATIMENT A RDC Erreur de multiplication à l'item 4.3. R+1 Erreur de sommation du total. Taux de variation : + 1,90% Non Conforme (Hors enveloppe). |
| 2 | GROUPEMENT PHOENIX / FARATEC | - | 698 863 338 | - | - | - La garantie fournie est au nom de l'entreprise PHOENIX et non au nom du groupement PHOENIX / FARATEC; - l'entreprise PHOENIX n'a pas fournie l'agrément technique demandé. Non Conforme. |
| 3 | SOGETEL SA | - | 727 702 195 | - | 733 294 082 | Correction : V- GUERITE Erreur de sommation du total. VI - COURANT FAIBLE INFORMATIQUE Erreur de sommation du total bâtiment H. Taux de variation : + 0,77% Un seul marché similaire conforme fourni avec PV de réception au lieu de 2. Conforme et non qualifié |
| 4 | GROUPEMENT B.G.R. sa / CENTRO SA | - | 747 576 610 | - | 747 576 610 | Absence de marchés similaires conformes. Conforme et non qualifié |
| 5 | ENERLEC | - | 710 080 045 | - | 710 080 045 | RAS Conforme et qualifié |
| 6 | COGEA INTERNATIONAL SA | - | 720 435 017 | - | 721 417 367 | Correction : I - SOURCES D'ENERGIE Erreur de prix unitaire à l'item I.1 dans le devis 5 000 000 au lieu de 7 500 000. IV - BATIMENT G – RDC Erreur de sommation du total. Taux de variation : +0,14%. Conforme et qualifié |
| ATTRIBUTAIRE | | ENERLEC pour un montant de sept cent dix millions quatre-vingt mille quarante-cinq (710 080 045) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent quatre-vingt (180) jours. | | | | |
| Lot 3 : REALISATION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE (AEP) | | | | | | Borne inférieure : 255 443 248 Borne supérieure : 345 599 689 |
| 1 | SAFORA INTERNATIONAL | - | 278 902 859 | - | - | La lettre de soumission n'est pas conforme au modèle joint au DAO (la validité de l'offre : clause 10 proposée au lieu de la clause 19.1). Non conforme |
| 2 | GROUPEMENT BEGEP / ACMG | - | 280 908 844 | - | - | La garantie fournie est au nom de BEGEP et non au nom du groupement BEGEP / ACMG Non Conforme. |

Résultats provisoires

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|-------------|---|-------------|---|
| 3 | ERTP | - | 272 667 512 | - | 272 667 512 | 1 marché d'au moins 140 000 000 fourni au lieu de 2 demandés. Conforme et non qualifié |
| 4 | GBS INTERNATIONAL | - | 279 214 904 | - | 238 889 584 | Correction : I - TRAVAUX PREPARATOIRES Item 1.5 : discordance de PU entre le BPU et le devis (2 368 800 et non 2 342 800). II - AEP item 3.1 et 3.2 : erreur de multiplication total = 1 900 000 et non 19 000 000. Taux de variation : -14 ,44% Non conforme (Offre anormalement basse). |
| 5 | GERICO-BTP SARL | - | 269 798 445 | - | 269 798 445 | RAS Conforme et qualifié |
| ATTRIBUTAIRE | | GERICO-BTP SARL pour un montant de deux cent soixante-neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante-cinq (269 798 445) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent quatre-vingt (180) jours. | | | | |

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO

Demande de prix N°2023-07/MSHP/SG/CHU-T du 04/04/2023 pour l'acquisition, l'installation, et la mise en service d'un amplificateur de brillance en traumatologie au profit du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO
 - Paru dans la revue des marchés publics N° 3594 du mercredi 12 avril 2023
 - Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : 24 avril 2023
 - Financement : Budget du CHU-T - Gestion 2023

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA TTC | Montant corrigé en F CFA TTC | Observations |
|---------------------|---------------------------|---|------------------------------|---|
| 1 | LE BERGER CONSORTIUM SARL | 32 800 000 HT | Néant | Non conforme - Le prospectus proposé ne fait pas ressortir le poids de l'unité principale 275kg et celui du chariot moniteur avec 2 écrans 150kg. Aussi, la longueur des câbles d'alimentation 7-10m ; l'espace libre 780mm avec la grille fixatrice ne sont pas précisés ; -Absence de document qui prouve la disponibilité d'un magasin de stockage ou dépôt. |
| 2 | CAPELEC SARL | 27 000 000 HT 31 860 000 TTC | Néant | Conforme |
| ATTRIBUTAIRE | | CAPELEC SARL : pour un montant de trente un millions huit cent soixante mille (31 860 000) francs TTC avec un délai de livraison de sept (60) jours. | | |
| | | Soumissionnaires | | |
| | | CAPELEC SARL | | 31 860 000 |
| | | TOTAUX | | 31 860 000 |
| | | Moyenne des offres conformes (P) | | 31 860 000 |
| | | Enveloppe (E) | | 34 500 000 |
| | | 60% Enveloppe (60% E) | | 20 700 000 |
| | | 0,4P | | 12 744 000 |
| | | Moyenne pondérée : M=0,4P + 0,6E | | 33 444 000 |
| | | Offre anormalement basse (0 ,85 M) | | 28 427 400 |
| | | Offre anormalement élevée (1 ,15 M) | | 38 460 600 |

Demande de prix N°2023-06/MSHP/SG/CHU-T du 03/04/2023 pour la fourniture de consommables d'odontologie au profit du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO - Paru dans la revue des marchés publics N° 3593 du mardi 11 Avril 2023
 Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : 24 Avril 2023 - Financement : Budget du CHU-T - Gestion 2023

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA TTC | Observations |
|---------------------|---------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | LABTECH SARL | 14 337 600 HTVA | 16 918 368 | Conforme Hors enveloppe |
| 2 | SYMMCG MEDICAL SARL | 12 226 500 HTVA | Néant | Non Conforme Le délai de validité est requis à la clause 14 des IC du DPX au lieu de la clause 19.1 mentionnée dans sa lettre de soumission. |
| Attributaire | | INFRUCTUEUX POUR OFFRE HORS ENVELOPPE | | |
| | | Soumissionnaires | | Montant TTC corrigé |
| | | LABTECH SARL | | 16 918 368 |
| | | Moyenne des offres conformes (P) | | 16 918 368 |
| | | Enveloppe (E) | | 15 000 000 |
| | | 60% Enveloppe (60% E) | | 9 000 000 |
| | | 40% Moyenne des offres conformes (40%P) | | 6 767 347 |
| | | Moyenne pondérée (M =0 ,6E + 0,4 P) | | 15 767 347 |
| | | Offre anormalement basse (0 ,85 M) | | 13 402 245 |
| | | Offre anormalement élevée (1 ,15 M) | | 18 132 449 |

Résultats provisoires

Demande de prix N°2023-05/MSHP/SG/CHU-T du 29/03/2023 pour la fourniture de produits d'entretien et de nettoyage au profit du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO - Paru dans la revue des marchés publics N° 3593 du mardi 11 Avril 2023
 Nombre de soumissionnaires : 06 - Date de dépouillement : 24 Avril 2023
 - Financement : Budget du CHU-T - Gestion 2023

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA TTC | Observations | |
|----|---|--|--------------------------------------|--|-------------|
| 1 | S.E.T.B | 9 670 000 HT | | Non Conforme -Les marques des items non proposées -le modèle de garantie de soumission n'est pas conforme au modèle type de garantie dans le DPX. | |
| 2 | GUESDELA MULTI-SERVICE | 8 644 070 HT | | Conforme | |
| 3 | ESLI SARL | 8 136 750 HT | | Non Conforme -Item13 : Prospectus proposé non conforme (papier hygiénique proposé au lieu de papier essuie -tout en pure ouate de cellulose demandé dans le DPX) -Item 14 : Prospectus proposé non conforme (papier hygiénique en pure ouate de cellulose demandé au lieu de pure cellulose proposé). | |
| 4 | PLANETE SERVICE | 10 106 700 TTC | 8 197 993HT soit 9 673 632 TTC | Non Conforme Item13 : Le descriptif proposé ne mentionne pas la composition du Papier essuie-tout « en pure ouate de cellulose est pure ouate de cellulose » demandée dans le dossier. | |
| | | | | Item14 : échantillon de papier hygiénique en 100% fibres vierge proposé en lieu et place de papier hygiénique en pure ouate de cellulose demandée dans le DPX. -Erreur de calcul à l'item 3 (75 000F au lieu de 45 000F comme montant total de l'item3) - remise de 4% à déduire du montant HT (341 583 F). | |
| 5 | EKABOUF | 10 145 000 HT | | Non Conforme Les marques des items non proposée | |
| 6 | STC SARL | 9 842 970 TTC | Néant | Non Conforme Item14 : échantillon de papier hygiénique en 100% fibres vierge proposé en lieu et place de papier hygiénique en pure ouate de cellulose de demandée dans le DPX. | |
| | | GUESDELA MULTI-SERVICE : pour un montant de huit millions six cent quarante-quatre mille soixante-dix (8 644 070) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. | | | |
| | Attribitaire | Soumissionnaires | | Montant TTC corrigé | Rang |
| | | GUESDELA MULTI-SERVICE | | 10 200 003 | 1er |
| | | Moyenne des offres conformes (P) | | 10 200 003 | |
| | | Enveloppe (E) | | 12 000 000 | |
| | | 60% Enveloppe (60% E) | | 7 200 000 | |
| | | 40% Moyenne des offres conformes (40%P) | | 4 080 001 | |
| | | Moyenne pondérée (M =0,6E + 0,4 P) | | 11 280 001 | |
| | | Offre anormalement basse (0,85 M) | | 9 588 001 | |
| | Offre anormalement élevée (1,15 M) | | 12 972 001 | | |

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Manifestation d'intérêt N° 2023 /002M/MEEA/SG/DMP du 03/02/2023 pour le recrutement d'un bureau d'étude pour l'exécution d'activités entrant dans le cadre de l'opérationnalisation du Système National d'Information sur l'Eau (SNI Eau) dans le cadre du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA) - Financement: Budget de l'Etat

Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics N°3551 du 10/02/2023 - Date de dépouillement : 27/03/2023

Nombre de plis: 01 - Nombre de lots : 06

| N° | cabinets/ Bureaux d'études | Nombre de marchés similaires réalisés au cours des 10 dernières années | Conclusion |
|----|---|--|--------------|
| 1 | Groupement SECAM/ IMCG | 0 | Non qualifié |
| 2 | Groupement BRL/ BERA | 03 | Qualifié |
| 3 | Groupement NOVEC/ AC3E | 0 | Non qualifié |
| 4 | Groupement DORIANNE IS/ ONLINE NETWORK SECURITY/ TRITUX | 0 | Non qualifié |
| 5 | Groupement INVENTIT AFRICA SARL/ ATCHADE CONSULTING | 0 | Non qualifié |
| 6 | Groupement SANEM GROUP SARL/ MAROC INGENOV | 03 | Qualifié |

Appel d'offres N°2022-018T/MEEEA/SG/DMP du 08/09/2022 pour les travaux de construction de latrines communautaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA) - Financement :Banque Mondiale

Publication de l'Avis:Quotidien des Marchés Publics N°3461 du vendredi 07 octobre 2022

Date de dépouillement :24 novembre 2022 - Nombre de plis :62 - Nombre de lots : 36

| N° Pli | Soumissionnaires | Lot (s) | Montant en F CFA | | Observations |
|--------|---|---------|------------------|-----------------------|--|
| | | | Montants lus TTC | Montants corrigés TTC | |
| 1 | GROUPEMENT SEE SARL / ADIVEX | 2 | 147 361 999 | 146 889 999 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots 2, 8, 12, 18 ou 33 |
| | | 8 | 118 908 010 | 118 436 010 | |
| | | 12 | 133 220 466 | 132 702 446 | |
| | | 18 | 132 770 178 | 132 298 178 | |
| | | 33 | 120 246 189 | 119 774 189 | |
| 2 | GROUPE YALPAOGO SARL | 3 | 140 246 092 | 139 800 406 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots 3, 4, 24, ou 25 |
| | | 4 | 139 071 520 | 139 260 320 | |
| | | 24 | 114 884 228 | 114 317 828 | |
| | | 25 | 115 442 663 | 114 876 263 | |
| 3 | GROUPEMENT ECCKAF / NOMWENDE CONSTRUCTION | 26 | 120 506 816 | - | Non qualifié : (i) le personnel fourni n'a aucun projet similaire à l'exception du responsable en hygiène sécurité environnement |
| | | 27 | 120 506 816 | - | |
| 4 | KAS SARL | 21 | 138 122 682 | - | Non qualifié : (i) Chiffre d'affaires non fourni (ii) aucune référence technique non fournie arguant le fait d'être une nouvelle entreprise |
| | | 31 | 134 334 882 | - | |
| 5 | VISION INTERNATIONALE MULTI SERVICES (VIM SARL) | 11 | 126 397 411 | 120 473 811 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots 11 et 17 |
| | | 17 | 125 984 411 | 120 060 811 | |
| 6 | ACS GROUPE SARL | 19 | 152 576 006 | - | Non qualifié : (i) chiffre d'affaires non authentique (ii) expérience spécifique insuffisante (iii) expérience générale insuffisante pour le conducteur des travaux, pour le responsable en hygiène sécurité environnement, pour les chefs de chantier et (iv) références similaires insuffisantes pour les conducteurs des travaux, pour les responsable en hygiène sécurité environnement , pour les chefs de chantier |
| | | 20 | 152 576 006 | - | |
| 7 | ETJ | 3 | 141 581 592 | - | Non qualifié : (i) 2/3 expérience générale de construction dont un non authentique (ii) 1/2 expérience similaire en latrines communautaires (iii) Lot 4 : diplôme non authentique et expériences non conformes pour le responsable en hygiène sécurité environnement |
| | | 4 | 141 581 592 | - | |
| 8 | IMEA BTP SARL | 5 | 113 033 734 | - | Agrément technique non authentique |
| | | 7 | 125 423 734 | - | |
| | | 10 | 126 000 000 | - | |
| | | 12 | 140 002 280 | - | |
| 9 | TCM | 14 | 133 899 320 | - | Agrément technique non authentique |
| | | 13 | 148 539 344 | 152 987 944 | |
| 10 | EKAMAF | 15 | 130 420 031 | 135 411 431 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (13, 15, 21, 22) |
| | | 21 | 148 539 344 | 152 987 944 | |
| | | 22 | 148 539 344 | 152 456 944 | |
| | | 14 | 146 480 421 | - | |
| 11 | SOBUPRES | 22 | 140 012 133 | - | Agrément technique non authentique |
| | | 2 | 158 042 592 | - | |
| 12 | ALLIBUS | 4 | 141 990 816 | - | Non qualifié pour les lots 2 ou 4 : 1/2 moto fournie (attestation de disponibilité signée par BADOLO BARK-WENDE EVODIE et non FAYAMA Moussa détenteur de la moto) |
| | | 6 | 115 060 620 | 114 734 350 | |
| | | 14 | 158 042 592 | 155 577 749 | |

Résultats provisoires

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 20 | 158 042 592 | 155 577 749 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots 20 ou 35 |
| | | 35 | 127 970 292 | 121 379 992 | |
| 13 | GROUPEMENT ECIN SARL / COTRA-GS | 6 | 115 577 602 | - | Non qualifié : 0/2 expérience similaire en latrines communautaires demandées |
| | | 8 | 120 714 620 | - | |
| | | 25 | 115 577 602 | - | |
| | | 26 | 120 714 620 | - | |
| 14 | EAD / GPS SN SARL | 34 | 114 741 442 | - | Agrément technique non authentique |
| 15 | EAD / GROUPE YALPAOGO | 13 | 135 531 674 | - | Agrément technique non authentique |
| | | 14 | 135 531 674 | - | |
| | | 27 | 130 161 694 | - | |
| | | 35 | 130 161 694 | - | |
| 16 | GROUPEMENT LE GEANT / CINTS | 7 | 126 494 112 | 126 022 112 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (7 ou 8 ou 25 ou 29 ou 30) |
| | | 8 | 126 494 112 | 126 022 112 | |
| | | 25 | 126 494 112 | 126 022 112 | |
| | | 29 | 135 752 982 | 135 280 982 | |
| | | 30 | 135 752 982 | 135 280 982 | |
| 17 | BAGECI | 24 | 134 926 097 | - | Agrément technique non authentique |
| | | 30 | 149 899 884 | - | |
| 18 | SEG-NA BTP | 27 | 140 251 319 | 139 496 119 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (27 et 28) |
| | | 28 | 140 251 319 | 139 496 119 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (29 et 30) |
| | | 29 | 140 251 319 | 139 496 119 | |
| | | 30 | 140 251 319 | 139 496 119 | |
| 19 | ECCKAF | 33 | 116 407 531 | 115 935 531 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots 33 et 34 |
| | | 34 | 116 407 531 | 115 935 531 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots 35 et 36 |
| | | 35 | 130 490 560 | 129 756 340 | |
| | | 36 | 130 110 340 | 129 756 340 | |
| 20 | GROUPEMENT CIKAS BURKINA / SBCD | 15 | 127 332 089 | - | Non qualifié : Chiffre d'affaires de SBCD non authentique (cf. lettre N°2023-0039/ MEFP/SG/DGI /DME-CI/SA1 du 13/01/2023) |
| | | 33 | 113 810 469 | - | |
| | | 34 | 113 810 469 | - | |
| 21 | GROUPEMENT FET-PRESTA / EKAMAF | 16 | 122 882 545 | - | Non qualifié pour les lots 16 et 24 : 0/2 vibreurs demandés |
| | | 24 | 124 947 545 | - | |
| | | 33 | 127 012 545 | 126 422 545 | |
| 22 | GROUPEMENT FAC / GESEB | 34 | 129 372 545 | 128 782 545 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots 33 et 34 |
| | | 13 | 160 307 755 | 154 207 155 | Qualifié pour les deux (02) lots |
| 18 | 142 971 514 | 135 006 514 | | | |
| 23 | SACIS INTERNATIONAL | 8 | 116 336 141 | 120 029 541 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots 8 et 17 |
| | | 17 | 130 029 628 | 132 531 228 | |
| 24 | COTRA/GS | 9 | 127 500 652 | - | Non qualifié : 0/2 expérience similaire en latrines communautaires demandées |
| | | 19 | 140 252 175 | - | |
| 25 | TBM PRO SARL | 13 | 147 269 404 | - | Non qualifié : (i) aucune référence technique générale ou spécifique probante (ii) Aucun projets similaires probant pour le personnel dont l'expérience se base sur des marchés non probants |
| | | 14 | 147 269 404 | - | |
| | | 21 | 147 269 404 | - | |
| | | 22 | 147 269 404 | - | |
| 26 | PANAP BURKINA | 28 | 125 711 017 | 125 191 817 | Qualifié : substantiellement conforme pour deux (02) lots parmi les lots (28, 29 et 30) |
| | | 29 | 125 711 017 | 125 191 817 | |
| | | 30 | 125 711 017 | 125 191 817 | |
| 27 | GROUPEMENT EKR/EMAF SARL | 15 | 133 891 591 | 134 481 591 | Qualifié pour un lot parmi les lots (15, 22) |
| | | 22 | 159 351 448 | 139 242 419 | |
| 28 | EKR | 3 | 159 351 448 | 142 866 317 | Qualifié |
| 29 | LE GEANT | 16 | 126 494 112 | 126 022 112 | Qualifié pour un lot parmi les lots (16, 17, 18, 22, 23) |
| | | 17 | 135 752 982 | 135 280 982 | |
| | | 18 | 135 752 982 | 135 280 982 | |
| | | 22 | 154 508 020 | 154 036 020 | |
| | | 23 | 126 494 112 | 126 022 112 | |
| 30 | GROUPEMENT CTRAP / YALPAOGO SARL | 31 | 132 482 081 | 133 190 081 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots 31, 34 et 36. |
| | | 34 | 107 884 568 | 108 403 768 | |
| | | 36 | 119 286 247 | 121 646 247 | |
| 31 | GROUPEMENT RSI SARL / VIM SARL | 26 | 123 693 913 | - | Non conforme : marchés similaires non probants |
| | | 27 | 135 048 168 | - | |
| | | 34 | 123 693 913 | - | |
| 32 | GROUPEMENT COCOMAT / PGS | 32 | 160 948 637 | 160 358 637 | Qualifié : substantiellement conforme pour (01) lot parmi les lots (32, 34, 36) |
| | | 34 | 117 156 595 | 116 684 595 | |
| | | 36 | 129 395 112 | 128 913 112 | |
| 33 | GEC | 4 | 159 637 008 | 159 165 008 | Qualifié pour le lot 4 |
| | | 21 | 159 637 008 | - | Non qualifié pour les lots 21, 31, 35 et 36 : (i) cartes grises non probants |
| | | 31 | 159 637 008 | - | |
| | | 35 | 143 539 094 | - | |
| | | 36 | 143 539 094 | - | |
| 34 | BITTRAC | 12 | 146 426 436 | 146 025 236 | Qualifié : substantiellement conforme pour deux (02) lots parmi les |

Résultats provisoires

| | | | | | |
|--------|--|----|-------------|-------------|---|
| | | 18 | 146 426 436 | 146 025 236 | lots (12 ou 18) et (23 ou 27) |
| | | 23 | 133 632 758 | 133 148 958 | |
| | | 27 | 146 426 436 | 146 025 236 | |
| 35 | ETH-GCT | 23 | 129 260 504 | 128 882 904 | Conforme pour un (01) lot parmi les lots (23, 29, 33) |
| | | 29 | 133 510 274 | 133 179 874 | |
| | | 33 | 124 059 448 | 123 681 848 | |
| 36 | GROUPEMENT AFRICA SERVICES SARL / T2WC PRODUCTION SARL | 4 | 153 954 777 | - | Agrément technique de T2WC SARL non authentique |
| | | 12 | 144 358 604 | - | |
| 37 | GROUPEMENT SIMAD SARL / HIC SARL | 18 | 132 688 168 | - | Non qualifié : (i) chiffre d'affaires de SIMAD SARL non authentique : le CA moyen après vérification par esintax est de 179 197 147 FCFA contre 750 281 014 FCFA (ii) références techniques non probant (incohérences de dates du PV de réception provisoire) |
| | | 19 | 154 263 290 | - | |
| 38 | GROUPEMENT SOMOUF SARL / EKBF | 2 | 160 002 454 | 155 577 749 | Qualifié |
| 39 | SOMOUF | 1 | 161 182 454 | 156 816 454 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (1 et 3) |
| | | 3 | 161 182 454 | 156 816 454 | |
| 40 | K@TOUT SARL | 32 | 132 074 214 | - | Agrément technique non authentique |
| | | 35 | 125 217 411 | - | |
| 41 | SODEVILLES | 1 | 130 406 697 | 126 276 697 | Qualifié : substantiellement conforme pour un (01) lot parmi les lots (1, 5 et 19) |
| | | 5 | 107 970 602 | 107 262 602 | |
| | | 19 | 131 173 687 | 130 878 697 | |
| 42 | GROUPEMENT POULOUNGO / RAS | 19 | 130 004 765 | - | Agrément technique de POULOUNGO expiré |
| | | 21 | 163 616 381 | - | |
| | | 29 | 115 024 418 | - | |
| 43 | GROUPEMENT KENE CONS/ETH-GCT | 1 | 163 088 980 | 162 286 580 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (1, 7, 17, 27, 32) |
| | | 7 | 133 471 924 | 133 967 524 | |
| | | 17 | 148 688 732 | 147 886 332 | |
| | | 27 | 148 688 732 | 147 886 332 | |
| | | 32 | 163 088 980 | 162 286 580 | |
| 44 | EZSF | 11 | 149 606 005 | - | (i) agrément technique non authentique (ii) délai de validité de la garantie d'offre non conforme |
| | | 19 | 164 352 594 | - | |
| 45 | GROUPEMENT T2WC PRODUCTION / AFRICOS | 18 | 145 146 938 | - | Agrément technique de T2WC SARL non authentique |
| 45 bis | GROUPEMENT T2WC PRODUCTION / AFRICA SERVICE | 14 | 158 008 502 | - | Agrément technique de T2WC SARL non authentique |
| 46 | HBH | 32 | 147 807 390 | - | Non qualifié : (i) Chiffre d'affaires non authentique : CA moyen après vérification par esintax est de 98 637 222 FCFA, (ii) références techniques non probantes |
| 47 | GROUPEMENT GTC / AIS SARL | 7 | 126 510 533 | 107 995 547 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (7 et 11) |
| | | 11 | 136 012 228 | 135 776 228 | |
| 48 | GROUPEMENT AFRICOS / PROXITEC INTERNATIONAL | 16 | 117 367 756 | - | Agrément technique de AFRICOS non authentique |
| | | 22 | 138 890 432 | - | |
| 49 | GROUPEMENT BGMAT / PROXITEC INTERNATIONAL | 21 | 139 264 190 | - | Non qualifié : (i) aucune référence technique générale ou spécifique probante : numéro du marché différent de celui porté sur le PV de réception pour l'un des marchés, (ii) différence entre les numéros des marchés figurants sur la page de garde et la page de signature et PV de réception non joint (iii) Aucun projets similaires probant pour le personnel dont l'expérience se base sur des marchés non probants |
| 50 | NEW STAR SARL | 7 | 134 458 847 | 133 632 847 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (7, 9, 11, 20 et 24) |
| | | 9 | 148 231 010 | 147 405 010 | |
| | | 11 | 148 231 010 | 147 405 010 | |
| | | 20 | 164 897 212 | 164 094 812 | |
| | | 24 | 134 458 847 | 133 632 847 | |
| 51 | EOSIF | 9 | 121 096 816 | 120 530 416 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (9, 10, et 11) |
| | | 10 | 121 096 816 | 120 530 416 | |
| | | 11 | 121 096 816 | 120 530 416 | |
| 52 | FLASH REFLETS SARL | 25 | 116 442 754 | - | Non qualifié : (i) Chiffre d'affaires insuffisant pour un lot (115 885 199 F CFA), (ii) Expérience spécifique insuffisante (1/2) |
| | | 30 | 129 849 737 | - | |
| 53 | MANU PRODUCTIONS | 31 | 141 371 670 | - | Agrément technique non authentique |
| 54 | GROUPEMENT GERICO BTP SARL / SICOBAT SARL | 16 | 124 757 477 | 124 167 477 | Qualifié : substantiellement conforme pour un (01) lot parmi les lots (16 et 27) |
| | | 27 | 129 385 112 | 128 795 112 | |
| 55 | SICOBAT SARL | 1 | 154 589 322 | 154 697 941 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (1 et 4) |
| | | 4 | 154 589 322 | 154 806 501 | |
| 56 | GROUPEMENT COGEA INTERNATIONAL / ATE | 20 | 156 293 478 | 164 014 808 | Qualifié pour les lots (20, 21) et le lot (27 ou 28) |
| | | 21 | 158 653 468 | 164 250 808 | |
| | | 27 | 142 837 112 | 142 223 512 | |

Résultats provisoires

| | | | | | |
|---------------------|--|---|-------------|-------------|--|
| | | 28 | 140 477 112 | 139 863 512 | |
| 57 | GROUPEMENT BAS / SIGA SARL | 3 | 159 894 897 | - | Non qualifié : 0/2 expérience spécifique en latrines communautaires, (ii) semi-remorques fournis sans tracteur routiers, (iii) motos de liaison au nom de tiers sans attestation de mise à disposition |
| | | 14 | 159 894 897 | - | |
| | | 16 | 126 826 990 | - | |
| | | 22 | 159 894 897 | - | |
| | | 25 | 126 826 990 | - | |
| | | 34 | 126 826 990 | - | |
| 58 | GROUPEMENT COGEA INTERNATIONAL / VENUS LIVRAISON | 31 | 151 396 006 | - | Non qualifié : (i) 0/2 expérience similaire en latrines communautaires (ii) les conducteurs des travaux et les chefs de chantier ne présentent pas d'expériences en latrines communautaire de type VIP |
| | | 32 | 151 396 006 | - | |
| | | 35 | 135 299 036 | - | |
| | | 36 | 135 299 036 | - | |
| 59 | ETS INTEGRALE AFRIQUE | 17 | 148 703 553 | 148 184 353 | Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (17, 31 et 35) Qualifié pour un (01) lot parmi les lots (18 et 36) |
| | | 18 | 148 703 553 | 148 184 353 | |
| | | 31 | 164 866 001 | 164 346 801 | |
| | | 35 | 148 703 553 | 148 184 353 | |
| | | 36 | 148 703 553 | 148 184 353 | |
| 60 | GROUPEMENT TOKARA / STAR IMPORT EXPORT SARL | 1 | 160 312 558 | - | Non qualifié :(i) (lots 1 ou 8) aucune attestation de disponibilité fournie pour le véhicule de liaison et 0/2 moto de liaison fournie (ii) (lots 09 ou 10) diplômes des chefs de chantier non conformes et 0/1 camion-citerne à eau fourni et 0/2 moto de liaison fournie |
| | | 8 | 133 843 034 | - | |
| | | 9 | 146 407 674 | - | |
| | | 10 | 144 287 804 | - | |
| 61 | BETIS | 26 | 126 922 216 | 126 544 616 | Qualifié pour deux (02) lots |
| | | 28 | 141 249 540 | 140 871 940 | |
| 62 | ERIMO BTP | 1 | 139 753 300 | - | Agrément technique de T2WC SARL non authentique |
| | | 8 | 113 074 680 | - | |
| | | 12 | 123 237 076 | - | |
| ATTRIBUTAIRE | | <p>LOT 1 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) écoles de la Région de la Boucle du Mouhoun à SICOBAT pour un montant de cent soixante-neuf millions neuf cent deux mille deux cent trente-cinq (169 902 235) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;</p> <p>Lot 2 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Ecoles de la région de la Boucle du Mouhoun au GROUPEMENT SOMOUF SARL / EKBF SARL pour un montant de cent soixante-dix millions sept cent quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (170 787 099) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;</p> <p>Lot 3 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Ecoles de la région de la Boucle du Mouhoun à EKR pour un montant de cent cinquante-sept millions trente-quatre mille neuf cent quarante-neuf (157 034 949) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;</p> <p>Lot 4 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Ecoles de la région de la Boucle du Mouhoun à GEC pour un montant de cent soixante-treize millions huit cent cinquante-quatre mille trois cent neuf (173 854 309) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;</p> <p>Lot 5 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Centres de santé de la région de la Boucle du Mouhoun infructueux pour absence d'offre techniquement conforme ;</p> <p>Lot 6 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Centres de santé de la région de la Boucle du Mouhoun infructueux pour absence d'offre techniquement conforme ;</p> <p>Lot 7 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Centres de santé de la région de la Boucle du Mouhoun au GROUPEMENT GTC / AIS SARL pour un montant de cent dix-huit millions deux cent quatre-vingt-treize mille six cent deux (118 293 602) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;</p> <p>Lot 8 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Centres de santé de la région de la Boucle du Mouhoun à SACIS INTERNATIONAL pour un montant de cent trente et un millions six cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze (131 619 495) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;</p> <p>Lot 9 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Lieux publics de la région de la Boucle du Mouhoun à NEW STAR pour un montant de cent soixante millions neuf cent trente mille cent onze (160 930 111) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;</p> | | | |

Résultats provisoires

Lot 10 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Lieux publics de la région de la Boucle du Mouhoun à EOSIF pour un montant de cent trente et un millions deux cent vingt-six mille quatre cent cinquante-sept (131 226 457) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

Lot 11 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Lieux publics de la région de la Boucle du Mouhoun à VISION INTERNATIONALE MULTI SERVICES SARL pour un montant de cent trente-deux millions deux cent soixante-treize mille trois cent quatre-vingt-douze (132 273 392) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

Lot 12 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) Lieux publics de la région de la Boucle du Mouhoun au GROUPEMENT SEE SARL / ADIVEX pour un montant de cent quarante-cinq millions huit cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-onze (145 854 691) francs CFA TTC après une d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

Lot 13 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) écoles de la Région des Cascades à GROUPEMENT FAC / GESEB pour un montant de cent soixante-neuf millions quatre-vingt-seize mille huit cent soixante et onze (169 096 871) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

Lot 14 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) écoles de la Région des Cascades à ALLIBUS pour un montant de cent soixante et onze millions cent vingt-trois mille sept cent vingt-quatre (171 123 724) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

Lot 15 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) centres de santé de la Région des Cascades au groupement EKR / Emaf pour un montant de cent quarante-sept millions six cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante (147 693 750) francs CFATTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

Lot 16 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) centres de santé de la Région des Cascades au GROUPEMENT GERICO / SICOBAT pour un montant de cent trente-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante-quinze (135 890 975) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

Lot 17 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) lieux publics de la Région des Cascades à ETS INTEGRALE AFRIQUE pour un montant de cent quarante-huit millions cent soixante-deux millions neuf cent quarante et un mille quatre cent vingt-huit (162 941 428) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

Lot 18 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) lieux publics de la Région des Cascades au GROUPEMENT FAC / GESEB pour un montant de Cent quarante-sept millions neuf cent soixante-seize mille cent soixante-cinq (147 976 165) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

Lot 19 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) écoles de la Région des Hauts-Bassins à SODEVILLES pour un montant de cent quarante-deux millions sept cent trente-neuf mille trois cent soixante-sept (142 739 367) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 20 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) écoles de la Région des Hauts-Bassins au GROUPEMENT COGEA/ATE pour un montant de cent soixante-dix-huit millions sept cent cinq mille deux cent quatre-vingt-neuf (178 705 289) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 21 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) écoles de la Région des Hauts-Bassins au GROUPEMENT COGEA/ATE pour un montant de cent soixante-dix-huit millions neuf cent quarante et un mille deux cent quatre-vingt-neuf (178 941 289) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 22 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) écoles de la Région des Hauts-Bassins à EKAMAF pour un montant de cent soixante-sept millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille six cent trente-huit (167 584 638) francs CFA

Résultats provisoires

TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 23 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) centres de santé de la Région des Hauts-Bassins à LE GEANT pour un montant de Cent trente-huit millions quatre cent quarante-sept mille trois cent vingt-trois (138 447 323) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 24 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) centres de santé de la Région des Hauts-Bassins à GROUPE YALPAOGO SARL pour un montant de Cent vingt-cinq millions cent quatre-vingt-quinze mille onze (125 195 011) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 25 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) centres de santé de la Région des Hauts-Bassins au GROUPEMENT LE GEANT / CINTS pour un montant de cent trente-huit millions quatre cent quarante-sept mille trois cent vingt-trois (138 447 323) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 26 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) centres de santé de la Région des Hauts-Bassins à BETIS pour un montant de cent trente-huit millions huit cent quarante-cinq mille soixante-dix-huit (138 845 078) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 27 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) lieux publics de la Région des Hauts-Bassins à BITTRAC pour un montant de cent soixante millions quatre-vingt-seize mille sept cent soixante (160 096 760) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 28 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) lieux publics de la Région des Hauts-Bassins à SEGNA BTP pour un montant de cent cinquante-deux millions neuf cent soixante-treize mille sept cent trente et un (152 973 731) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

Lot 29 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) lieux publics de la Région des Hauts-Bassins à ETH-GCT pour un montant de cent quarante-six millions quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante et un (146 084 861) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 30 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) lieux publics de la Région des Hauts-Bassins à PANAP BURKINA pour un montant de cent trente-six millions sept cent soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (136 766 998) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 31 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) écoles de la Région du Sud-Ouest au GROUPEMENT CTRAP / GROUPE YALPAOGO SARL pour un montant de cent quarante-six millions deux cent quatre-vingt-dix mille sept cent quatre-vingt-neuf (146 290 789) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 32 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) écoles de la Région du Sud-Ouest au GROUPEMENT KENE CONS / ETHGCT pour un montant de cent soixante-dix-huit millions deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent trente-huit (178 296 938) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 33 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) centres de santé de la Région du Sud-Ouest au GROUPEMENT FET-PRESTA / EKAMAF pour un montant de cent trente-huit millions quatre cent quinze mille huit cents (138 415 800) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Lot 34 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) centres de santé de la Région du Sud-Ouest à ECCKAF pour un montant cent vingt-six millions neuf cent trente-neuf mille quatre-vingt-quatre (126 939 084) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

Résultats provisoires

| | |
|--|--|
| | <p>Lot 35 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) lieux publics de la Région du Sud-Ouest à ALLIBUS pour un montant de cent trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quatre-vingt-onze (133 494 391) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.</p> <p>Lot 36 : Réalisation de dix (10) kits de latrines communautaires dans dix (10) lieux publics de la Région du Sud-Ouest au GROUPEMENT COCOMAT / PGS pour un montant de cent quarante et un millions quatre cent cinquante mille quatre cent vingt-trois (141 450 423) francs CFA TTC après une augmentation d'un (01) kit avec un délai d'exécution de huit (08) mois.</p> |
|--|--|

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION

| <p>Appel d'offres ouvert : N°001/2023/SBT/DG/SMP du 01/03/2023 pour le transport par satellite des signaux de télévision numérique et de radiodiffusion sonore du multiplex TNT de la SBT au titre de l'année 2023 - Financement : Budget SBT, gestion 2023. Publication de l'Avis : Quotidien des marchés publics N°3564 du mercredi 01 mars 2023 - Date de dépouillement : Vendredi 31 mars 2023 - Nombre de plis : Deux (02) plis - Nombre de lot : Lot unique Lot unique : transport par satellite des signaux de télévision numérique et de radiodiffusion sonore du multiplex TNT de la SBT au titre de l'année 2023.</p> | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| Candidats | Montants lus en FCFA TTC | Montants corrigés en FCFA TTC | Observations |
| EUTELSAT | 302 800 248 | 302 800 248 | Conforme |
| SES ASTRA | 413 000 936 | - | Non conforme : - caution de soumission non fournie ; - montant de soumission de 413 000 936 FCFA TTC est hors enveloppe (supérieur au montant prévisionnel de 350 000 000 FCFA TTC). |
| Attributaire | EUTELSAT pour un montant de trois cent deux millions huit cent mille deux cent quarante-huit (302 800 248) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de douze mois (12) mois. | | |

SOCIETE NATIONALE BURKINABÈ DES HYDROCARBURES

| <p>APPEL D'OFFRES A COMMANDE ACCELERE N°2022-027/MDICAPME/SONABHY POUR LA GERANCE DU RESTAURANT DE LA SONABHY A BINGO - Publication : revue des marchés publics N° 3484 du mercredi 09 novembre 2022 Date de dépouillement : vendredi 09/12/2022 suivant décision de l'ARCOP N°2023-L0153/ARCOP/ORD du 05/04/2023</p> | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------|---|
| SOUSMISSIONNAIRES | MONTANT LU EN F CFA HT | MONTANT LU EN F CFA TTC | MONTANT CORRIGE EN F CFA HT | MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC | ECARTS | OBSERVATIONS |
| GENERALE DE LA GASTRONOMIE (GEGA) SARL | - | Mini : 44 506 000 Maxi : 329 395 000 | Mini : 40 460 000 Maxi : 299 450 000 | Mini : 44 506 000 Maxi : 329 395 000 | - | Conforme |
| GROUPEMENT D'ENTREPRISES NOAH'S MARKET & PREMIUM TECHNOLOGIE SARL | - | Mini : 44 946 000 Maxi : 334 895 000 | Mini : 40 860 000 Maxi : 304 450 000 | Mini : 44 946 000 Maxi : 334 895 000 | - | Conforme |
| FASO SERVICES ET FOURNITURES | - | Mini : 40 865 000 Maxi : 330 165 000 | Mini : 37 150 000 Maxi : 300 150 000 | Mini : 40 865 000 Maxi : 330 165 000 | - | Non conforme : chiffre d'affaires n'est pas certifié |
| GROUPEMENT D'ENTREPRISES SALMA SERVICES ET RESTAURATION & MINA SERVICES | - | Mini : 45 724 250 Maxi : 345 743 750 | Mini : 41 567 500 Maxi : 314 312 500 | Mini : 45 724 250 Maxi : 345 743 750 | - | Conforme |
| PRESTIGE RESTO ET SERVICE TRAITEUR | - | Mini : 43 840 500 Maxi : 334 070 000 | Mini : 39 855 000 Maxi : 303 700 000 | Mini : 43 840 500 Maxi : 334 070 000 | - | Non Conforme : chiffre d'affaires non certifié après vérification sur E-Syntax |
| ATTRIBUTAIRE | GENERALE DE LA GASTRONOMIE (GEGA) SARL avec un montant minimum de quarante-quatre millions cinq cent six mille (44 506 000) F CFA TTC et un montant maximum de trois cent vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (329 395 000) F CFA TTC pour un délai d'exécution n'excédant pas l'année budgétaire 2023 et d'un (01) mois par commande. | | | | | |

Résultats provisoires

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Demande de propositions pour les études de faisabilité technico-économique, environnementale et d'avant-projet détaillé des travaux d'entretien périodique d'environ 652 km de routes en terre sur le réseau routier classé (2022) - FINANCEMENT : *Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B)*.
Date d'ouverture et de délibération : 31/03/2023 et 20/04/2023 - (Propositions financières)
Nombre de plis reçus : vingt-cinq (25)

| Consultants | Note finale /100 | Montants lus en FCFA TTC | Erreurs constatées en (+ ou-) | Montants corrigés en FCFA TTC | Observations |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| LOT1 | | | | | |
| TED SARL | 97,60 | 143 587 814 | -9 035 732 | 134 552 082 | 1er et attributaire après combinaison Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 570 500 FCFA au lieu de 9 227 900 FCFA entraînant une variation en moins-value de 7 657 400 FCFA HT soit 9 035 732 FCFA TTC. |
| CINTECH/ PI CONSEIL | 94,96 | 140 483 352 | | 140 483 352 | 2eme |
| ACE/ALPHA CONSULT | 90,06 | 178 630 982 | +2 478 000 | 181 108 982 | 3eme Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 570 500 FCFA au lieu de 1 470 500 FCFA entraînant une variation en plus-value de 100 000 FCFA Omission des frais de déplacement du comité de validation, entraînant une plus-value de 2 000 000 FCFA Soit une variation totale en plus-value de 2 100 000 FCFA HT et 2 478 000 FCFA TTC. |
| GEFA/GROUPE ART ET GENIE/GER-BTP | 88,84 | 177 720 730 | -1 180 000 | 176 540 730 | 4eme Discordance de montants entre la facturation de l'ANEVE et le devis. Lire 1 570 500 FCFA au lieu de 2 570 500 FCFA entraînant une variation en moins-value de 1 000 000 FCFA HT et 1 180 000 FCFA TTC. |
| TERRASOL/INGEC | 88,78 | 150 213 183 | +2 881 560 | 153 094 743 | 5eme Erreur de sommation. Lire 153 094 743 FCFA TTC au lieu de 150 213 183 FCFA HTVA soit une variation en plus-value de 2 881 560 FCFA TTC. |
| BETRA/ACET-BTP-IC/A.Z CONSULTING | 81,60 | 150 042 065 | -9 879 083 | 140 162 982 | 6eme Erreur sur la facturation du LNBTP. Lire 46 511 688 FCFA au lieu de 54 883 792 FCFA entraînant une variation en moins-value de 8 372 104 FCFA HT et 9 879 083 FCFA TTC. |
| Attributaire | TED SARL pour un montant de cent quatorze millions vingt-sept mille cent quatre-vingt-huit (114 027 188) FCFA HTVA soit cent trente-quatre millions cinq cent cinquante-deux mille quatre-vingt-deux (134 552 082) FCFA TTC avec un délai d'exécution des prestations de sept (07) mois. | | | | |
| Consultants | Note finale /100 | Montants lus en FCFA TTC | Erreurs constatées en (+ ou-) | Montants corrigés en FCFA TTC | Observations |
| LOT2 | | | | | |
| CAFI-B SARL | 98,40 | 55 404 899 | +4 117 020 | 59 521 919 | 1er et attributaire -Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 308 600 FCFA au lieu de 500 000 FCFA entraînant une variation en plus-value de 808 600 FCFA. -Omission des frais de formation de 2 000 000 FCFA entraînant une plus-value de 2 000 000 FCFA. -Erreur de sommation des Honoraires lire 22 283 100 FCFA au lieu de 21 602 700 FCFA entraînant une plus-value de 680 400 FCFA. Soit une variation totale en plus-value de 3 489 000 FCFA HT et 4 117 020 FCFA TTC. |
| GTAH/GOPA INFRA/AC3E/FASO INGENIERIE | 95,49 | 66 161 897 | +364 148 | 66 526 045 | 2eme Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 308 600 FCFA au lieu de 1 000 000 FCFA entraînant une variation en plus-value de 308 600 FCFA HT et 364 148 FCFA TTC. |
| GERMS CONSULTING/OZED | 94,61 | 69 169 245 | - | 69 169 245 | 3eme |
| AFRIQUE DJIGUI/GECI EXPERT CONSULT/CET-GCE | 89,33 | 87 960 745 | - | 87 960 745 | 4eme |
| AGEIM/DECO | 80,28 | 140 370 445 | - | 140 370 445 | 5eme |
| Attributaire | CAFI-B SARL pour un montant de cinquante millions quatre cent quarante-deux mille trois cent quatre (50 442 304) FCFA HTVA soit cinquante-neuf millions cinq cent vingt un mille neuf cent dix-neuf (59 521 919) FCFA TTC avec un délai d'exécution des prestations de six (06) mois. | | | | |
| Consultants | Note finale /100 | Montants lus en FCFA TTC | Erreurs constatées en (+ ou-) | Montants corrigés en FCFA TTC | Observations |

Résultats provisoires

| LOT3 | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| CAEM / AFRICAIN WAYS / BECOTEX | 85,30 | 211 985 912 | -7 074 690 | 204 911 222 | 4 ^{eme} Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 504 500 FCFA au lieu de 7 500 000 FCFA entrainant une variation en moins-value de 5 995 500 FCFA HT soit 7 074 690 FCFA TTC. |
| GENERAL INGENEERING-IC / AFRIC CONSULT | 87,00 | 141 664 697 | - | 141 664 697 | 3 ^{eme} |
| GERMS CONSULTING / OZED | 92,10 | 90 581 022 | - | 90 581 022 | 1 ^{er} et attributaire après combinaison |
| CEI-TP / GEO-CONSULT | 89,25 | 106 971 222 | - | 106 971 222 | 2 ^{eme} |
| CET-BTP / SIAR INTERNATIONAL / SETRO | 85,06 | 101 838 222 | +118 000 | 101 956 222 | 5 ^{eme} Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 504 500 FCFA au lieu de 1 404 500 FCFA entrainant une variation en plus-value de 100 000 FCFA HT soit 118 000 FCFA TTC. |
| B2i / ECO CONSEIL | 83,20 | 66 563 645 | - | 66 563 645 | 6 ^{eme} |
| Attributaire | Groupement GERMS CONSULTING / OZED pour un montant de soixante-seize millions sept cent soixante-trois mille cinq cent soixante-dix-huit (76 763 578) FCFA HTVA soit quatre-vingt-dix millions cinq cent quatre-vingt-un mille vingt-deux (90 581 022) FCFA TTC avec un délai d'exécution des prestations de six (06) mois. | | | | |
| Consultants | Note finale /100 | Montants lus en FCFA TTC | Erreurs constatées en (+ ou-) | Montants corrigés en FCFA TTC | Observations |
| LOT4 | | | | | |
| CETRI | 92,94 | 145 926 210 | +59 000 | 145 985 210 | 3 ^{eme} Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 325 100 FCFA au lieu de 1 275 100 FCFA entrainant une variation en plus-value de 50 000 FCFA HT soit 59 000 FCFA TTC. |
| CEI-TP / GEO-CONSULT | 95,21 | 118 463 185 | - | 118 463 185 | 1 ^{er} et attributaire au lot 9 après combinaison |
| ACIT GEOTECHNIQUE / TECHNI-CONSULT | 94,36 | 113 828 145 | - | 113 828 145 | 2 ^{eme} et attributaire après combinaison |
| BETRA / ACET-BTP-IC / A.Z CONSULTING | 91,20 | 114 857 267 | -5 834 082 | 109 023 185 | 4 ^{eme} Erreur sur la facturation du LNBTP. Lire 27 467 460 FCFA au lieu de 32 411 567 FCFA entrainant une variation en moins-value de 4 944 137 FCFA HT soit 5 834 082 FCFA TTC. |
| BINED /AFRIK CONSULT / BAC SARL | 88,83 | 128 040 229 | -4 385 044 | 123 655 185 | 5 ^{eme} -Erreur sur la facturation du LNBTP. Lire 27 467 460 FCFA au lieu de 33 183 569 FCFA entrainant une variation en moins-value de 5 716 139 FCFA -Erreur de sommation au niveau des frais divers. Soit une variation totale en moins-value de 3 716 139 FCFA HT soit 4 385 044 FCFA TTC. |
| Attributaire | Groupement ACIT GEOTECHNIQUE / TECHNI-CONSULT pour un montant de quatre-vingt-seize millions quatre cent soixante-quatre mille cinq cent trente (96 464 530) FCFA HTVA soit cent treize millions huit cent vingt-huit mille cent quarante-cinq (113 828 145) FCFA TTC avec un délai d'exécution des prestations de six (06) mois. | | | | |
| Consultants | Note finale /100 | Montants lus en FCFA TTC | Erreurs constatées en (+ ou-) | Montants corrigés en FCFA TTC | Observations |
| LOT5 | | | | | |
| CETRI | 90,93 | 130 176 630 | - | 130 176 630 | 2 ^{eme} et attributaire au lot 8 après combinaison |
| GTAH / GOPA INFRA / AC3E / FASO INGENIERIE | 93,69 | 104 485 021 | +110 684 | 104 595 705 | 1 ^{er} et attributaire au lot 7 après combinaison Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 293 800 FCFA au lieu de 1 200 000 FCFA entrainant une variation en plus-value de 93 800 FCFA HT soit 110 684 FCFA TTC. |
| AGEIM / DECO | 85,62 | 171 537 105 | -59 000 | 171 478 105 | 6 ^{eme} Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 293 800 FCFA au lieu de 1 343 800 FCFA entrainant une variation en moins-value de 50 000 FCFA HT soit 59 000 FCFA TTC. |
| ACE / ALPHA CONSULT | 87,75 | 134 142 905 | - | 134 142 905 | 4 ^{eme} |
| CET-BTP / SIAR INTERNATIONAL / SETRO | 87,23 | 110 542 905 | - | 110 542 905 | 5 ^{eme} |
| INGETECH / PERS-BTP | 90,40 | 84 158 794 | - | 84 158 794 | 3 ^{eme} et attributaire après combinaison |
| Attributaire | Groupement INGETECH / PERS-BTP pour un montant de soixante-onze millions trois cent vingt un mille douze (71 321 012) FCFA HTVA soit quatre-vingt-quatre millions cent cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-quatorze (84 158 794) FCFA TTC avec un délai d'exécution des prestations de six (06) mois. | | | | |
| Consultants | Note finale /100 | Montants lus en FCFA TTC | Erreurs constatées en (+ ou-) | Montants corrigés en FCFA TTC | Observations |
| LOT6 | | | | | |

Résultats provisoires

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| TED SARL | 97,60 | 109 575 618 | -6 439 260 | 103 136 358 | 1 ^{er} et attributaire au lot 1 après combinaison Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 543 000 FCFA au lieu de 7 000 000 FCFA entrainant une variation en moins-value de 5 457 000 FCFA HT soit 6 439 260 FCFA TTC. |
| CINTECH/ PI CONSEIL | 94,90 | 107 998 043 | - | 107 998 043 | 2eme et attributaire après combinaison |
| AFRIQUE DJIGUI/GECI EXPERT CONSULT/CET-GCE | 92,44 | 123 997 073 | - | 123 997 073 | 3eme |
| GEFA/GROUPE ART ET GENIE/GER-BTP | 88,44 | 140 178 885 | -1 211 860 | 138 967 025 | 5eme Non-respect de la facturation de l'ANEVE. Lire 1 543 000 FCFA au lieu de 2 570 000 FCFA entrainant une variation en moins-value de 1 027 000 FCFA HT soit 1 211 860 FCFA TTC. |
| TERRASOL/INGEC | 88,82 | 113 146 642 | +3 943 560 | 117 090 202 | 4eme Erreur de sommation globale, lire 117 090 202 FCFA au lieu de 113 146 642 FCFA entrainant une variation en plus-value de 3 943 560 FCFA TTC. |
| Attributaire | Groupement CINTECH / PI CONSEIL pour un montant de quatre-vingt-onze millions cinq cent vingt-trois mille sept cent soixante-cinq (91 523 765) FCFA HTVA soit cent sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille quarante-trois (107 998 043) FCFA TTC avec un délai d'exécution des prestations de six (06) mois. | | | | |
| Consultants | Note finale /100 | Montants lus en FCFA TTC | Erreurs constatées en (+ ou-) | Montants corrigés en FCFA TTC | Observations |
| LOT7 | | | | | |
| CAFI-B SARL | 97,02 | 119 236 667 | +2 802 618 | 122 039 285 | 2eme -Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 325 100 FCFA au lieu de 950 000 FCFA entrainant une variation en plus-value de 375 100 FCFA. -Omission des frais de formation de 2 000 000 FCFA entrainant une plus-value de 2 000 000 FCFA. Soit une variation totale en plus-value de 2 375 100 FCFA HT soit 2 802 618 FCFA TTC |
| GTAH / GOPA INFRA / AC3E / FASO INGENIERIE | 97,60 | 113 477 972 | +147 618 | 113 625 590 | 1er et attributaire après combinaison Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 325 100 FCFA au lieu de 1 200 000 FCFA entrainant une variation en plus-value de 125 100 FCFA HT soit 147 618 FCFA TTC. |
| GENERAL INGENEERING-IC / AFRIC CONSULT | 96,40 | 120 895 010 | +118 | 120 895 128 | 3eme Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 325 100 FCFA au lieu de 1 325 000 FCFA entrainant une variation en plus-value de 100 FCFA HT soit 118 FCFA TTC. |
| ACIT GEOTECHNIQUE / TECHNI-CONSULT | 94,50 | 117 769 750 | - | 117 769 750 | 4eme |
| CET-BTP / SIAR INTERNATIONAL / SETRO | 89,95 | 126 534 790 | +59 000 | 126 593 790 | 5eme Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 325 100 FCFA au lieu de 1 275 100 FCFA entrainant une variation en plus-value de 50 000 FCFA HT soit 59 000 FCFA TTC. |
| TERRASOL / INGENEC | 89,82 | 114 208 642 | +7 838 277 | 122 046 920 | 6eme -Erreur sur la facturation du LNBTP. Lire 30 807 773 FCFA au lieu de 27 889 265 FCFA entrainant une variation en plus-value de 2 918 508 FCFA. -Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 325 100 FCFA au lieu de 1 543 000 FCFA entrainant une variation en moins-value de 217 900 FCFA. -Erreur de sommation sur le montant total. Soit une variation totale en plus-value de 7 838 277 FCFA TTC. |
| Attributaire | Groupement GTAH / GOPA INFRA / AC3E / FASO INGENIERIE pour un montant de quatre-vingt-seize millions deux cent quatre-vingt-douze mille huit cent soixante-treize (96 292 873) FCFA HTVA soit cent treize millions six cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix (113 625 590) FCFA TTC avec un délai d'exécution des prestations de six (06) mois. | | | | |
| Consultants | Note finale /100 | Montants lus en FCFA TTC | Erreurs constatées en (+ ou-) | Montants corrigés en FCFA TTC | Observations |
| LOT8 | | | | | |

Résultats provisoires

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| CAEM / AFRICAIN WAYS / BECOTEX | 87,34 | 251 559 834 | -10 283 700 | 241 276 134 | 5eme Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 325 100 FCFA au lieu de 1 275 100 FCFA entrainant une variation en moins-value de 8 715 000 FCFA HT soit 10 283 700 FCFA TTC. |
| CETRI | 94,64 | 123 819 672 | - | 123 819 672 | 2eme et attributaire après combinaison |
| GERMS CONSULTING / OZED | 97,40 | 103 062 734 | -59 000 | 103 003 734 | 1^{er} et attributaire au lot 3 après combinaison Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 285 000 FCFA au lieu de 1 335 000 FCFA entrainant une variation en moins-value de 50 000 FCFA HT soit 59 000 FCFA TTC. |
| AFRIQUE DJIGUI / GECI EXPERT CONSULT / CET-GCE | 93,38 | 117 228 634 | -59 000 | 117 169 634 | 3eme Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 285 000 FCFA au lieu de 1 335 000 FCFA entrainant une variation en moins-value de 50 000 FCFA HT soit 59 000 FCFA TTC. |
| GEFA / GROUPE ART ET GENIE / GER-BTP | 89,26 | 133 048 186 | -1 516 300 | 131 531 886 | 4eme Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 285 000 FCFA au lieu de 2 570 000 FCFA entrainant une variation en moins-value de 1 285 000 FCFA HT soit 1 516 300 FCFA TTC. |
| Attributaire | CETRI pour un montant de cent quatre millions neuf cent trente-un mille neuf cent vingt-cinq (104 931 925) FCFA HTVA soit cent vingt-trois millions huit cent dix-neuf mille six cent soixante-douze (123 819 672) FCFA TTC avec un délai d'exécution des prestations de six (06) mois. | | | | |
| Consultants | Note finale /100 | Montants lus en FCFA TTC | Erreurs constatées en (+ ou-) | Montants corrigés en FCFA TTC | Observations |
| LOT9 | | | | | |
| CAEM / AFRICAIN WAYS / BECOTEX | 88,42 | 251 559 834 | -6 411 418 | 245 148 416 | 4eme -Erreur au niveau du montant des prestations du LNBTP, lire 27 035 195 FCFA au lieu de 23 986 300 FCFA entrainant une plus-value de 3 048 895 FCFA. -Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 517 700 FCFA au lieu de 10 000 000 FCFA entrainant une variation en moins-value de 8 482 300 FCFA. Soit une variation totale en moins-value de 5 433 405 FCFA HT soit 6 411 418 FCFA TTC. |
| CEI-TP / GEO-CONSULT | 96,75 | 118 180 416 | - | 118 180 416 | 1er et attributaire après combinaison |
| AGEIM / DECO | 88,03 | 192 803 616 | - | 192 803 616 | 5eme |
| ACIT GEOTECHNIQUE / TECHNI-CONSULT | 95,20 | 117 874 619 | - | 117 874 619 | 2eme |
| ENGINEERING SERVICE / AGE CET BTP | 90,64 | 141 529 666 | +118 000 | 141 647 666 | 3eme Erreur sur la facturation de l'ANEVE. Lire 1 517 700 FCFA au lieu de 10 000 000 FCFA entrainant une variation en plus-value de 100 000 FCFA HT soit 118 000 FCFA TTC. |
| Attributaire | Groupement CEI-TP / GEO-CONSULT pour un montant de cent millions cent cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-quinze (100 152 895) FCFA HTVA soit cent dix-huit millions cent quatre-vingt mille quatre cent seize (118 180 416) FCFA TTC avec un délai d'exécution des prestations de six (06) mois. | | | | |

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

RECTIFICATIF PORTANT SUR L'OBSERVATION DU SOUMISSIONNAIRE

<< Groupement AFRIQ Eco Sarl / COGEA International >>

Rectificatif

Appel d'offres Ouvert N°003-2022/SONABEL/PEDECEL lancé pour la fourniture de matériel de distribution et de comptage pour le Projet d'Électrification et de Développement des Connexions à l'Électricité (PEDECEL) de la SONABEL
Publication de l'avis : quotidien N° 3491 du vendredi 18 novembre 2022 des marchés publics
Financement : Contrepartie de l'Etat et de la SONABEL

Lot 3 : Acquisition de matériel de branchement pour 5320 connexions dans les localités de Toma, Tougan, Houndé, Orodara et Ouargaye

| N° d'ordre | Entreprises | Montant en F CFA HTVA | | Montant en F CFA TTC | | Observations |
|------------|---|-----------------------|---------|----------------------|-------------|--|
| | | Ouverture | Corrigé | Ouverture | Corrigé | |
| 1 | GAS Sarl | - | - | 708 434 783 | 708 434 783 | Conforme |
| 2 | Groupement ENERCOM Sarl / GFB Sarl | - | - | 723 371 412 | - | Non conforme Propose un disjoncteur 5A en lieu et place d'un disjoncteur 5/15A réglable et un disjoncteur 10A en lieu et place d'un disjoncteur 10/30A réglable conformément au DAO. Ne fournit aucune spécification technique pour les fournitures suivantes : disjoncteur triphasé 10/30A différentiel 500mA, grille 4x35, grille 4x70. L'offre du Groupement ENERCOM Sarl / GFB Sarl est, par conséquent, non conforme aux conditions du DAO. |
| 3 | PPI BF Sa | - | - | 699 795 847 | 699 795 847 | Conforme |
| 4 | PPS Sas | - | - | 659 382 860 | 659 382 860 | Conforme |
| 5 | Groupement AFRIQ Eco Sarl / COGEA International | - | - | 582 800 221 | 582 800 221 | Offres anormalement basse |
| 6 | FASO TEENDBA | - | - | 677 057 122 | - | Non conforme Chiffre d'affaires moyen certifié des trois (03) dernières années de 535 097 335 F CFA inférieur aux 800 000 000 F CFA demandé dans le DAO. L'offre de FASO TEENDBA est, par conséquent, non conforme aux conditions du DAO. |
| 7 | Groupement Universal Trading Group Sa / Shenzhen Donsun Technology Co., Ltd | - | - | 636 939 271 | 634 131 761 | Conforme Cet écart est dû aux erreurs de report des prix unitaires en chiffres sur les devis : - item N°5 : 277,5 au lieu de 277,47 soit une différence de +10 604 ; - item N°8 : 41,4 au lieu de 41,044 soit une différence de +10 227 ; - item N°31 : 121 532 au lieu de 123 132 soit une différence de -2 400 000 et - item N°1 : 54, N°2 : 58, N°4 : 20, N°6 : -47, N°7 : -218, N°9 : 9, N°11 : 24, N°12 : -95, N°13 : -5, N°14 : 17, N°15 : -7, N°16 : 5, N°17 : 2, N°19 : -9, N°20 : 2, N°23 : 2, N°26 : -7, N°27 : 34, N°28 : 34, N°29 : 24, N°30 : 18, N°34 : 5, N°35 : 2 Soit une variation de -0,44%. |
| 8 | COGEFA | - | - | 671 643 881 | 671 643 881 | Conforme |
| 9 | Groupement WENDSON PRESTIGE / GICAME | 543 513 760 | - | - | - | Non conforme Ne fournit ni spécification technique, ni documentation pour le connecteur de branchement à perforation d'isolant et la pince d'ancrage PA25 . L'offre du Groupement Wendson Prestige / GICAME est, par conséquent, non conforme aux conditions du DAO. |
| 10 | Société ADAM'S Sarl | - | - | 688 485 018 | 688 485 018 | Conforme |
| 11 | Groupement MARTIN PECHEUR / HEXING | - | - | 684 327 225 | 656 355 915 | Conforme Cet écart est dû aux erreurs de calcul : - item N°3 : 8 637 020 au lieu de 8 504 020 soit une différence de 133 000 ; - item N°34 : 118 726 000 au lieu de 113 835 500 soit une différence de 4 890 500 ; - une erreur de report du prix unitaire de l'item N°12 : 154 au lieu de 754 ; soit une différence de -28 728 000. Soit une variation de -4,1% |
| 12 | NEWTECH ENERGY | - | - | 691 012 897 | 691 083 165 | Conforme Cet écart est dû à des différences de montant aux items suivants : Item N°1 : -1 125, N°2 : -4 317, N°3 : -420, N°4 : -420, N°5 : +10 220, N°6 : +10 220, N°7 : +27 760, N°8 : -3 612, N°11 : +3 570, N°12 : +15 540, N°13 : 1176, N°14 : -420, N°15 : -420, N°16 : -420, N°17 : +112, N°18 : +112, N°19 : -1176, N°20 : +112, N°21 : -420, N°22 : -420, N°23 : +112, N°24 : +112, N°25 : +1176, N°26 : +580, N°27 : -420, N°28 : -420, N°29 : +910, N°30 : -21 et N°34 : -420. Soit une variation de 0,01% |

Résultats provisoires

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|-------------|---|---|
| 13 | SATEL Sa | - | - | 779 249 571 | - | Non conforme Offre hors enveloppe budgétaire. Conformément à l'arrêté n° 2022-161/MEFP/CAB du 13 mai 2022 relatif aux offres hors enveloppe budgétaire, l'offre de SATEL Sa est écartée pour la suite de l'analyse. |
| 14 | Groupement SOBCI Sarl / EQUIP CONFORT | - | - | 598 001 238 | - | Non conforme Chiffre d'affaires moyen cumulé des trois dernières années des deux membres du groupement de 576 662 937 FCFA inférieur aux 800 000 000 F CFA demandé dans le DAO. Rappelons que SOBCI Sarl a fourni uniquement son chiffre d'affaires de 2021 alors que son RCCM date de 2007. L'offre du Groupement SOBCI Sarl / EQUIP CONFORT est, par conséquent, non conforme aux conditions du DAO. |
| 15 | SOBEG Sarl | - | - | 730 063 861 | - | Non conforme Offre hors enveloppe budgétaire. Conformément à l'arrêté n° 2022-161/MEFP/CAB du 13 mai 2022 relatif aux offres hors enveloppe budgétaire, l'offre de SOBEG Sarl est écartée pour la suite de l'analyse. |

Attributaire provisoire : Groupement Universal Trading Group Sa / Shenzhen Donsun Technology Co., Ltd pour un montant TTC de six cent trente-quatre millions cent trente-un mille sept cent soixante-un (634 131 761) F CFA, avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH), informe les candidats à l'Avis de demande de prix n°2023-015t/MARAH/SG/DMP du 02 mai 2023 pour les travaux d'aménagement d'un site de production agricole au profit du Projet de Développement d'Incubateur d'Entrepreneurs dans les Filières Agricoles Porteuses (PDIEFAP), parue dans le Quotidien des marchés publics n°3611 du 05/05/2023, à la page 46, qu'il est modifié ainsi qu'il suit:

| Au lieu de : | Lire : |
|--|---|
| Sur l'Appel de demande de prix (point 5) : <u>Prix de vente du dossier de demande prix :</u> Cent cinquante mille (150 000) de francs CFA | Sur l'Appel de demande de prix (point 5) : <u>Prix de vente du dossier de demande prix :</u> ✓ Lot 1 : trente mille (30 000) F CFA ✓ Lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA ✓ Lot 3 : soixante-quinze mille (75 000) F CFA |
| Le montant prévisionnel : ✓ Lot 1 : un million deux cent mille (6 600 000) F CFA TTC ✓ Lot 2 : un million deux cent mille (43 400 000) F CFA TTC ✓ Lot 3 : un million deux cent mille (50 000 000) F CFA TTC | Le montant prévisionnel : ✓ Lot 1 : six millions six cent mille (6 600 000) F CFA TTC ✓ Lot 2 : quarante-trois millions quatre cent mille (43 400 000) F CFA TTC ✓ Lot 3 : cinquante millions (50 000 000) F CFA TTC |
| La date limite de dépôt et d'ouverture des offres : Les offres doivent être remises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 12 mai 2023 à 09 heures 00 minute (heure locale). | La date limite de dépôt et d'ouverture des offres : Les offres doivent être remises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 15 mai 2023 à 09 heures 00 minute (heure locale). |

sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Philibert ZONGO
Administrateur des services Financiers

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

Appel d'offres ouvert national accéléré n°2023-003/SONATER/DG/SPM pour la réalisation des travaux d'aménagement de 50 hectares de périmètres maraichers économes en eau dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N° 2023-042/SONATER/DG/SPM du 30 mars 2023

Financement : Budget PAPFA (FIDA/OFID) - Publication de l'avis d'appel d'offres : Revues des marchés publics n°3577 du lundi 20 mars 2023

Date d'ouverture des plis : 04 avril 2023 - Date de délibération : 18 avril 2023

Avis de non objection : FIDA N00027856/PAPFA/31246 du 04 mai 2023

Lot 1 : Travaux d'aménagement de 12,5 ha de périmètres maraichers économes en eau dans la province du Mouhoun

| Soumissionnaires | Montant lu HT en FCFA | Montant corrigé HT en FCFA | Observations |
|--|---|----------------------------|--|
| Groupement YIWALO SERVICES/UBC SARL | 166 048 610 | 166 102 930 | Non conforme : insuffisance du chiffre d'affaires de YIWALO insuffisance du nombre de chefs de chantier (01 proposé au lieu de 02). L'augmentation d'un montant de 54 320 FCFA HT, soit une variation de + 0,03 % est due à : Site de Kokoun : erreur du prix unitaire au niveau des items : item 5.7 : 50 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 200 000 FCFA utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 150 000 FCFA HT item 9.4: 200 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 300 000 FCFA HT utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 350 000 FCFA HT Site de Bolomakoté : item 5.7 erreur du prix unitaire: 50 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 200 000 FCFA utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 150 000 FCFA HT erreur de calcul du sous-total 7: le nombre de bassins est de 8 conformément au DAO au lieu de 4 utilisé dans le devis; ce qui a engendré une augmentation de 954 320 FCFA HT ; item 9.4: erreur du prix unitaire ; 200 000 FCFA dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 300 000 FCFA utilisé dans le devis ; ce qui a engendré une diminution de 250 000 FCFA HT. |
| GERICO BTP SARL | 179 254 550 | 179 254 550 | Conforme |
| HBH | 159 589 770 | 159 829 770 | Non conforme : chiffre d'affaires non conforme L'augmentation d'un montant de 240 000 FCFA HT, soit une variation de + 0,13 % s'explique par une erreur de sommation dans le calcul du Total HT du site de Bolomakoté : 32 749 162 FCFA HT au lieu de 32 509 162 FCFA HT ; ce qui a engendré une augmentation de 240 000 FCFA HT |
| Groupement PANAP BURKINA/COGEA INTERNATIONAL | 168 000 000 | 167 640 000 | Conforme La diminution d'un montant de 360 001 FCFA HT, soit une variation de + 0,21 % est due à une erreur sommation dans le du sous total 10.7 du site de Bolomakoté : 318 508 FCFA HT au lieu de 678 508 FCFA HT; ce qui a engendré une diminution de 360 001 FCFA HT |
| Groupement GROUPE ZENIT/ECN | 160 209 958 | 160 209 958 | Non conforme : références techniques non conformes |
| SODEVILLES | 169 882 950 | 169 882 950 | Conforme |
| Groupement ETS SOMKINDA ET FRERES/JOC ER SA | 158 407 565 | 158 407 565 | Non conforme : offre anormalement basse |
| Attributaire | Groupement PANAP BURKINA/COGEA INTERNATIONAL pour un montant de cent soixante-sept millions six cent quarante mille (167 640 000) francs CFA HT, soit cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent quinze mille deux cents (197 815 200) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours | | |

Lot 2 : Travaux d'aménagement de 12,5 ha de périmètres maraichers économes en eau dans les provinces des balé et du Nayala

| Soumissionnaires | Montant lu HT en FCFA | Montant corrigé HT en FCFA | Observations |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Groupement RAS/MARTIN PECHEUR | 171 290 195 | 173 011 170 | Non conforme : références techniques non conformes L'augmentation de 1 720 975 FCFA HT, soit une variation de +1,00%, s'explique par: Site de Zélassé : item 5.6: erreur de prix unitaire: 8 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 7 000 FCFA HT utilisé dans le devis ; ce qui a engendrer une augmentation de 505 000 FCFA HT; Site de Hérédougou: item 3.5: erreur de prix unitaire: 65 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 85 000 FCFA HT utilisé dans le devis ; ce qui a engendrer une diminution de 20 000 FCFA HT. item 6.1: erreur de prix unitaire : 2 500 FCFA HT dans le |

Résultats provisoires

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | <p>bordereau des prix unitaires au lieu de 8 000 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendrer une diminution de 55 000 FCFA HT.</p> <p>item 6.4: erreur de prix unitaire : 60 000 FCA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 7000 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendrer une augmentation de 53 000 FCFA HT.</p> <p>item 7.1: erreur de prix unitaire : 150 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 8 000 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendré une augmentation de 282 580 FCFA HT par bassin: soit au total une augmentation de 2 260 640 FCFA HT pour les 8 bassins</p> <p>Erreur de sommation dans le calcul du sous-total 10.2: 472 300 FCFA au lieu 757 300 FCFA HT; ce qui a engendré une diminution de 285 000 FCFA HT</p> <p>omission du calcul du prix total de l'item 10.7.3: ce qui a engendré une augmentation de 19 200 FCFA HT</p> <p>Site de la SCOOPS Botetessan de Virwa:</p> <p>item 3.5: erreur de prix unitaire: 65 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 85 000 FCFA HT utilisé dans le devis ; ce qui a engendrer une diminution de 20 000 FCFA HT.</p> <p>item 5.3: erreur de prix unitaire: 7 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 11 000 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendrer une diminution de 760 200 FCFA HT.</p> <p>item 5.6: erreur de prix unitaire: 8 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 5 000 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendrer une augmentation de 816 000 FCFA HT</p> <p>item 10.4.1: erreur de prix unitaire: 12 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 11 000 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendrer une augmentation de 6 200 FCFA HT.</p> <p>Site de la SOOPS N'yeressoro de Vy:</p> <p>item 3.5: erreur de prix unitaire: 65 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 85 000 FCFA HT utilisé dans le devis ; ce qui a engendrer une diminution de 20 000 FCFA HT.</p> <p>item 5.6: erreur de prix unitaire: 8 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 7 000 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendrer une augmentation de 275 000 FCFA HT</p> <p>items 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5 et 10.1.6: erreurs des prix unitaires : respectivement 1 000 FCFA HT, 8 000 FCFA HT et 11 000 FCFA HT au lieu de respectivement 8 000 FCFA HT, 8 000 FCFA HT, 5000 FCFA et 0 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendré une diminution de 60 650 FCFA HT.</p> <p>item 10.2.1 : erreur de prix unitaire : 70 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 110 000 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendré une diminution de 12 800 FCFA HT.</p> <p>item 10.3.4 : erreur de prix unitaire: 2 500 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 25 000 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendré une diminution de 1 173 350 FCFA HT.</p> <p>item 10.4.1: erreur de prix unitaire: 12 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 11 000 FCFA HT utilisé dans le devis; ce qui a engendrer une augmentation de 6 200 FCFA HT.</p> <p>Site de Souboué:</p> <p>item 2.14: erreur du prix unitaire: 11 000 FCFA dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 8 000 FCFA dans le devis estimatif; ce qui a engendré une augmentation de 159 000 FCFA HT</p> <p>item 10.1.6: erreur de prix unitaire: 11 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 8000 FCFA utilisé dans le devis; ce qui a occasionné une augmentation de 8 760 FCFA HT</p> <p>item 10.3.5 erreur de prix unitaire: 8 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaire au lieu de 7000 FCFA HT utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une augmentation de 12 800 FCFA HT</p> <p>item 10.4.1: erreur de prix unitaire; 12 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 11 000 FCFA HT utilisé dans le devis estimatif; ce qui a occasionné une augmentation de 6200 FCFA HT.</p> |
| Groupement GTC SARL/GLOBAL KHIS SARL | 183 811 028 | 183 818 528 | Non conforme : références techniques non conformes L'augmentation de 7 500 FCFA HT, soit une variation de |

Résultats provisoires

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | +0,0041%, s'explique par : Site de Souboué : omission du calcul du prix total de l'item 5.7; ce qui a entraîné une augmentation de 7 500 FCFA HT |
| GERICO BTP SARL | 169 948 040 | 169 948 040 | Conforme |
| HBH | 155 555 950 | 155 555 950 | Non conforme : chiffre d'affaires non conforme |
| STE | 164 413 675 | 162 188 535 | Conforme La diminution de 2 225 140 FCFA HT, soit une variation de - 1,35% s'explique par : Site de la SCOOPS Botetessan de Virwa: Sous total 7 : erreur du nombre de bassins à construire: 4 bassins conformément au DAO au lieu de 8 utilisé dans le devis; ce qui a engendré une diminution 1 135 320 FCFA HT Site de la SCOOPS N'Yeressoro de Vy : Sous total 7 : erreur du nombre bassins à construire : 4 bassins conformément au DAO au lieu de 8 utilisé dans le devis; ce qui a engendré une diminution 1 135 320 FCFA HT omission du calcul du prix total de l'item 9.2: ce qui a engendré une augmentation de 25 000 FCFA HT Site de Souboué : item 9.4 : erreur de quantité; 3,18 dans le DAO au lieu de 2 utilisé dans le devis; ce qui a engendré une augmentation de 118 000 FCFA HT item 9.5: erreur de quantité; 2 dans le DAO au lieu de 3,18 utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 147 500 FCFA HT Site de Souboué : omission de l'item 9.3: ce qui a engendré une augmentation de 60 000 FCFA HT |
| Groupement PANAP BURKINA/COGEA INTERNATIONAL | 163 947 358 | 163 947 358 | Conforme |
| Groupement GROUPE ZENIT/ECN | 157 980 658 | 158 080 658 | Non conforme : références techniques non conformes |
| ETH-GCT | 179 678 360 | 179 678 360 | Conforme |
| Groupement FAC/GéSeB | 174 632 625 | - | Non conforme : offre non exhaustive pour absence du bordereau des prix unitaires du site de Zélassé |
| Groupement GATP SARL/C.C BTP | 162 939 135 | 162 939 135 | Conforme L'augmentation d'un montant de 5 000 000 FCFA HT, soit une variation de + 2,70% est due à une erreur de report du total du devis (167 939 135) à la lettre de soumission (162 939 135). Aussi, on note un rabais de 5 000 000 FCFA HT qui vient annuler cette augmentation. |
| TECHNOLOGIE SERVICES | 167 297 513 | 167 297 513 | Conforme |
| SODEVILLES | 159 896 175 | 159 896 175 | Conforme |
| Groupement ETS SOMKINDA ET FRERES/JOC ER SA | 160 435 697 | 160 435 697 | Conforme |
| Attributaire | SODEVILLES pour un montant de cent cinquante-neuf millions huit cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-quinze (159 896 175) francs CFA HT, soit cent quatre-vingt-huit millions six cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (188 677 487) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours | | |
| Lot 3 : Travaux d'aménagement de 12,5 ha de périmètres maraichers économiques en eau dans les provinces de la Léraba, du Kénédogou et du Tuy | | | |
| Soumissionnaires | Montant lu HT en FCFA | Montant corrigé HT en FCFA | Observations |
| Groupement RAS/MARTIN PECHEUR | 168 750 775 | 168 427 945 | Non conforme : références techniques non conformes La diminution de 322 500 FCFA HT, soit une variation de - 0,19% s'explique par: Site de Bouahoun 1: item 5.3 : erreur de prix unitaire; 8 000 F FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 11 000 FCFA HT utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 240 000 FCFA HT item 6.1 : erreur de prix unitaire; 2 500 F FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 8 000 FCFA HT utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 27 500 FCFA HT Site de Sana: item 6.1 : erreur de prix unitaire; 2 500 F FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 8 000 FCFA HT utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 55 000 FCFA HT |
| Groupement GTC SARL/GLOBAL KHIS SARL | 184 742 428 | 184 742 428 | Non conforme : références techniques non conformes |
| ENTREPRISE YIDIA | 182 910 640 | 182 910 640 | Conforme |
| Groupement GROUPE ZENIT/ECN | 157 417 958 | 160 295 458 | Non conforme : références techniques non conformes L'augmentation de 2 877 500 FCFA HT, soit une variation de +1,83%, s'explique par : Site de Konadougou: erreur de sommation dans le calcul du |

Résultats provisoires

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| | | | Total HT: 28 791 192 FCFA HT au lieu 33 011 192 FCFA HT dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 4 220 000 FCFA HT Site de Sana: erreur de sommation dans le calcul du Total HT: 33 807 192 FCFA HT au lieu de 26 709 692 FCFA HT; ce qui a engendré une augmentation de 7 097 500 FCFA HT |
| Groupement R.S.I SARL/V.I.M SARL | 170 069 500 | 170 069 500 | Non conforme : insuffisance du chiffre d'affaires de RSI |
| ETH-GCT | 178 636 185 | 178 636 185 | Conforme |
| Groupement LPC/ATTP SUARL | 173 791 655 | 173 891 655 | Conforme : L'augmentation de 100 000 FCFA HT, soit une variation de +0,06% s'explique par : site de Konadougou, item 2.1 : erreur de prix unitaire : 1 000 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 900 000 FCFA HT utilisé dans le devis ; ce qui a engendré une augmentation de 100 000 FCFA HT |
| Groupement GATP SARL/C.C BTP | 160 398 360 | 160 398 360 | Non conforme : offre anormalement basse L'augmentation d'un montant de 5 000 000 FCFA HT, soit une variation de + 2,64% est due à une erreur de report du total du devis (165 398 360) à la lettre de soumission (160 398 360). Aussi, on note un rabais de 5 000 000 FCFA HT qui vient annuler cette augmentation. |
| L'ALTERNATIVE BTP | 167 207 550 | - | Non conforme : offre non exhaustive pour absence des bordereaux des prix unitaires des sites de Bozogo, de Bouahoun, de Sana et de Kouana |
| Attributaire | Groupement LPC/ATTP SUARL pour un montant de cent soixante-treize millions huit cent quatre-vingt-onze mille six cent cinquante-cinq (173 891 655) francs CFA HT, soit deux cent cinq millions cent quatre-vingt-douze mille cent cinquante-trois (205 192 153) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours | | |
| Lot 4 : Travaux d'aménagement de 12,5 ha de périmètres maraichers économes en eau dans les provinces du Tuy et du Houet | | | |
| Soumissionnaires | Montant lu HT en FCFA | Montant corrigé HT en FCFA | Observations |
| Groupement E.P.V.MA.F/Ed.PA SARL | 178 260 125 | - | Non conforme : offre non exhaustive pour absence des bordereaux des prix unitaires des sites de Sienné et Boho-Kari |
| Groupement YIWALO SERVICES/UBC SARL | 181 203 300 | 179 133 300 | Non conforme : insuffisance du chiffre d'affaires de YIWALO insuffisance du nombre de chefs de chantier (01 proposé au lieu de 02). La diminution d'un montant de 2 070 000 FCFA HT, soit une variation de -1,14%, s'expliquant par: Site de Sansoun 2, Leguema, Matourkou Bakouma 1, Sienné et Boho-Kari : item 5.7: erreur du prix unitaire; 50 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 200 000 FCFA utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 900 000 FCFA HT item 9.4: erreur de prix unitaire; 200 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 300 000 FCFA HT utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 1270 000 FCFA HT Site de Bakouma 1: omission du calcul de prix total de l'item 6.4; ce qui a engendré une augmentation de 50 000 FCFA HT Site de Boho Kari: omission du calcul de prix total de l'item 6.4; ce qui a engendré une augmentation de 50 000 FCFA HT |
| ENTREPRISE YIDIA | 199 747 828 | 200 047 828 | Conforme L'augmentation d'un montant de 300 000 FCFA HT, soit une variation de 0,15% s'expliquant par : Site de Bakouma 1: omission du calcul du prix total de l'item 6.4 ; ce qui a engendré une augmentation de 150 000 FCFA HT Site de Boho Kari: omission du calcul du prix total de l'item 6.4 ; ce qui a engendré une augmentation de 150 000 FCFA HT |
| STE | 176 823 840 | 188 898 340 | Conforme L'augmentation d'un montant de 12 074 500 FCFA HT, soit une variation de +6,83% s'explique par : Site de Sansoun 2: l'item 2.4 (facturé à 1 500 000 FCFA HT) conformément au DAO a été remplacé par l'item 2.10 (facturé à 1 200 000 FCFA HT) dans le devis estimatif; ce qui a engendré une augmentation de 300 000 FCFA HT ; Site de Sansoun 2 : Sous total 7: 4 bassins conformément au DAO au lieu de 8 utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 1 119 400 FCFA HT Site de Matourkou: l'item 2.8 (facturé à 5 000 000 FCFA HT) conformément au DAO a été remplacé par l'item 2.10 (facturé à 1 200 000 FCFA HT) dans le devis estimatif; ce qui a engendré une augmentation de 3 800 000 FCFA HT Site de Matourkou : l'item 5.2 (facturé à 2 300 FCFA HT) conformément au DAO a été remplacé par l'item 5.3 (facturé à 10 000 FCFA HT) dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 808 500 |

Résultats provisoires

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | <p>FCFA HT</p> <p>Sous total 7: 4 bassins conforment au DAO au lieu de 8 utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 1 119 400 FCFA HT</p> <p>Site de Bakouma 1:</p> <p>l'item 2.5 (facturé à 5 000 000 FCFA HT) conforment au DAO a été remplacé par l'item 2.10 (facturé à 1 200 000 FCFA HT) dans le devis estimatif; ce qui a engendré une augmentation de 3 800 000 FCFA HT</p> <p>l'item 5.4 (facturé à 25 000 FCFA) est remplacés par l'item 5.6 facturé à 1750); ce qui a engendré une augmentation de 5 580 000 FCFA HT</p> <p>Sous total 7: 4 bassins conforment au DAO au lieu de 8 utilisé dans le devis estimatif; ce qui a engendré une diminution de 1 069 400 FCFA HT</p> <p>Site de Sienné : l'item 2.12 (facturé à 2 500 000 FCFA HT) conforment au DAO a été remplacé par l'item 2.10 (facturé à 1 200 000 FCFA HT) dans le devis estimatif; ce qui a engendré une augmentation de 1 300 000 FCFA HT</p> <p>Site de Boho Kari :</p> <p>l'item 2.5 (facturé à 5 000 000 FCFA HT) conforment au DAO a été remplacé par l'item 2.10 (facturé à 1 200 000 FCFA HT) dans le devis estimatif; ce qui a engendré une augmentation de 3 800 000 FCFA HT</p> <p>Sous total 7: 4 bassins conforment au DAO au lieu de 8 utilisé dans le devis estimatif ; ce qui a engendré une diminution de 1 069 400 FCFA HT</p> <p>item 7.4: erreur de quantité: 0,03 conforment au DAO au lieu de 0,13 utilisé dans le devis estimatif; ce qui donne une diminution de 21 250 FCFA HT</p> |
| Groupement GROUPE ZENIT/ECN | 182 565 149 | 169 952 989 | <p>Non conforme : références techniques non conformes</p> <p>L'augmentation d'un montant de 180 000 FCFA HT, soit une variation de 0,10%, s'expliquant par :</p> <p>Site de Bakouman 1: omission du calcul du prix total de l'item 6.4; ce qui a engendré une augmentation de 90 000 FCFA HT</p> <p>Site de Boho Kari: omission du calcul du prix total de l'item 6.4; ce qui a engendré une augmentation de 90 000 FCFA HT</p> |
| Groupement R.S.I SARL/V.I.M SARL | 187 425 132 | 188 015 132 | Non conforme : insuffisance du chiffre d'affaires de RSI |
| Groupement FAC/GéSeB | 177 221 510 | 178 159 610 | <p>Conforme</p> <p>L'augmentation d'un montant de 590 000 FCFA HT, soit une variation de 0,31%, s'expliquant par:</p> <p>Site de Bakouman 1: omission du calcul du prix total de l'item 6.4; ce qui a engendré une augmentation de 295 000 FCFA HT</p> <p>Site de Boho Kari: omission du calcul du prix total de l'item 6.4; ce qui a engendré une augmentation de 295 000 FCFA HT</p> |
| Groupement LPC/ATTP SUARL | 172 886 250 | 174 743 750 | <p>Conforme :</p> <p>L'augmentation d'un montant de 1 857 500 FCFA HT, soit une variation de +1,07%, s'expliquant par :</p> <p>Site de Sansoun 2 : erreur de prix unitaire de l'item 2.1 : 500 000 FCFA HT dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 900 000 FCFA HT utilisé dans le devis. La correction a engendré une diminution de 400 000 FCFA HT</p> <p>site de Leguema : omission du prix total de l'item 2.10 d'un montant de 1 700 000 FCFA HT</p> <p>site de Bankouma 1, on a :</p> <p>-erreur de quantité à l'item 5.2 : 10 conforment au DAO au lieu de 35 utilisé dans le devis. Cette correction engendre une diminution de 162 500 FCFA HT</p> <p>-erreur de quantité à l'item 5.6 : 240 conforment au DAO au lieu de 20 utilisé dans le devis. Cette correction engendre une augmentation de 880 000 FCFA HT</p> <p>-erreur de quantité à l'item 7.4 : 0,03 conforment au DAO au lieu de 0,13 utilisé dans le devis. Cette correction engendre une diminution de 20 000 FCFA HT par bassin</p> <p>Site de Boho-Kari : erreur de quantité à l'item 7.4 : 0,03 conforment au DAO au lieu de 0,13 utilisé dans le devis. Cette correction engendre une diminution de 20 000 FCFA HT par bassin</p> |
| TECHNOLOGIE SERVICES | 169 810 754 | 168 501 754 | <p>Conforme</p> <p>La diminution d'un montant de 1 309 000 FCFA HT, soit une variation de - 0,77% due aux raisons suivantes :</p> <p>Tous les sites :</p> <p>discordance du prix unitaire en chiffres (50 000) et en lettres (5000) à l'item 11.1, ce qui entraine une diminution de 270 000</p> |

Résultats provisoires

| | | | |
|---|---|-------------|--|
| | | | <p>FCFA HT, discordance du prix unitaire en chiffres (25 000) et en lettres (2 500) à l'item 11.2, ce qui entraine une diminution de 135 000 FCFA HT.</p> <p>Site de Bankouma 1 : erreur de report du prix unitaire de l'item 6.1 du BPU (200 000) au devis (400 000), ce qui entraine une diminution de 1 000 000 FCFA HT, erreur de quantité à l'item 7.4 : 0,03 au lieu de 0,13, ce qui entraine une diminution de 52 000 FCFA HT pour les quatre bassins, erreur de report du prix unitaire de l'item 9.1 du BPU (400 000) au devis (200 000), ce qui entraine une augmentation de 200 000 FCFA HT.</p> <p>Site de Boho-Kari : erreur de quantité à l'item 7.4 : 0,03 au lieu de 0,13, ce qui entraine une diminution de 52 000 FCFA HT pour les quatre bassins</p> |
| SODEVILLES | 180 072 020 | 180 472 020 | <p>Conforme</p> <p>L'augmentation d'un montant de 400 000 FCFA HT, soit une variation 0,22%, s'explique par le non report de la quantité de l'item 6.4 des sites de Bankouma 1 et de Boho-Kari</p> |
| Groupement ETS SOMKINDA ET FRERES/JOC ER SA | 159 692 431 | 159 692 431 | Non conforme : offre anormalement basse |
| L'ALTERNATIVE BTP | 185 109 840 | - | Non conforme : offre non exhaustive pour absence des bordereaux des prix unitaires des sites de Leguema, de Matourkou, de Bankouma, de Sienne, de Boho-kari |
| Attributaire | <p>TECHNOLOGIE SERVICES pour un montant de cent soixante-huit millions cinq cent un mille sept cent cinquante-quatre (168 501 754) francs CFA HT, soit cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent trente-deux mille soixante-dix (198 832 070) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours</p> | | |

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE

| DEMANDE DE PRIX N°2023-011/MATDS/RCEN/GVTO/SG DU 18/04/2023 POUR L' ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE DIVERS MATÉRIELS SPÉCIFIQUES POUR LES EXAMENS ET CONCOURS AU PROFIT DE LA DREPS DU CENTRE | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------------|-------------------------|------------|---|
| FINANCEMENT : Budget de l'État, Exercice 2023 ; crédits délégués régionaux | | | | | | |
| Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°3606-3607 du vendredi 28 avril au lundi 1 ^{er} mai 2023 | | | | | | |
| Date d'ouverture et de délibération : 08/05/ 2023 - Nombre de plis reçus : 04 | | | | | | |
| N° | SOUSSIONNAIRES | MONTANT LU EN FCFA | | MONTANT CORRIGE EN FCFA | | OBSERVATIONS E : 20 000 000 P : 16 881 788 M= 18 752 715 MIN= 15 939 808 TTC MAX= 21 565 622 TTC |
| | | HTVA | TTC | HTVA | TTC | |
| ACQUISITIONS DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE DIVERS MATÉRIELS SPÉCIFIQUES POUR LES EXAMENS ET CONCOURS AU PROFIT DE LA DREPS DU CENTRE | | | | | | |
| 1 | LIBRAIRIE LAFAYETTE | 18 983 500 | | | | Conforme mais hors enveloppe si élevée en TTC |
| 2 | GUESDELA MULTI SERVICES | 14 306 600 | | | | Conforme 1 ^{DE} |
| 3 | LEADER COMMERCE DU BURKINA | | 22 188 602 | | | Conforme mais hors enveloppe |
| 4 | PLANETE SERVICES | | 23 029 820 | | 22 911 820 | Conforme mais offre de base hors enveloppe (le rabais de 16% proposé n'est applicable qu'à condition que l'offre de base soit acceptable Cf. décision n°2022-L0334/ARCOP/ORD du 18/07/2022) Erreurs de calcul aux items 3 et 4 dont les montants totaux passent respectivement à 600 000 et 650 000 Taux de variation = - 0.51% |
| ATTRIBUTAIRE | | GUESDELA MULTI SERVICES pour un montant HTVA de quatorze millions trois cent six mille six cents (14 306 600) francs CFA avec un délai d'exécution de 15 jours. | | | | |

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de Proposition N°2023-002/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM pour le recrutement de bureau d'études ou groupement de bureaux d'études pour la réalisation d'impact environnemental et social et du plan d'action de réinstallation du projet de réalisation des travaux de voiries et d'assainissement des eaux pluviales dans la ville de Houndé. **Financement** : Budget Communal (FMDL), Gestion 2023
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N°3534 du mercredi 18 janvier 2023. **Nombre de plis** : un (01)

| N° | SOUSSIONNAIRES | Critères et Evaluation | | | | | Score Total | Rang | Observations |
|----|----------------|---|--|---|---|----|-----------------|------|--------------|
| | | Expérience du soumissionnaire pertinente pour la mission 05 points | Conformité du plan de travail et méthode proposé au TDR 25 points | Qualification et compétence du personnel 65 points | Participation de ressortissants au personnel clé 05 points | | | | |
| 01 | SANCTEA | 05 | 20 | 55 | 05 | 85 | 1 ^{er} | RAS | |

Attributaire : Le bureau d'études **SANCTEA** retenu pour la suite de la procédure.

Manifestation d'Intérêt N° 2023-03/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM pour le recrutement de consultants individuels

Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N°3534 du mercredi 18 janvier 2023

Date de dépouillement : 22 Février 2023. **Financement** : Budget Communal (FMDL), Gestion 2023

Nombre de plis : lot 01 : sept (07) ; lot 02 : dix huit (18) ; lot 03 : dix (10) ; lot 04 : onze (11) ; lot 05 : dix (10)

| N° d'ordre | SOUSSIONNAIRES | Critères et Evaluation | | | | | Score Total | Rang | Observations |
|------------|----------------|---|---|--|--|--|-------------|------|--------------|
| | | Diplôme (BEP en Génie Civile légalisée) 40 pts | Adéquation du diplôme avec la mission 20 pts | Ancienneté du consultant trois ans minimum 20 pts | Expérience dans le suivi contrôle (CV joint) 20 pts | | | | |

Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + latrine à quatre postes à Dohoun « A »

| | | | | | | | | |
|----|--|----|----|----|----|----|---------------------|-------|
| 01 | THIOMBIANO S. Evariste | 40 | 20 | 20 | 10 | 90 | 2 ^{ème} ex | R.A.S |
| 02 | Consolidated Construction and Services | 00 | 00 | 15 | 10 | 25 | 7 ^{ème} | R.A.S |
| 03 | MILLOGO François | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 5 ^{ème} | R.A.S |
| 04 | DOMBOUE Emmanuel | 10 | 20 | 05 | 05 | 40 | 6 ^{ème} | R.A.S |
| 05 | ZARE Ismaël | 40 | 20 | 20 | 08 | 88 | 4 ^{ème} | R.A.S |
| 06 | NEBIE Christophe | 40 | 20 | 20 | 10 | 90 | 2 ^{ème} ex | R.A.S |
| 07 | OUATTARA Abdoul Kader | 40 | 20 | 20 | 15 | 95 | 1 ^{er} | R.A.S |

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre postes sur chacun des sites suivants : Karaba « C » et Lokihoun « B »

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------|-------|
| 01 | KINDE Abdramane | 40 | 20 | 08 | 05 | 73 | 12 ^{ème} | R.A.S |
| 02 | Believe in God Services SARL (BGS) | 00 | 00 | 10 | 15 | 25 | 17 ^{ème} | R.A.S |
| 03 | THIOMBIANO S. Evariste | 40 | 20 | 20 | 10 | 90 | 2 ^{ème} | R.A.S |
| 04 | SANA Boureima | 40 | 20 | 10 | 08 | 78 | 10 ^{ème} | R.A.S |
| 05 | OUATTARA Guillaume Abdoulaye | 40 | 20 | 20 | 12 | 82 | 7 ^{ème} ex | R.A.S |
| 06 | KONANE Ousséni | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 ^{ème} | R.A.S |
| 07 | SALIM CONSULT | 00 | 00 | 10 | 10 | 20 | 18 ^{ème} | R.A.S |
| 08 | MILLOGO François | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 13 ^{ème} ex | R.A.S |
| 09 | KOAMA Issouf | 40 | 20 | 15 | 10 | 85 | 3 ^{ème} ex | R.A.S |
| 10 | SOME P. Wilfried | 40 | 20 | 15 | 10 | 85 | 3 ^{ème} ex | R.A.S |
| 11 | NEBIE Christophe | 40 | 20 | 20 | 15 | 95 | 1 ^{er} | R.A.S |
| 12 | SAOURA Rasmané | 00 | 00 | 15 | 15 | 30 | 16 ^{ème} | R.A.S |
| 13 | OUATTARA Abdoul Kader | 40 | 20 | 15 | 10 | 85 | 3 ^{ème} ex | R.A.S |
| 14 | KABORE Elysée | 40 | 20 | 15 | 08 | 83 | 6 ^{ème} | R.A.S |
| 15 | Cheick Omar Farouk WETTA ADOUA | 40 | 20 | 10 | 05 | 75 | 11 ^{ème} | R.A.S |
| 16 | TIEMTORE Edmond | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 13 ^{ème} ex | R.A.S |
| 17 | SIMPORE Aboubacar | 40 | 20 | 10 | 12 | 82 | 7 ^{ème} ex | R.A.S |
| 18 | SORE Mamadou | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | 9 ^{ème} | R.A.S |

Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + latrine à quatre postes à Bonza

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|----|----|----|----|---------------------|-------|
| 01 | Believe in God Services SARL (BGS) | 00 | 00 | 10 | 15 | 25 | 10 ^{ème} | R.A.S |
| 02 | ZANGO Adama | 40 | 20 | 15 | 05 | 80 | 3 ^{ème} | R.A.S |
| 03 | OUATTARA Guillaume Abdoulaye | 40 | 20 | 20 | 17 | 97 | 1 ^{er} | R.A.S |
| 04 | DAOUROU Bossan | 10 | 15 | 15 | 05 | 45 | 8 ^{ème} | R.A.S |
| 05 | SAOURA Rasmané | 00 | 00 | 15 | 15 | 30 | 9 ^{ème} | R.A.S |
| 06 | KABORE Elysée | 40 | 20 | 15 | 08 | 83 | 2 ^{ème} | R.A.S |
| 07 | BASSOLE Pierre | 40 | 20 | 10 | 00 | 70 | 5 ^{ème} ex | R.A.S |
| 08 | TIEMTORE Edmond | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 5 ^{ème} ex | R.A.S |
| 09 | TRAORE P. Maxime | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 5 ^{ème} ex | R.A.S |
| 10 | SIMPORE Aboubacar | 40 | 20 | 10 | 05 | 75 | 4 ^{ème} | R.A.S |

Lot 4 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe au CEG de Kari

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----|----|----|----|----|----------------------|-------|
| 01 | ZOMBRE T. Eugène | 40 | 20 | 15 | 10 | 85 | 2 ^{ème} ex | R.A.S |
| 02 | DAOUROU Bossan | 10 | 15 | 15 | 05 | 45 | 8 ^{ème} | R.A.S |
| 03 | DAKUYO Lanfiéra Grégoire | 40 | 20 | 10 | 05 | 75 | 5 ^{ème} ex | R.A.S |
| 04 | BATIONO André | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | 4 ^{ème} | R.A.S |
| 05 | SAWADOGO Issoufou | 40 | 20 | 15 | 10 | 85 | 2 ^{ème} ex | R.A.S |
| 06 | 2AD | 00 | 00 | 15 | 15 | 30 | 10 ^{ème} ex | R.A.S |
| 07 | DOMBOUE Emmanuel | 10 | 20 | 05 | 05 | 40 | 9 ^{ème} | R.A.S |
| 08 | KABORE Elysée | 40 | 20 | 20 | 10 | 90 | 1 ^{er} | R.A.S |
| 09 | SIEGC | 00 | 00 | 15 | 15 | 30 | 10 ^{ème} ex | R.A.S |
| 10 | SORE Mamadou | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 7 ^{ème} | R.A.S |

Résultats provisoires

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----|----|----|----|----|---------------------|-------|
| 11 | TRAORE P. Maxime | 40 | 20 | 10 | 05 | 75 | 5 ^{ème} ex | R.A.S |
| Lot 5 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe à Kari Lonkuy | | | | | | | | |
| 01 | ZOMBRE T. Eugène | 40 | 20 | 15 | 10 | 85 | 2 ^{ème} | R.A.S |
| 02 | BATIONO André | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | 3 ^{ème} | R.A.S |
| 03 | DOMBOUE Emmanuel | 10 | 20 | 05 | 05 | 40 | 8 ^{ème} | R.A.S |
| 04 | SOME P. Wilfried | 40 | 20 | 15 | 18 | 93 | 1 ^{er} | R.A.S |
| 05 | BASSOLE Pierre | 40 | 20 | 10 | 00 | 70 | 6 ^{ème} ex | R.A.S |
| 06 | OUEDRAOGO Fatahou | 40 | 20 | 10 | 05 | 75 | 4 ^{ème} ex | R.A.S |
| 07 | SIEGC | 00 | 00 | 15 | 15 | 30 | 9 ^{ème} ex | R.A.S |
| 08 | TRAORE P. Maxime | 40 | 20 | 10 | 05 | 75 | 4 ^{ème} ex | R.A.S |
| 09 | SORE Mamadou | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 6 ^{ème} ex | R.A.S |
| 10 | PAWER NEGOCE | 00 | 00 | 15 | 15 | 30 | 9 ^{ème} ex | R.A.S |

Attributaires : Lot 1 : le Consultant **OUATTARA Abdoul Kader** est retenu pour la négociation des prix.
 Lot 2 : le Consultant **NEBIE Christophe** est retenu pour la négociation des prix.
 Lot 3 : le Consultant **OUATTARA Guillaume Abdoulaye** est retenu pour la négociation des prix.
 Lot 4 : le Consultant **KABORE Elysée** est retenu pour la négociation des prix.
 Lot 5 : le Consultant **SOME P. Wilfried** est retenu pour la négociation des prix.

Manifestation d'Intérêt N° 2023-02/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM pour le recrutement de consultants individuels
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N°3534 du mercredi 18 janvier 2023
 Date de dépouillement : 22 Février 2023. **Financement :** Budget Communal (FMDL), Gestion 2023
Nombre de plis : lot 01 : treize (13) ; lot 02 : douze (12) ; lot 03 : douze (12) ; lot 04 : neuf (09) ; lot 05 : treize (13)

| N° d'ordre | SOUSSIONNAIRES | Critères et Evaluation | | | | | Score Total | Rang | Observations |
|--|------------------------------|--|--|---|---|----|---------------------|-------|--------------|
| | | Diplôme (BEP en Génie Civile légalisée) 40 pts | Adéquation du diplôme avec la mission 20 pts | Ancienneté du consultant trois ans minimum 20 pts | Expérience dans le suivi contrôle (CV joint) 20 pts | | | | |
| Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles de classes dans chacun des établissements suivants : LMH et LPT de Houndé | | | | | | | | | |
| 01 | BAGAGNAN Zakaria | 40 | 20 | 20 | 15 | 95 | 1 ^{er} | RAS | |
| 02 | ZOMBRE T. Eugène | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 4 ^{ème} ex | RAS | |
| 03 | NIKIEMA P. Maxime | 00 | 00 | 10 | 05 | 15 | 13 ^{ème} | R.A.S | |
| 04 | KONANE Ousséni | 05 | 05 | 10 | 05 | 25 | 12 ^{ème} | R.A.S | |
| 05 | SOME P. Wilfried | 40 | 20 | 15 | 15 | 90 | 2 ^{ème} ex | RAS | |
| 06 | ZARE Ismaël | 30 | 15 | 15 | 10 | 70 | 4 ^{ème} ex | RAS | |
| 07 | NEBIE Christophe | 40 | 20 | 15 | 15 | 90 | 2 ^{ème} ex | RAS | |
| 08 | SAOURA Rasmané | 30 | 15 | 15 | 05 | 65 | 7 ^{ème} | R.A.S | |
| 09 | OUATTARA Adoul Kader | 30 | 10 | 10 | 05 | 55 | 9 ^{ème} | R.A.S | |
| 10 | KABORE Elysée | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 4 ^{ème} ex | RAS | |
| 11 | WETA Cheick Omar F. Adoua | 20 | 10 | 10 | 05 | 45 | 11 ^{ème} | R.A.S | |
| 12 | TIEMTORE Edmond | 30 | 10 | 05 | 05 | 50 | 10 ^{ème} | R.A.S | |
| 13 | SORE Mamadou | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 | 8 ^{ème} | R.A.S | |
| Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles de classes + bureau + magasin + latrine à quatre postes à Sokoura | | | | | | | | | |
| 01 | DAOUROU Bossan | 20 | 10 | 05 | 05 | 40 | 10 ^{ème} | R.A.S | |
| 02 | ZONGO Adama | 20 | 10 | 10 | 05 | 45 | 9 ^{ème} | R.A.S | |
| 03 | SOME P. Wilfried | 40 | 20 | 20 | 15 | 95 | 1 ^{er} | RAS | |
| 04 | KOAMA Issouf | 30 | 15 | 15 | 15 | 75 | 3 ^{ème} | RAS | |
| 05 | NEBIE Christophe | 40 | 20 | 15 | 15 | 90 | 2 ^{ème} | RAS | |
| 06 | SAOURA Rasmané | 30 | 15 | 10 | 05 | 60 | 6 ^{ème} | R.A.S | |
| 07 | OUATTARA Adoul Kader | 30 | 10 | 05 | 05 | 50 | 8 ^{ème} | R.A.S | |
| 08 | KABORE Elysée | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 4 ^{ème} | RAS | |
| 09 | TIEMTORE Edmond | 30 | 10 | 10 | 05 | 55 | 7 ^{ème} | R.A.S | |
| 10 | POWER NEGOCE | 00 | 00 | 10 | 05 | 15 | 12 ^{ème} | R.A.S | |
| 11 | SANA Abdoulaye | 30 | 15 | 10 | 10 | 65 | 5 ^{ème} | RAS | |
| 12 | MILLOGO François | 15 | 10 | 05 | 05 | 35 | 11 ^{ème} | R.A.S | |
| Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction d'une bibliothèque au LMH | | | | | | | | | |
| 01 | ZOMBRE T. Eugène | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 4 ^{ème} ex | RAS | |
| 02 | BATIONO André | 30 | 20 | 10 | 05 | 65 | 5 ^{ème} | RAS | |
| 03 | TANI D. Victorien | 20 | 15 | 05 | 05 | 45 | 10 ^{ème} | R.A.S | |
| 04 | BORO Dramane | 40 | 20 | 150 | 10 | 85 | 1 ^{er} | RAS | |
| 05 | SOME P. Wilfried | 40 | 15 | 15 | 10 | 80 | 2 ^{ème} ex | RAS | |
| 06 | BASSOLE Pierre | 30 | 10 | 10 | 05 | 55 | 7 ^{ème} | RAS | |
| 07 | TIEMTORE Edmond | 20 | 10 | 12 | 05 | 47 | 9 ^{ème} | R.A.S | |
| 08 | DIABRI AmedFechal | 15 | 10 | 10 | 05 | 40 | 11 ^{ème} | R.A.S | |
| 09 | SORE Mamadou | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 | 6 ^{ème} | R.A.S | |
| 10 | KIEMDE Ouniyame | 20 | 05 | 05 | 05 | 35 | 12 ^{ème} | R.A.S | |
| 11 | DOMBOUE Emmanuel | 30 | 10 | 05 | 05 | 50 | 8 ^{ème} | R.A.S | |
| 12 | OUATTARA Guillaume Abdoulaye | 40 | 15 | 15 | 10 | 80 | 2 ^{ème} ex | RAS | |
| Lot 4 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes au CEG du Secteur N°4 de Houndé | | | | | | | | | |
| 01 | ZOMBRE T. Eugène | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | 2 ^{ème} | RAS | |
| 02 | OUATTARA Guillaume Abdoulaye | 40 | 20 | 15 | 15 | 90 | 1 ^{er} | RAS | |
| 03 | BATIONO André | 40 | 20 | 05 | 05 | 70 | 4 ^{ème} | RAS | |
| 04 | KONANE Ousséni | 20 | 10 | 08 | 05 | 43 | 8 ^{ème} | R.A.S | |
| 05 | BORO Dramane | 40 | 15 | 10 | 08 | 73 | 3 ^{ème} | R.A.S | |
| 06 | BASSOLE Pierre | 30 | 15 | 10 | 05 | 60 | 5 ^{ème} | R.A.S | |

Résultats provisoires

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----|----|----|----|----|----------------------|-------|
| 07 | TIEMTORE Edmond | 30 | 10 | 10 | 05 | 55 | 6 ^{ème} | R.A.S |
| 08 | KIEMDE Ouiniyame | 20 | 10 | 10 | 05 | 45 | 7 ^{ème} | R.A.S |
| 09 | MILLOGO François | 15 | 10 | 10 | 05 | 40 | 9 ^{ème} | R.A.S |
| Lot 5 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes + bureau + magasin + latrine à quatre postes à Kari C | | | | | | | | |
| 01 | SANA Abdoulaye | 30 | 15 | 10 | 10 | 65 | 5 ^{ème} | RAS |
| 02 | ZOMBRE T. Eugène | 40 | 20 | 15 | 10 | 85 | 1 ^{er} | RAS |
| 03 | DAOUROU Bossan | 30 | 10 | 05 | 05 | 50 | 8 ^{ème} ex | R.A.S |
| 04 | SAWADOGO Issoufou | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | 2 ^{ème} ex | R.A.S |
| 05 | TANI D. Victorien | 20 | 10 | 10 | 05 | 45 | 10 ^{ème} ex | R.A.S |
| 06 | DOMBOUE Emmanuel | 30 | 10 | 05 | 05 | 50 | 8 ^{ème} ex | R.A.S |
| 07 | SOME P. Wilfried | 40 | 15 | 15 | 10 | 80 | 2 ^{ème} ex | R.A.S |
| 08 | KABORE Elysée | 20 | 10 | 10 | 05 | 45 | 10 ^{ème} ex | R.A.S |
| 09 | BASSOLE Pierre | 30 | 15 | 10 | 05 | 70 | 4 ^{ème} | R.A.S |
| 10 | NEBIE Wenceslas | 25 | 15 | 05 | 05 | 55 | 7 ^{ème} | R.A.S |
| 11 | DIABRI AmedFechal | 15 | 10 | 10 | 05 | 40 | 12 ^{ème} | R.A.S |
| 12 | SORE Mamadou | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 | 6 ^{ème} | R.A.S |
| 13 | DAKUYO Lanfiera Grégoire | 20 | 05 | 05 | 05 | 35 | 13 ^{ème} | R.A.S |

Attributaires : Lot 1 : le Consultant **BAGAGNAN Zakaria** est retenu pour la négociation des prix.
 Lot 2 : le Consultant **SOME P. Wilfried** est retenu pour la négociation des prix.
 Lot 3 : le Consultant **BORO Dramane** est retenu pour la négociation des prix.
 Lot 4 : le Consultant **OUATTARA Guillaume Abdoulaye** est retenu pour la négociation des prix.
 Lot 5 : le Consultant **ZOMBRE T. Eugène** est retenu pour la négociation des prix.

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Synthèse du résultat de la Demande de prix N°2023-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M/PRM du 27 mars 2023 relative à l'acquisition et livraison sur sites d'huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des écoles de la CEB de la Commune de Zam.

Financement : Transfert MENAPLN, Gestion 2023. **Publication de l'avis dans la revue des marchés publics :** Quotidien n°3588 du 04/04/2023. **Convocation de la CCAM :** Lettre n°001/RPCL/PGNZ/CZAM/M/PRM du 11/04/2023. **Date de dépouillement :** 14/04/2023.

Date de délibération : 20/04/2023. **Nombre de plis reçus :** 01. **Nombre de plis déposés hors délais :** 00

| Soumissionnaire | Montant en Francs CFA Lu | | Montant en Francs CFA Corrigé | | Observations et rang |
|-----------------|---|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| | HT | TTC | HT | TTC | |
| PROMO Nafda | 7 457 280 | 8 799 590 | 7 457 280 | 8 799 590 | Conforme |
| ATTRIBUTAIRE | PROMO Nafda pour un montant de neuf millions deux cent douze mille soixante-onze (9 212 071) Francs CFA TTC après une augmentation de 04,69 % de son offre financière soit + 18 bidons de 20 Litres pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. | | | | |

Demande de propositions alléguée n°2023-027/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/04/2023 pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre et de l'intermédiation sociale en vue des travaux de réalisation d'un (01) système d'adduction d'eau potable simplifiée (AEPS), de trois (03) postes d'eau autonomes (PEA) et de la réhabilitation de deux (02) systèmes d'adduction d'eau potable simplifiée (AEPS) dans la région du plateau central au profit de la direction régionale de l'eau et l'assainissement. **FINANCEMENT :** Budget de l'Etat, Exercice 2023.

Publication des résultats de la manifestation d'intérêts : QMP n°3595 du Jeudi 13 Avril 2023.

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM).

Ouverture : N°2023-067/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24/04/2023 ;

Délibération : N°2023-032/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 02/05/2023.

Date de dépouillement : 28/04/2023. **Date de délibération :** 05/05/2023. **Nombre de plis reçus :** Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 01.

Score technique minimum requis : 80 points. **Méthode de sélection :** Moindre coût

| Soumissionnaire | Score technique minimum requis | Score technique obtenu | Montant lu F CFA HTVA | Montant lu F CFA TTC | Montant corrigé F CFA HTVA | Montant corrigé F CFA TTC | Classement |
|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Lot 1 : Suivi-contrôle à pied d'œuvre et intermédiation sociale en vue de la réalisation d'un (01) système d'Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AEPS) et de trois (03) Postes d'Eau Autonome dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement. | | | | | | | |
| Groupement C.A.C.I-C /SERAT | 80 | 94,5 | 9 031 356 | 10 657 000 | 9 031 356 | 10 657 000 | 1 ^{er} |
| Lot 2 : Suivi-contrôle à pied d'œuvre et intermédiation sociale en vue de la réhabilitation de deux (02) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement. | | | | | | | |
| BERA | 80 | 95,5 | 3 813 400 | 4 499 812 | 3 813 400 | 4 499 812 | 1 ^{er} |

Attributaire :

Lot 1 : Groupement C.A.C.I-C /SERAT pour un montant de neuf millions trente un mille trois cent cinquante-six (9 031 356) Francs CFA HTVA soit dix millions six cent cinquante-sept mille (10 657 000) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours.

Lot 2 : BERA pour un montant de trois millions huit cent treize mille quatre cents (3 813 400) Francs CFA HTVA soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent douze (4 499 812) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent trente (130) jours.

Demande de propositions alléguée n°2023-028/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/04/2023 pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre et intermédiation sociale en vue de la réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplats et quatre (04) paquets technologiques d'ouvrage d'assainissement dans la région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement. **FINANCEMENT :** Budget de l'Etat, Exercice 2023. **Publication des résultats de la manifestation d'intérêts :** QMP n°3595 du Jeudi 13 Avril 2023. **Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)**

Ouverture : N°2023-067/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24/04/2023

Délibération : N°2023-032/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 02/05/2023

Date de dépouillement : 28/04/2023. **Date de délibération :** 05/05/2023. **Nombre de plis reçus :** 01.

Score technique minimum requis : 80 points. **Méthode de sélection :** Moindre coût

| Soumissionnaire | Score technique minimum requis | Score technique obtenu | Montant lu F CFA HTVA | Montant lu F CFA TTC | Montant corrigé F CFA HTVA | Montant corrigé F CFA TTC | Classement |
|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Lot unique : Suivi-contrôle à pied d'œuvre et intermédiation sociale en vue de la réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies sanplats et quatre (04) paquets technologiques d'ouvrage d'assainissement dans la région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement | | | | | | | |
| Groupement ERHA/BEPAD | 80 | 93,5 | 4 658 404 | 5 496 917 | 4 658 404 | 5 496 917 | 1 ^{er} |
| Attributaire : Groupement ERHA/BEPAD pour un montant de quatre millions six cent cinquante-huit mille quatre cent quatre (4 658 404) Francs CFA HTVA soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-seize mille neuf cent dix-sept (5 496 917) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent trente (130) jours. | | | | | | | |

Résultats provisoires

REGION DU SUD OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2023-01/RSUO/PBGB/CBGB du 24 février 2023 pour les travaux de construction d'une salle de classe + bureau + magasin, équipés, électrifiés + clôture + deux blocs de latrines à quatre postes au profit du CEEP de Bondigui (lot1) et les travaux de construction d'une salle de classe à Kpedia dans la commune de Bondigui (lot2). Budget communal, fonds transférés MENAPLN et fonds propres, gestion 2023. Publication de l'avis : Quotidien N°3595 du jeudi 13 avril 2023.

Convocation de la CCAM n°2023-001/RSUO/PBGB/CBDG/M/SG du 19 avril 2023.

Date d'ouverture des plis : 24/04/ 2023. Nombre de plis reçus : lot 1 : 02- lot 2 : 1. Date de délibération : 24 avril 2023.

| Soumissionnaires | Montant lu HTVA | Montant lu TTC | Montant corrigé HTVA | Montant corrigé TTC | Observations |
|---|---|----------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Lot 1: Travaux de construction d'une salle de classe + bureau + magasin, équipés, électrifiés + clôture + deux blocs de latrines à quatre postes au profit du CEEP de Bondigui | | | | | |
| EZAMOF | 21 993 536 | 25 952 376 | 22 025 939 | 25 990 608 | Conforme |
| ARC EN CIEL EXPERIENCE | - | 26 286 879 | - | 26 286 879 | Conforme |
| Attributaire | EZAMOF pour un montant de Vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix mille six cent huit (25 990 608) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours . | | | | |
| Lot 2: Travaux de construction d'une salle de classe à Kpedia dans la commune de Bondigui | | | | | |
| ARC-EN-CIEL EXPERIENCE | - | 7 205 932 | - | 7 205 932 | Conforme |
| Attributaire | ARC-EN-CIEL EXPERIENCE pour un montant de sept millions deux cent cinq mille neuf cent trente-deux (7 205 932) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours . | | | | |

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES *DES MINISTRES ET INSTITUTIONS* *MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 37 à 42**
- * **Marchés de Travaux** **P. 43 & 44**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 45 à 56**

Fournitures et Services courants

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau au profit du Service National pour le Développement (SND).

Avis de demande de prix à commandes
N : 2023-016/PM/SG/SND/DG/PRM du 08/05/2023
Financement : budget SND-Exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2023, du Service National pour le Développement (SND).

Le Service National pour le Développement (SND) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l'acquisition de fournitures de bureau au profit du Service National pour le Développement (SND) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de fournitures de bureau avec un montant prévisionnel de 12 289 500 francs CFA TTC.

Le délai d'exécution de chaque commande est de Quatorze (14) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage. 5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu

complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) à l'Agence Comptable du SND. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage, avant le **19/05/2023 à 09h00mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Yombié BAYALA

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l'Inspection Générale des Finances (IGF)

Rectificatif

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D'OUVERTURE DES PLIS

Avis de demande de prix à commande N°2023-00037/MEFP/SG/DMP du 28/04/2023
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2023

- 1- Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés de l'IGF, exercice 2023. Le Directeur des marchés publics dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l'Inspection Générale des Finances (IGF), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
- 2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l'Inspection Générale des Finances (IGF)
- 3- Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder quatorze (14) jours par commandes et le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2023.
- 4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
- 5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d'un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
- 6- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant **le 15/05//2023 à 09 heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
- 7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
- 8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

NB : Budget prévisionnel est de quinze millions (15 000 000) de francs CFA TTC

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Moumouni TAO
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Économie et des Finances

Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières.

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Direct
n°2023-004/MEMC/SG/DMP du 30 mars 2023
Source de financement : Fonds d'Équipement , exercice 2023.

Cet Avis d'Appel d'Offres Ouvert Direct fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2023, du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières (MEMC).

Le Ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de l'Appel d'Offres Ouvert (AOO) lance un Appel d'Offres Ouvert Direct ayant pour objet : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières ; tels que décrits dans les Données particulières de l'Appel d'Offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :

- Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières ;
- Lot 2 : Acquisition de matériels péri-informatiques au profit du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières.

Crédit disponible :

- lot 1 : quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) FCFA ;
- lot 2 : quinze millions (15 000 000) FCFA.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de l'appel d'offres dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières sis au BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52. Adresse électronique : dmpmemc26@gmail.com

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières sis au BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2 auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective (MEFP) sis au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l'appel d'offres, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions cinq cent cinquante mille (2 550 000) F CFA pour le lot 1 et quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEMC, sis au BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52, avant **19/05/2023 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

*Le Directeur des Marchés Publics,
président de la commission d'attribution des marchés*

Zakarya SAWADOGO

acquisition de matériels techniques pour géologue au profit du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières.

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré
N°2023-005/MEMC/SG/DMP du 25 avril 2023
Source de financement : Fonds d'équipement, Exercice 2023

Cet Avis d'appel d'offres ouvert accéléré fait suite au Plan de Passation des Marchés, Exercice 2023.

Le Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières dispose de fonds sur le Budget du fonds d'équipement de la DGMG, afin de financer l'acquisition de matériels techniques pour géologue au profit du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières.

Le Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de matériels techniques pour géologue au profit du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 92 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics, Adresse complète : 01 BP 644 Ouagadougou 01 ; Tél : (00226) 25 40 86 52
Adresse électronique : dmpmemc26@gmail.com et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics.
Les exigences en matière de qualifications sont : consulter le DAO ;
Capacité technique et expérience : consulter le DAO ;
Crédit disponible : cent millions (100 000 000) F CFA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA.

Les paiements se feront à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP). La méthode de paiement sera en numéraire.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics au plus tard le **19/05/2023 à 09 heures 00 minute TU**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de trois millions (3 000 000) F CFA conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le même jour à 9 heures 00 minute GMT/TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières, sise à l'enceinte du BUMIGEB, Route de Fada N'Gourma, Ouagadougou.

*Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d'attribution des marchés*

Zakarya SAWADOGO

Maintenance des équipements de transmission sans fil

Avis d'appel d'offres ouvert
N°2023-00005/MTDPCE/SG/ANPTIC/DG/PRM DU 24/04/2023
Financement : Budget ANPTIC, exercice 2023

L'Agence Nationale de Promotion des Technologies de l'Information et de la Communication (ANPTIC) lance un appel d'offres ouvert ayant pour objet la maintenance des équipements sans fil. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en lot unique.

Lot unique : maintenance des équipements de transmission sans fil avec un budget prévisionnel de cent vingt-quatre millions cinq cent mille (124 500 000) francs CFA TTC.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de l'ANPTIC sise au Boulevard de l'Insurrection populaire, au 2ème étage de l'Immeuble Kassoum ILBOUDO, 03 BP 7138 OUAGADOUGOU 03; tel : 25 49 00 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l'ANPTIC, sise au Boulevard de l'Insurrection populaire, au 2ème étage de l'Immeuble Kassoum ILBOUDO, 03 BP 7138 OUAGADOUGOU 03 ; tel : 25 49 00 24/25 49 77 75 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l'ANPTIC.

Les offres présentées en un original et trois (02) copies, conformément aux données particulières de l'appel d'offres, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois millions sept cent trente-cinq mille (3 735 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au service courrier de l'ANPTIC, sise au Boulevard de l'Insurrection populaire, au rez-de-chaussée de l'Immeuble Kassoum ILBOUDO, avant le **08/06/2023 à 09h00 mn.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix jours (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Daouda FOFANA

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques

Fourniture, la pose et l'enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix à commandes
n°2023-007/MUAFH/SG/DMP/SMF-PC
Financement : Fonds d'Aménagement Urbain, exercice 2023

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2023 du Ministère de l'Urbanisme, des Affaires Foncières et de l'Habitat (MUAFH).

Le Ministère de l'Urbanisme, des Affaires Foncières et de l'Habitat lance une demande de prix à commandes tels que décrits dans les données particulières ayant pour objet la fourniture, la pose et l'enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour l'exercice de la profession de Géomètre-Expert au Burkina Faso pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les travaux se décomposent en un lot unique.

2. Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2023 et le délai d'exécution pour chaque commande ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP du MUAFH sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél: 00226 60 29 03 03 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32 46 12.

5. Les offres présentées en un original et trois (03) copies conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DMP du MUAFH sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03, avant le **17/05/2023 à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date de remise des offres.

NB : Le budget est de vingt millions (20 000 000) FCFA TTC.

*Le Président de la Commission
d'Attribution des Marchés*

Hamidou OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

BAGREPOLE SEM

Travaux de renforcement/réalisation de trois (03) mini AEPS sur des sites d'unités économiques de Bagrépôle SEM

Avis de demande de prix N°2023-03/BGPL/DG/SG pour les Financement : Budget Bagrépôle (Emprunt Obligataire) , Gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 de Bagrépôle SEM.

Le Directeur Général de Bagrépôle lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (titulaire de l'agrément technique de type U2) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les travaux se décomposent en un lot unique: Travaux de renforcement/réalisation de trois (03) mini AEPS sur des sites d'unités économiques de Bagrépôle SEM.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de Bagrépôle :Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37, E-mail : info@bagrepole.bf tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la caisse de la Direction Générale de Bagrépôle, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et une (01) copie, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent cinquante mille francs (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Service de la passation des marchés de la Direction Générale de Bagrépôle, avant le **19 mai 2023 à 09 heures 00 mn.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de validité de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

NB: Budget prévisionnel : Quarante millions cinq cent mille (40 500 000) de francs CFA HTVA

Le Directeur Général

Dr. Donkora KAMBOU

CAISSE NATIONALE DE SECURITÉ SOCIALE

Travaux de réhabilitation des installations électriques de l'agence de Dassasgho

Avis de demande de prix
N° : 2023/014/CNSS/DESG/SM.
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation des installations électriques de l'agence de Dassasgho tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l'agrément SD2 en cours de validité pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont décomposés en lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis au 2ème étage de l'immeuble du siège, place de la nation.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l'immeuble du siège sis Place de la nation, avant le **19 mai 2023 à 09 heures 00 mn.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Montant prévisionnel : 65 775 000 FCFA TTC

*Le président de la commission
d'attribution des marchés*

Mohomed OUEDRAOGO

AGENCE BURKINABE DE L'ELECTRIFICATION RURALE

Travaux d'aménagement du circuit informatique et des bureaux du nouveau local de l'ABER

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°012-2023/ABER/DG/DM POUR :
Lot 1 : AMENAGEMENT DU CIRCUIT INFORMATIQUE DU NOUVEAU LOCAL DE L'ABER ;
LOT 2 : AMENAGEMENT DES BUREAUX DU NOUVEAU LOCAL DE L'ABER.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés, Gestion 2023 de l'Agence Burkinabè de l'Électrification Rurale (ABER).

L'Agence Burkinabè de l'Électrification Rurale (ABER), dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les travaux d'aménagement du circuit informatique et des bureaux du nouveau local de l'ABER telle que décrite dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont répartis en deux (02) lots comme suit :

- Lot 1 : Aménagement du circuit informatique du nouveau local de l'ABER ;
- Lot 2 : Aménagement des bureaux du nouveau local de l'ABER.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de :

Agence Burkinabè de l'Électrification Rurale (ABER), sis à la Patte d'Oie,
Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294, 01 BP 545 Ouagadougou 01,
Téléphone : +226 25 37 45 01

Tout Candidat intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'Agence Burkinabè de l'Électrification Rurale (ABER), sise à la Patte d'Oie, Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 au service comptabilité de l'ABER.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent cinquante mille (550 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de l'Agence Burkinabè de l'Électrification Rurale (ABER), sis à la Patte d'Oie, Boulevard Muammar KADDAFI, avant le **19/05/2023 à 09h 00mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Les montants prévisionnels des marchés sont estimés à :

- *Lot 1 : Treize millions (13 000 000) francs CFA TTC ;*
- *Lot 2 : Dix-huit millions cinq cent mille (18 500 000) francs CFA TTC.*

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés

B. Haoua ILBOUDO/ KASSAH

AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET, EXERCICES 2022, 2023 ET DE CLOTURE

PROJET D'APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE (PAPCB)
AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°2023/01/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG du 25 avril 2023
(SERVICES DE CONSULTANTS)

Secteur : Hydro-agricole
Référence de l'Accord de Financement du projet : Don FAD n°2100155029766
Numéro d'identification du projet : P-BF-AAO-25

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d'Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer le contrat relatif à l'audit comptable et financier du Projet d'Appui au Pôle de Croissance de Bagré, exercices 2022, 2023 et de clôture.

Les objectifs principaux de la mission sont les suivants :

- obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives qu'elles soient dues à la fraude ou à l'erreur ;
- obtenir une opinion permettant d'établir si les états financiers ont été préparés, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel d'information financière applicable ;
- obtenir une assurance raisonnable que les livres de comptes du projet constituent la base de la préparation des états financiers du projet (EFP) par la cellule d'exécution du projet et sont établis pour refléter les opérations financières du projet et que la cellule d'exécution du projet a instauré des contrôles internes adéquats tout en conservant des pièces justificatives de toutes les opérations ;
- exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du projet, vérifier que les fonds du projet ont été utilisés aux fins prévues et conformément aux dispositions de l'accord de prêt/de don ;
- obtenir une assurance raisonnable concernant l'atteinte des objectifs du projet en s'assurant que les réalisations physiques du projet correspondent aux fonds décaissés et au calendrier des sorties de fonds ; le rapport technique du projet fournit suffisamment d'informations et de données pour permettre aux utilisateurs d'évaluer pleinement les réalisations du projet ;
- faire le rapport sur les états financiers et communiquer ses propres conclusions comme requis par les normes d'audit.

BagrèpôleSEM, agence d'exécution du Projet d'Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB), invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (présentation du candidat, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

L'auditeur doit être enregistré et inscrit au tableau d'un ordre des experts comptables, au titre de l'année 2023, reconnu au plan national ou régional. Il doit jouir d'une expérience confirmée en comptabilité et audit financier des projets/programmes de développement financés par les Banques multilatérales de développement (BMD) notamment la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et la Banque islamique de développement.

Les dossiers de manifestation d'intérêts devront comporter les pièces suivantes :

- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de BagrèPôle ;
- Une présentation du Consultant (date de création, pays d'origine, adresse géographique, organisation, etc.) accompagnée d'une copie du registre de commerce et/ou des statuts ;
- La preuve de son inscription au titre de l'année 2023 au Tableau d'un Ordre des experts-comptables reconnu au plan national ou régional ;
- Un tableau de présentation des références de missions similaires (audit des comptes de projets/programmes de développement financés par les Banques multilatérales de développement) faisant ressortir pour chaque mission les informations minimums suivantes : (i) l'objet et le contenu de la mission, (ii) la dénomination du projet, (iii) le nom de la Banque multilatérale de développement bailleur du projet, (iv) le nom, l'adresse et les contacts du Client commanditaire de la mission, (v) le pays de réalisation de la mission, (vi) l'année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (vii) le montant du contrat, (viii) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission, ainsi que toute information pertinente sur la mission réalisée ;
- Les attestations de bonne exécution ou certificats attestant la bonne fin des prestations ;
- Pour les consultants en groupement : Un accord de groupement en rapport avec l'objet de la mission, dûment établi et signé par chaque membre du groupement et comportant la désignation du chef de file du groupement habilité à agir au nom et pour le compte du groupement.

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition octobre 2015, disponible sur le site web de la Banque à l'adresse : <http://www.afdb.org>. La méthode de sélection qui sera utilisée pour cette sélection est la Sélection au moindre coût (SMC) telle que décrite dans le Manuel des opérations de passation des marchés de la Banque (Partie A, Volume 1).

Prestations intellectuelles

La liste restreinte des consultants qualifiés pour la mission sera établie sur la base du nombre d'expériences/missions similaires réalisées par les Consultants : Audit des comptes de projets/programmes de développement financés par les Banque multilatérales de développement (Banque africaine de développement, Banque mondiale, Banque islamique de développement). Il est à noter que l'intérêt manifesté par une firme n'implique aucune obligation de la part du Projet de l'inclure dans la liste restreinte.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux suivantes :

- le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
- l'après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Les expressions d'intérêts, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous plis fermés doivent être déposées ou transmises à l'adresse géographique ou électronique (au choix du candidat) mentionnée ci-dessous au plus tard le **25 mai 2023 à 9 heures 00 minute** et porter expressément la mention « Manifestation d'intérêts pour l'audit comptable et financier du Projet d'Appui au Pôle de Croissance de Bagré, exercices 2022, 2023 et de clôture ».

Direction Générale de BagrépôleSEM, sise au 626, Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO
À l'attention : Monsieur le Directeur Général de BagrépôleSEM
03 BP 7037 OUAGADOUGOU 03- Burkina Faso
Tel: 00226 25.31.00.33 / 25.31.00.37
Fax: 00226 25 31 22 09
E-mail: info@bagrepole.bf

Le Directeur Général

Dr. Donkora KAMBOU
Chevalier de l'Ordre du Mérite

Constitution d'une base de données des prestataires de la CENI au titre de l'exercice 2023

Avis à manifestation d'intérêt n°2023-01-/CENI/SG/DMP

1. Dans le cadre de l'exécution de son plan de passation des marchés, exercice 2023, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) prévoit entre autres, des acquisitions et des prestations par voie de demandes de cotations et de consultations de consultants. Conformément à l'article 72 alinéa 1 du décret N°2023-0273/PRES-TRANS/PM/MEFP modifiant le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINE-FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, la CENI lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de la constitution d'une base de données de prestataires ;

2. L'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt étant de disposer d'une base de données de prestataires que l'institution pourra consulter dans le cadre des demandes de cotations et de consultations de consultants au cours de l'année 2023 ;

3. Aussi, souhaite-t-elle recevoir des candidatures pour la mise en place de cette base de données conformément aux domaines ci-après :

| Domaines | Sous –domaines |
|------------------------------------|--|
| Fournitures et équipements | Cartouches d'encre |
| | Produits entretien |
| | Fournitures de bureau |
| | Produits alimentaires |
| | Restauration |
| | Petits matériels de bureau |
| | Effets d'habillement |
| | Mobilier de bureau |
| Services Courants | Antivirus pour ordinateur |
| | Billets d'avion |
| | Entretien et réparation de plomberie sanitaire |
| | Décoration d'espace de travail |
| | Impression de divers documents |
| Travaux | Locations de véhicules |
| | Location de chaises |
| Prestations intellectuelles | Réfection de bâtiments |
| | Remblayage de site et construction de supports pour conteneurs |
| | Assistance et mise à jour du logiciel de gestion des salaires et du logiciel de gestion budgétaire |

4. La participation à la présente manifestation d'intérêts est ouverte aux personnes physiques et morales selon le domaine, qui ne figurent pas sur la liste des fournisseurs défaillants et qui sont en règle vis-à-vis de l'administration fiscale.

5. Les candidats désirant participer à la présente manifestation d'intérêt devront fournir un dossier comprenant les éléments ci-après au regard du domaine :

| Domaines | Sous-domaines | Documents à fournir |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Fournitures et équipements | Cartouches d'encre | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Produits entretien | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise |
| | Fournitures de bureau | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Produits alimentaires | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Restauration | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une copie du certificat de salubrité ; - une présentation de l'entreprise. |

Prestations intellectuelles

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | Petits matériels de bureau | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Effets d'habillement | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Mobilier de bureau | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Antivirus pour ordinateurs | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| Services Courants | Billets d'avion | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Entretien et réparation de plomberie sanitaire | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Décoration d'espace de travail | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Impression de divers documents | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Location de véhicules | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Location de chaises | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |
| Travaux | Réfection de bâtiments | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une copie légalisée de l'agrément technique ; - une description des moyens humains et matériels ; - une présentation de l'entreprise. |
| | Remblayage de site et construction de supports pour conteneurs au profit de la CENI | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une copie légalisée de l'agrément technique ; - une description des moyens humains et matériels ; - une présentation de l'entreprise. |
| Prestations intellectuelles | Assistance et mise à jour du logiciel de gestion des salaires et du logiciel de gestion budgétaire | - une copie de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) faisant ressortir les domaines de prestation du candidat; - une lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI adressée au président de la CENI ; - une présentation de l'entreprise. |

6. Les entreprises ayant déjà déposé une offre de services à la CENI sont invitées à prendre part à la présente manifestation d'intérêt afin de fournir les informations et les pièces requises ;

7. Un candidat a la possibilité de postuler pour plusieurs lots du même domaine

8. La lettre de demande d'inscription dans la base de données des prestataires de la CENI devra comporter l'adresse complète et la situation géographique du candidat ;

Prestations intellectuelles

9. Une commission siègera pour arrêter la liste des prestataires par domaine;
10. La CENI se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie des manifestations d'intérêt reçues ;
11. Les entreprises désirant prendre part à la présente consultation doivent déposer leurs dossiers sous pli fermé avec la mention « réponse à l'avis à manifestation d'intérêt pour la constitution de la base de données des prestataires de la CENI : Préciser le domaine et le sous-domaine concerné » au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commission Électorale Nationale Indépendante sis au 2e étage de Immeuble SHELL de la Cité AN III, 01 BP 5152 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 30 16 03 au plus tard le **24/05/2023 à 9 heures TU.**

Le Directeur des Marchés publics

Alexis L. OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre national

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

SELECTION DE CONSULTANTS/ BUREAUX D'ETUDES POUR L'ELABORATION DE CINQ (05) SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE COMMUNES (SDADDC) DANS LES REGIONS DU CENTRE, DU CENTRE-OUEST ET DES HAUT-BASSINS

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

N°2023/_00031_/MEFP/SG/DMP DU 18/04/2023

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)- Don N°D872-BF du 14 juillet 2021.

1- Contexte

Le Burkina Faso a obtenu un financement de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet d'Appui au Renforcement de la Gestion du Foncier et des Mines (PARGFM), et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant pour l'élaboration de cinq (05) Schémas directeurs d'aménagement et de développement durable de communes (SDADDC) dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et des Haut-Bassins

2- Objet de la mission

L'objectif global est d'élaborer des Schémas directeurs d'aménagement et de développement durable de communes (SDADDC) afin de contribuer à une meilleure coordination des actions pour un développement harmonieux et durable de l'espace de chaque commune. Spécifiquement pour chaque schéma, il s'agit de :

- faire un diagnostic territorial, concerté avec l'ensemble des acteurs locaux, en vue de construire une vision commune de développement de la commune;
- identifier les espaces de projet et les activités motrices y afférentes, d'une manière collective et participative ;
- proposer les axes stratégiques de développement pour les espaces de projet identifiés ainsi qu'une programmation réaliste et intégrée des actions concrètes à réaliser pour l'ensemble des espaces de projet identifiés ;
- proposer le contenu d'une charte communale comprenant les principes directeurs, les enjeux de développement, les priorités, les projets structurants et enfin, le montage institutionnel et financier pour le pilotage et le suivi de la mise en œuvre du SDADDC;
- proposer un référentiel de planification cohérent, intégrant les dimensions sectorielles, temporelles et spatiales.

3- Allotissement

Les Schémas directeurs d'aménagement et de développement durable des communes (SDADDC) à réaliser sont repartis en trois (03) missions/ lots définies comme suit :

- 1- Mission N°1 : Elaboration des Schémas directeurs d'aménagement et de développement durable des communes (SDADDC) de Pabré et de Komki-Ipala dans la province du Kadiogo, Région du Centre ;
- 2- Mission N°2 : Elaboration des Schémas directeurs d'aménagement et de développement durable des communes (SDADDC) de Kokologho et de Sabou dans la province du Boulkiemdé, Région du Centre- Ouest ;
- 3- Mission N°3 : Elaboration du Schéma directeur d'aménagement et de développement durable de la commune (SDADDC) de Houndé dans la province du Tuy, Région des Hauts-Bassins.

4- Composition du dossier

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective invite les consultants admissibles/ éligibles et qualifiés à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :

- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective ;
- l'adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;
- la présentation du bureau d'études (Consultant), de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l'effectif et la qualification du personnel permanent ;
- les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq (5) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l'intitulé détaillé de la mission, (ii) l'année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.

N.B : Aux fins de l'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attestations de bonne fin ou rapport de validation et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires réalisées (à savoir l'élaboration de schémas d'aménagement du territoire au niveau communal ou régional au cours des cinq (5) dernières années).

Aussi, doivent-ils donner l'adresse complète (adresse postale et E-mail) et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l'authenticité des missions similaires réalisées, le cas échéant.

Seules les missions similaires justifiées (pages de garde et de signature des contrats, attestations de bonne fin ou rapport de validation) seront prises en compte pour l'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt.

5- Durée de la Mission

La durée de la prestation est de cent quatre-vingt (180) jours pour les missions n°1 et n°2 et cent-vingt (120) jours pour la mission n°3.

6- Critères de sélection

Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les consultants au cours des cinq (5) dernières années dans le cadre de l'élaboration de schémas d'aménagement du territoire au niveau communal ou régional.

Les consultants / cabinets d'études seront sélectionnés suivant la méthode de sélection fondée sur les qualifications des Consultants (QC). Un contrat à rémunération forfaitaire sera conclu avec le (s) bureau (x) d'études sélectionné (s) et ceci conformément aux dispositions du Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet d'investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018) et affiché sur le site web: worldbank.org/html/opr/consult.

7- Dépôt des dossiers

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées au Service courrier de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP) sis au Rez-de-Chaussée de l'immeuble du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, au plus tard le **24/05/2023 à neuf (09) heures TU**; avec la mention « ELABORATION DE CINQ (05) SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE COMMUNES (SDAD-DC) DANS LES RÉGIONS DU CENTRE, DU CENTRE-OUEST ET DES HAUT-BASSINS, MISSION N°.....».

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP), en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8- Renseignements complémentaires

Les Consultants (Bureaux d'études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP) sis au Rez-de-Chaussée de l'immeuble du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70.

***Le Directeur des marchés publics,
Président de la CAM***

Moumouni TAO

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

RECRUTEMENT DE CABINETS POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DES STRUCTURES CENTRALES ET DECONCENTREES DU MEFP DANS LES REGIONS DU PLATEAU CENTRAL, DES HAUTS BASSINS ET DU CENTRE-OUEST

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N°2023-00038/MEFP/SG/DMP du 02/05/2023
Financement : Budget de l'Etat-exercice 2023

1. La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective.

2. Le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective à travers la Direction de l'Administration des Finances, a obtenu un financement au titre de l'exécution de son budget, exercice 2023 pour le recrutement de cabinets pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments des structures centrales et déconcentrées du MEFP dans les régions du Plateau Central, des Hauts Bassins et du Centre-Ouest comme suit :

- lot 1 : Région du Plateau Central ;
- lot 2 : Région des Hauts Bassins ;
- lot 3 : Région du Centre-Ouest.

3. Le bureau de suivi-contrôle, agissant en qualité de maître d'œuvre, assurera la mission de suivi, de contrôle et de supervision des travaux. Il aura à réaliser l'ensemble des tâches non limitatives qui sont décrites comme suit :

- l'installation de l'entreprise (ou des entreprises) sur les chantiers ;
- l'organisation et la coordination générale des travaux ;
- l'organisation des réunions de chantiers ;
- la rédaction et la diffusion des procès-verbaux et comptes-rendus de réunions.

Il doit en outre :

- veiller au respect des termes du contrat de l'entreprise (ou des entreprises) ;
- veiller au respect du planning général prévisionnel d'exécution des travaux et le tenir à jour ;
- contrôler la qualité d'exécution des travaux et veiller au respect des délais contractuels ;
- procéder aux vérifications et à la certification des travaux ;
- vérifier et certifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés ;
- vérifier et certifier les décomptes avant leur transmission au maître d'ouvrage.

4. La durée totale de la mission du maître d'œuvre sera fonction de la durée contractuelle des travaux majoré d'un mois ou 30 jours pour l'élaboration et la validation du rapport final. Elle ne prendra totalement fin que lors de la réception définitive qui interviendra un an après la réception provisoire des travaux.

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

6. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d'années d'expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l'exécution de marchés analogues.

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu'ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

8. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'Autorité contractante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité -coût) ».

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de

7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

10. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective au plus tard le **24/05/2023 à neuf (09) heures TU**..

Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Moumouni TAO
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Renforcement des capacités de 500 femmes et jeunes des sites miniers sur les activités génératrices de revenus

Manifestation d'intérêt N°-2023-006/MEMC/SG/DMP du 19/04/2023
Projet d'Appui au Renforcement de la Gestion du Foncier et des Mines (PARGFM)
N° d'identification du projet : P169267
Financement : IDA-D872-BF& 6959-BF du 14 juillet 2021
Référence du Dossier : BF-PADSEM-250782-CS-QCBS

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du volet mines du Projet d'Appui au Renforcement de la Gestion du Foncier et des Mines (PARGFM) et l'intention d'utiliser une partie des ressources pour effectuer les paiements au titre du contrat ci-après : « Renforcement des capacités de 500 femmes et jeunes des sites miniers sur les activités génératrices de revenus ».
 2. Les services comprennent outre le recensement et l'identification des besoins des bénéficiaires en matière de renforcement de leurs capacités, le diagnostic des potentialités des différentes zones en matière d'activités génératrices de revenus (AGR) et l'organisation des différentes sessions de renforcement des capacités. Pour plus de précisions bien vouloir se référer aux termes de références.
 3. Le Ministère de l'énergie, des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant l'exécution de marchés analogues) dans le domaine de la mission pour l'exécution des services.
 4. L'appréciation portera sur les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues durant les dix (10) dernières années. Les références doivent être accompagnées des copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que des attestations de bonne exécution ou des rapports de validation. Un tableau récapitulant lesdites références doit nécessairement faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du client, le montant de l'activité, l'année de réalisation, la durée de la mission.
 5. Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d'eux.
 6. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de Projets d'Investissement de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et en août 2018, affiché sur le site à l'adresse www.worldbank.org/procurement.
 7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ainsi que les termes de références à l'adresse ci-dessous tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes : Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières, sise au Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB), route de Fada N'Gourma, 01 BP-644 Ouagadougou 01. Tel : (+226) 25 40 86 52. Courriel : dmpmemc26@gmail.com.
 8. Les manifestations d'intérêt portant en objet et/ou sur l'enveloppe la mention « Renforcement des capacités de 500 femmes et jeunes des sites miniers sur les activités génératrices de revenus », seront reçues par courrier ou par courriel aux adresses ci-dessus au plus tard le **24/05/2023 à 09 heures 00 mn TU.**
- Adresse pour la remise de la manifestation d'intérêt par courrier physique : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de l'énergie, des mines et des carrières, sis dans l'enceinte du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB), route de Fada N'Gourma.
 - Adresse pour la remise de la manifestation d'intérêt par voie électronique Courriel : dmpmemc26@gmail.com.
- NB** : indiquer dans l'objet du mail la référence et l'intitulé de la présente manifestation d'intérêt.

*Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d'attribution des marchés*

Zakarya SAWADOGO

CONSTITUTION D'UNE BASE DE DONNEES DE FOURNISSEURS/PRESTATAIRES DE L'ARSE POUR L'ANNEE 2023

Avis à manifestation d'intérêt

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités au titre de l'année 2023, l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie (ARSE) souhaite recevoir des candidatures pour la mise en place d'une base de données de fournisseurs/prestataires de biens et services dans le cadre de ses procédures de demandes de cotations pour les domaines ci-après :

| Numéro du lot d'interventions | Domaines d'activités |
|--------------------------------------|---|
| I) Fournitures et équipements | |
| Lot 01 | Acquisition du logiciel TOMPRO Gestion des marchés |
| Lot 02 | Acquisition d'un logiciel de prévision de la demande d'électricité |
| Lot 03 | Acquisition de consommables informatiques |
| Lot 04 | Acquisition de matériel de bureau |
| Lot 05 | Acquisition de Réfrigérateur |
| Lot 06 | Acquisition de Climatiseur |
| Lot 07 | Acquisition de consommables informatiques |
| Lot 08 | Acquisition de petits matériels et outillage |
| Lot 09 | Acquisition de pneus à 4 roues |
| Lot 10 | Acquisition d'ouvrages |
| Lot 10 | Acquisition de Catalogues et imprimées publicitaires (gadgets publicitaires, dérouleurs) |
| Lot 11 | Production du bulletin officiel, du journal d'information et du rapport d'activité. |
| Lot 12 | Acquisition de matériel informatique |
| Lot 13 | Acquisition d'engins à deux roues pour les agents de liaison |
| Lot 14 | Acquisition de produit d'entretien et de fourniture de bureau |
| II) Services COURANTS | |
| Lot 15 | Abonnement internet |
| Lot 16 | Entretien et réparation du matériel informatique |
| Lot 17 | Entretien et maintenance des biens mobiliers et immobiliers |
| Lot 18 | Entretien et réparation de véhicule à 4 roues |
| Lot 19 | Reportage photo |
| Lot 20 | recrutement d'un prestataire pour la création et l'animation des pages" réseaux sociaux" de l'ARSE |
| Lot 21 | Recrutement d'un prestataire pour la conception et la confection de panneaux lumineux et de panneaux d'indication au profit de l'ARSE |
| III) Travaux | |
| Lot 22 | Travaux de connexion internet |
| Lot 23 | Travaux d'entretien et réparation de bâtiment |
| Lot 24 | Travaux de cloisonnement de niveau R+3 |

La participation à la présente manifestation d'intérêts est ouverte aux entreprises à jour vis-à-vis de l'Administration.

L'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie (ARSE) rappelle aux prestataires et fournisseurs qui ont déjà déposé des offres de service qu'ils ne sont pas dispensés de cette formalité et devront produire un dossier composé de :

- 1- Une lettre de demande d'inscription adressée à l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie (ARSE) indiquant le lot et le domaine d'activités du candidat ;
- 2- Une présentation de l'entreprise indiquant notamment son adresse complète, sa situation géographique, ses qualifications et compétences dans le domaine d'intervention choisi ;
- 3- Une description des moyens humains et matériels dont dispose l'entreprise ;
- 4- Une copie de l'agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d'un tel document ;
- 5- Une copie du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;

Les entreprises éligibles et désirant prendre part à cette consultation doivent déposer leur dossier sous pli fermé avec la mention « Réponse à l'avis de constitution de la base de données de fournisseurs/prestataires ainsi que la précision du lot concerné » dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés, sise à l'ARSE située à la ZAD en face du FBDES. Tel. : (+226 25-33-20-18)./70 20 97 10. Les informations complémentaires peuvent être obtenues à la même adresse au plus tard le **24 mai 2023 à 09 heures 00**.

La Personne Responsable des Marchés

S. Florent OUEDRAOGO

Rectificatif

Recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation des études de faisabilités des projets identifiés dans le plan de développement des IMT 2020 (5G, IoT)

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D'OUVERTURE DES OFFRES

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
Financement : Budget de l'Etat- Exercice 2023
N°2023 -001/MTDPCE/SG/DMP du 03-05-2023

1. La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques (MTDPCE).

2. Le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques à travers la Direction Générale des Communications Electroniques, a obtenu un financement au titre de l'exécution de son budget, exercice 2023 pour le recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation des études de faisabilité des projets identifiés dans le plan de développement des IMT 2020 (5G, IoT).

3. L'objectif de la mission est de réaliser les études de faisabilité technico-économique de projets exploitants les technologies et usages des IMT 2020 pour les secteurs de l'agriculture et de la santé. D'une manière spécifique, il s'agira de :

réaliser une étude de faisabilité technico-économique pour la réalisation d'un projet pilote d'exploitation des technologies des objets connectés (Internet of Things, IoT) pour le secteur de l'agriculture dans une zone identifiée du Burkina Faso ;

réaliser une étude de faisabilité technico-économique et organisationnelle pour la réalisation d'un projet pilote de télémédecine exploitant les pratiques ou usages innovants des IMT 2020 y compris l'Internet des objets pour un centre de santé identifié du Burkina Faso.

4. La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder deux (02) mois.

5. Le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques invite, par le présent avis à manifestation d'intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINE-FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

6. Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :

- les qualifications du candidat (diplôme Bac+5 minimum ou équivalent en télécommunications ou informatique, justifier d'au moins cinq (05) années d'expérience dans le domaine des études, la recherche sur les usages des IMT2020, les IoT, l'intelligence artificielle ou domaines connexes) : 50 points ;

- la nature des activités du candidat : 50 points répartis comme suit :

- les références (durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l'exécution de marchés similaires ; 30 points
NB : les consultants feront la preuve de leurs références similaires par la production des documents suivants :

Pages de garde et de signature des marchés ainsi que des attestations de bonne exécution ; ou des attestations de bonne exécution produites par des bureaux d'études dans le cadre de l'exé-

cution de prestations similaires en tant que consultant, membre de l'équipe.

avoir de bonnes connaissances sur les usages des IMT 2020, les IoT; 09 points

avoirs des connaissances avérées dans le domaine de l'intelligence artificielle ; 09 points

avoir une parfaite maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit. 02 points

7. Le candidat classé premier sur la base du critère d'évaluation ci-dessus sera retenu pour la suite de la procédure.

8. Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d'intérêt sont composées comme suit :

- la lettre de manifestation d'intérêt

- le CV daté et signé conformément au modèle joint

- le diplôme légalisé

- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service fait ou de bonne fin).

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse suivante :secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques 01 BP 5175 Ouagadougou 01, téléphone (+226) 25-49-01-38 , sis à l'immeuble Armelle, 1er étage, Projet ZACA et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn, le vendredi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn..

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

10. Les manifestations d'intérêt présentées en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles doivent être déposées à l'adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 01 38, sis à l'Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) au plus tard le **15/05/2023 à 9 heures 00 minute**, sous pli fermé avec la mention « Manifestations d'intérêt pour la réalisation des études de faisabilités des projets identifiés dans le plan de développement des IMT 2020 (5G, IoT) ». L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister

N.B : Le budget prévisionnel est de vingt-quatre millions trente-quatre mille (24 034 000) francs CFA toutes taxes comprises.

Le Directeur des marchés publics
Président de la Commission d'attribution des marchés

Tuinwuma Jules COULIBALY
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

Acquisition et installation de trois (03) unités agro-industrielles pour le compte du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL)

**Avis spécifique de Passation de Marché
BURKINA FASO**

**Projet de Développement Agricole de Pensa Liptougou (PDA-PL)
Secteur de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques
Acquisition de Bien**

FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BIsD)

N° de FINANCEMENT : Accord de prêt LOAN N°2UV-0153

Intitulé du Marché : Acquisition et installation de trois (03) unités agro-industrielles pour le compte du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL)

AON N° : 2023-015F/MARAH/SG/DMP du 24/04/2023

1. Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) du BURKINA FASO a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour financer le Projet de Développement Agricole de Pensa Liptougou (PDA-PL), et à l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l'acquisition et l'installation de (03) trois unités agro-industrielles pour le compte du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL).

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) sollicite des offres sous pli scellé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition et l'installation de (03) trois unités agro-industrielles pour le compte du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL).

L'Appel d'Offre National se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque Islamique de Développement (BID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières.

Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition et installation d'une unité de conservation et de transformation des produits céréaliers d'une capacité de 1 Tonne/heure dans la Région du Centre-Nord ; d'une unité de transformation de la pomme de terre d'une capacité de 10 Tonnes/jour dans la Région du Nord et d'une unité de conditionnement et de conservation des produits maraîchers (Ligne de conditionnement et deux entrepôts Réfrigérés) dans la Région du Nord, pour le compte du Projet de Développement Agricole de Pensa Liptougou (PDA-PL).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois mois pour le lot unique.

Le montant prévisionnel des trois unités est de : Neuf Cent Soixante Six Millions (966 000 000) Francs CFA HT/HD ;

3. La procédure d'appel d'offres sera l'Appel d'Offres National (AON) tel que défini dans les Directives pour l'acquisition de Biens, Travaux et Services connexes dans le cadre de Projets financés par la BIsD, avril 2019, (les « Directives »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. Les candidats éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives concernant les règles de la BIsD portant sur les conflits d'intérêt.

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, adresse électronique : dmpmarah@gmail.com et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : (00226) 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 Heures 00 Minute à 16 Heures 00 Minute.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques moyennant paiement d'un montant non remboursable de Deux Cent mille (200 000) Francs CFA à la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). tél : 25 32 47 76.

6. Les offres devront être remises à l'adresse de Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques au plus tard le **08/06/2023 à 9 heures 00 minute**. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après la date et l'heure limites de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, le **08/06/2023 à 9 heures 00 minute**.

7. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite des dépôts des offres.

8. Les offres doivent être accompagnées d'une Garantie bancaire de l'offre pour un montant de : Vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt mille (28 980 000) Francs CFA.

9. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : La Direction des Marchés Publics Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques boîte postale: 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (00226) 25-49-99-00 à 09 poste 4019 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques boîte postale: 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Adresse e-mail: dmpmarah@gmail.com Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 40 19 Adresse complète: 03. B.P. 7010 Ouagadougou 03 sis à Ouaga 2000, Ville : Ouagadougou Fax : 25 37 58 10 tous les jours ouvrables de 7h30 à 13h00 et de 13h30 à 16h00.

**Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

Philibert ZONGO

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 58 & 59

DG-C.M.E.F.

Acquisition de matériels médico-techniques au profit du centre hospitalier régional de Dori

**Avis de demande de prix
N° 2023-007/MSHP/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 02 mai 2023
Financement : Budget CHR Dori, gestion 2023**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du centre hospitalier régional de Dori.

1. Le centre hospitalier régional de Dori lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de matériels médico-techniques au profit du centre hospitalier régional de Dori, telle que décrite dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en lot unique :

Lot unique : Achat de petit matériel et outillage médical pour les services cliniques et médico-techniques au profit du centre hospitalier régional de Dori d'un montant prévisionnel de cinquante-quatre millions cent cinquante-trois mille sept cent-vingt-deux (54 153 722) Francs CFA TTC.

3. Le délai de validité du contrat s'étend jusqu'au 31 décembre 2023 et le délai de livraison est de trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés ; téléphone : 70 13 08 89.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés sise au 1er étage de l'Administration (bureau N°144) et moyennant paiement d'un montant non remboursable au prix de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot unique à l'agence comptable. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés du CHR de Dori, bâtiment de l'administration, 1er étage avant le **lundi 15 mai 2023 à 09heures 00mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres

**LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
D'ATTRIBUTION DES MARCHES**

Adama SEIHON
Gestionnaire des Services de Santé

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE DORI

Achat de petit matériel et outillage médical pour les services cliniques et médico-techniques au profit du centre hospitalier régional de Dori

Avis de demande de prix
N° 2023-006/MSHP/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 02 mai 2023
Financement : Budget CHR Dori, gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du centre hospitalier régional de Dori.

1. Le centre hospitalier régional de Dori lance une demande de prix ayant pour objet l'achat de petit matériel et outillage médical pour les services cliniques et médico-techniques au profit du centre hospitalier régional de Dori, telle que décrite dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en lot unique:

Lot unique : Achat de petit matériel et outillage médical pour les services cliniques et médico-techniques au profit du centre hospitalier régional de Dori d'un montant prévisionnel de quinze millions cent trente-six mille cent-vingt-neuf (15 136 129) Francs CFA TTC.

3. Le délai de validité du contrat s'étend jusqu'au 31 décembre 2023 et le délai de livraison est de trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés ; téléphone : 70 13 08 89

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés sise au 1er étage de l'Administration (bureau N°144) et moyennant paiement d'un montant non remboursable au prix de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot unique à l'agence comptable. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés du CHR de Dori, bâtiment de l'administration, 1er étage avant le **lundi 15 mai 2023 à 09heures 00mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
D'ATTRIBUTION DES MARCHES

Adama SEIHON

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE DORI

Achat de produits alimentaires au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot1) et l'achat de produits et consommables pour les services d'Ophthalmologie, de l'ORL et d'Odonto-stomatologie au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot2).

Avis de demande de prix
N° 2023-005/MSHP/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 02 mai 2023
Financement : Budget CHR Dori, gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du centre hospitalier régional de Dori.

1. Le centre hospitalier régional de Dori lance une demande de prix ayant pour objet l'achat de produits alimentaires au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot1) et l'achat de produits et consommables pour les services d'Ophthalmologie, de l'ORL et d'Odonto-stomatologie au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot2), telle que décrite dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:

- Lot 1 : Achat de produits alimentaires au profit du centre hospitalier régional de Dori d'un montant prévisionnel de sept millions cinq cent mille (7 500 000) F CFA TTC.

- Lot 2 : Achat de produits et consommables pour les services d'Ophthalmologie, de l'ORL et d'Odonto-stomatologie au profit du centre hospitalier régional de Dori d'un montant prévisionnel de quatorze millions (14 000 000) FCFA TTC;

3. Le délai de validité du contrat s'étend jusqu'au 31 décembre 2023 et le délai de livraison est de trente (30) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés ; téléphone : 70 13 08 89

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés sise au 1er étage de l'Administration (bureau N°144) et moyennant paiement d'un montant non remboursable au prix de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à l'agence comptable. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent quatre mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés du CHR de Dori, bâtiment de l'administration, 1er étage avant le **lundi 15 mai 2023 à 09heures 00mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
D'ATTRIBUTION DES MARCHES

Adama SEIHON
Gestionnaire des Services de Santé



Quotidien

Marchés Publics

- * **Marchés de Fournitures et Services courants**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles**
- * **Marchés de Travaux**

