



La revue des marchés publics



<http://www.dgcmef.gov.bf>

N° 3883 - Mardi 21 mai 2024

Quotidien de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Burkina

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA PROSPECTIVE

**MARCHES
PUBLICS**

La célérité dans la transparence



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
Site web : www.dgcmef.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Alfred THIOMBIANO

Directeur de la rédaction
Kouané II DRABO
E-mail : kouane.drabo@finances.gov.bf

Rédacteur en chef
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : arattaou68@gmail.com

**Conception graphique
et mise en page**
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
Zoenabo SAWADOGO
Boinzenwendé Chantal KABORE/YERBANGA
Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA

ISSN 0796 - 5923

Sommaire

*** Résultats de dépouillements : P. 3 à 65**

- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 20

- Résultats provisoires des régions P. 21 à 65

*** Avis d'Appels d'offres des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 66 à 76**

- Marchés de fournitures et services courants P. 67 à 74

- Marchés de travaux P. 75 & 76

*** Avis d'Appels d'offres des régions : P. 78 à 83**

- Marchés de fournitures et services courants P. 78 & 79

- Marchés de travaux P. 80

- Marchés de prestations intellectuelles P. 81 à 83



**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

<http://www.dgcmef.gov.bf>



RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

CENTRE NATIONAL DES ARTS DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL

Demande de prix N° 2024-02/MCCAT/SG/CENASA/DG/PRM du 25/04/2024 pour travaux de réhabilitation du Théâtre National Koamba LANKOANDE (TNKL) et de la clôture du CENASA - FINANCEMENT : Budget du CENASA - exercice 2024 □ REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : LETTRE N° 2024-02/MCCAT/SG/CENASA/DG/PRM du 13/05/2024 - □ Date de dépouillement : 14 mai 2024 Montant prévisionnel : Onze millions trois cent cinquante mille six cent cinquante-cinq (11 350 655) francs CFA TTC

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA HTVA	Montant corrigé FCFA HTVA	Observations
1	GAI SARL	8 942 840	8 550 018	item n°01 et n°06 prix unitaire en lettre (au niveau du bordereau des prix unitaire) différent du prix unitaire en chiffre (au niveau du bordereau des devis quantitatif et estimatif).
2	IPI	9 618 766	9 618 766	RAS
3	EBENAF BTP SARL	8 528 062,5	8 973 320	item n°03, n°05 ; n°06 et n°07 prix unitaire en lettre (au niveau du bordereau des prix unitaire) différent du prix unitaire en chiffre (au niveau du bordereau des devis quantitatif et estimatif).
Attributaire		GAI SARL pour un montant de huit millions cinq cent cinquante mille dix-huit (8 550 018) F CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours		

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

RECTIFICATIF PORTANT SUR LES MONTANTS DE L'ATTRIBUTAIRE PUBLICATION DES RESULTATS DE LA REVUE N°3821 DU VENDREDI 23 FEVRIER 2024

Appel d'Offres Ouvert National N°2023-00056/MEFP/SG/DMP du 27/06/2023 pour la fourniture, installation et configuration d'infrastructures matérielles et logicielles ainsi que les services support pour le déploiement de la plateforme intégrée du Trésor au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) du Burkina Faso - Financement : Prêt IDA N°6396-BF

Date de dépouillement : 30 août 2023 - Publication : Revue des marchés publics : QMP N°3656 du vendredi 07 juillet 2023

QMP N°3659 du mercredi 12 juillet 2023 (rectificatif)

QMP N°3673 du mardi 1^{er} août 2023 (Communiqué de report date limite de remise des offres)

QMP N°3688 du mardi 22 août 2023 (Addendum)

Site de la Banque mondiale :

Site de la Banque mondiale : N° d'avis OP00236173 en date du 12 juillet 2023

Site de la Banque mondiale : N° d'avis OP00236173 en date du 31 juillet 2023 (Communiqué de report date limite de remise des offres)

Site de la Banque mondiale : N° d'avis OP00236173 en date du 20 août 2023 (Addendum)

Nombre de plis reçus :

Lot 1 : Cinq (05) plis

Lot 2 : Six (06) plis

Soumissionnaires	Montant lu publiquement	Montant corrigé	Observations
Lot 1 : Fourniture, installation et configuration d'infrastructures matérielles et logicielles ainsi que les services support pour le déploiement de la plateforme intégrée du Trésor au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) du Burkina Faso, Site principal			
Groupement Neurones Technologies SA/ Neurones Technologies Burkina Faso	410 574 227 FCFA HTVA 484 477 588 FCFA TTC	-	NON CONFORME Le soumissionnaire n'a pas fait de proposition concernant item 2 « Serveurs de tests ou de préproduction ». Item.02 – Serveurs de tests ou de préproduction : Le soumissionnaire n'a pas fait de proposition. Item.04 – Kit commutateur KVM : La référence de l'équipement proposé renvoie à un écran uniquement et non à un commutateur. Item.10 – Lot de Pare feu : Le soumissionnaire propose 3,45 µs de latence du pare-feu au lieu de 2,76 µs tel que demandé dans le DAO.
Groupement Numeritel/COGEA International	409 213 145 FCFA TTC	409 213 138 FCFA TTC	CONFORME
Groupement Total Access/Comafrique	297 673 166 FCFA TTC	-	Item.10 – Lot de Pare feu : Le soumissionnaire propose 3 µs de latence du pare-feu au lieu de 2,76 µs tel que demandé dans le DAO. Le soumissionnaire propose un format 1U au lieu d'un format 2U tel que demandé dans le DAO. Item.11 – Lot de Pare feu applicatif : Le soumissionnaire propose un format 1U au lieu d'un format 2U tel que demandé dans le DAO
Groupement NEXT'S / IT-Expertis	490 390 372 FCFA TTC	490 390 378 FCFA TTC	CONFORME
Etablissement KABORE Lassané (EKL)	479 080 000 FCFA TTC	479 080 000 FCFA TTC	CONFORME
Lot 2 : Fourniture, installation et configuration d'infrastructures matérielles et logicielles ainsi que les services support pour le déploiement de la plateforme intégrée du Trésor au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) du Burkina Faso, Site secours			
Groupement Neurones Technologies SA/ Neurones Technologies Burkina Faso	404 059 943 FCFA HTVA 476 790 732 FCFA TTC	-	NON CONFORME Item.04 – Kit commutateur KVM : La référence de l'équipement proposé renvoie à un écran uniquement et non à un commutateur. Item.10 – Lot de Pare feu : Le soumissionnaire propose 3,45 µs de latence du pare-feu au lieu de 2,76 µs tel que demandé dans le DAO. Il propose
Groupement Numeritel/COGEA International	329 035 206 FCFA TTC	329 035 208 FCFA TTC	CONFORME
Afrik Lonnya	277 494 639 FCFA HTVA 327 443 674 FCFA TTC	-	NON CONFORME Item.01 - Serveurs de production (serveur de base de données + application) : Le soumissionnaire n'a pas proposé de contrôleur RAID. Il propose une mémoire RAM de intel Optane 256 GB persistent memory DDR4 de 256 GB extensible à 3 To au lieu de DDR 512 GB extensible à 2To tel que demandé dans le DAO. Il n'a pas fait de proposition de module d'alimentation, d'alimentation énergie. Item.05 – Spécification baie de stockage :

Résultats provisoires

			Le soumissionnaire propose 35 disques durs alors que la description du matériel requiert 24 disques. Le prospectus proposé n'est pas cohérent avec celui sur le produit référencié
Groupement Total Access/Comafrique	280 684 742 FCFA TTC	-	NON CONFORME Item.10 – Lot de Pare feu : Le soumissionnaire propose 3 µs de latence du pare-feu au lieu de 2,76 µs tel que demandé dans le DAO. Le soumissionnaire propose un format 1U au lieu d'un format 2U tel que demandé dans le DAO. Item.11 – Lot de Pare feu applicatif : Le soumissionnaire propose un format 1U au lieu d'un format 2U tel que demandé dans le DAO
Groupement NEXT'S /IT-Expertis	358 040 551 FCFA TTC	358 042 917 FCFA TTC	CONFORME
Etablissement KABORE Lassané (EKL)	358 720 000 FCFA TTC	350 460 000 FCFA TTC	CONFORME
Attributaires provisoires	<p>Lot 1 : Groupement Numeritel/COGEA International pour un montant de Quatre cent neuf millions deux cent treize mille cent trente-huit (409 213 138) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent quarante (140) jours.</p> <p>Lot 2 : Groupement Numeritel/COGEA International pour un montant de Trois cent vingt-neuf millions trente-cinq mille deux cent huit (329 035 208) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent quarante (140) jours.</p>		

AGENCE DE FINANCEMENT ET DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Demande de prix n°2024-007/AFP-PME/IMPULSE/DG/PRM du 29 avril 2024 pour la réalisation Travaux de modernisation des infrastructures marchandes au profit des promoteurs de Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) de la Région du nord, bénéficiaires du projet « IMPULSE » - Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n°3872 du lundi 06 mai 2024

Dépouillement : 16/05/2024 à 09 heures 00 mn - Convocation CAM : Lettre n° 2024-042/AFP-PME/DG/PRM du 13 mai 2024

Délibération : 16/05/2024 à 14 heures 04 mn - Nombre d'offres reçues : lot unique : 04

Financement : Budget PROJET IMPULSE Gestion 2024

E : 21 500 000 TTC P : 21 168 763 TTC M = 21 367 505 TTC 0,85 M = 18 162 379 TTC 1,15 M = 24 572 631 TTC

Lot unique : Travaux de modernisation des infrastructures marchandes au profit des promotrices de micros, petites et moyennes entreprises de la Région du Nord, bénéficiaires du projet « IMPULSE ».

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
CAB SARL	17 939 630	-	17 939 630	-	Conforme	1 ^{er}
BASSIBIRI SARL	-	20 010 357	19 082 930	22 517 857	Conforme : Hors enveloppe (omission de l'item V.03). Application du prix unitaire de CAB SARL soit 425 000 F CFA aux quantités	-
ALI KANE SERVICES SARL	-	19 145 661	-	-	Non conforme : Modèle de la lettre de soumission non conforme Absence des références de la demande de prix dans la lettre de soumission. Absence du diplôme du maçon TOE Boureima Absence de vibreur dans la liste du matériel requis	
EBENAF BTP	-	19 229 462,9	-	-	Non conforme : Délai d'exécution hors délai (du 27/05/2024 au 21/07/2024) Diplôme non conforme pour l'électricien OUATTARA Sié Hamed (CAP fourni et BEP demandé) Absence de facture ou liste notariée pour le matériel requis	
Attribution provisoire	CAB SARL pour un montant de dix sept millions neuf cent trente neuf mille six cent trente (17 939 630) F CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

Résultats provisoires

UNIVERSITE THOMAS SANKARA

Demande prix n° 2024-00004/MESRI/SG/UTS/P/PRM pour l'acquisition de fournitures de bureau au profit de l'Université Thomas SANKARA
(marché à commandes) - Financement : Budget de l'Université Thomas SANKARA, gestion 2024
Référence de l'avis : quotidien n° 3860 du jeudi 18 avril 2024, date d'ouverture des plis : 29/04/2024.
Référence de la lettre d'invitation de la CAM : N°2024-046/MESRI/SG/UTS/P/PRM du 23 avril 2024
Nombre de soumissionnaires ayant déposé leurs offres, lot unique : 06

N° pli	Soumissionnaires	Montants lus en FCFA HTVA ou TTC		Montants corrigés en FCFA HTVA et TTC		Rang	Observations
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
Lot unique : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'Université Thomas SANKARA M=0,6E+0,4P, E=45 000 000 FCFA TTC, P=42 355 419; M= (0,6*45 000 000) + (0,4*42 355 419) = 43 942 168 43 942 168*0,85=37 350 842; 43 942 168*1,15= 50 533 493							
01	PLANETE SERVICE	HTVA: - TTC: 32 420 570	HTVA: - TTC : 44 850 930	HTVA:28 658 025 TTC :33 732 770	HTVA:39 524 265 TTC : 46 487 433	Non classé	Rabais de 1% sur le total minimum et maximum HTVA ; Item2 : différence entre prix unitaires en chiffres et en lettres (cinq mille et 2000) Les feuilles de composition et les feuilles intercalaires ne sont exonérées de la TVA. Variation : 3,52% Hors enveloppe financière Offre non conforme
02	EUREKA SERVICES SARL	HTVA:24 218 650 TTC: -	HTVA:38 632 550 TTC : -	HTVA :21 813 650 TTC :25 520 507	HTVA :34 420 550 TTC :40 172 009	1 ^{er}	Item35 :quantités demandées 10/15 et quantités proposées 50/70 ; Item36 :quantités demandées :5/8 et 20/30 proposées ; Item37 :quantités demandées 10/12 et quantités proposées 30/40 ; Item38 :quantités demandées 10/18 et 30/50 proposées ; Item39 :différence entre prix unitaires en chiffres et en lettres (5000 et cinq mille cinq cents); Item40 : différence entre prix unitaires en chiffres et en lettres (2500 et deux mille sept cent cinquante); Items 61 à 64 : différence entre prix unitaires en chiffres et en lettres (15000 et quatorze mille) Variation : -12,24 Offre Conforme
03	ETS KM DISTRIBUTION	HTVA:34 366 400 TTC: 40 552 352	HTVA:46 674 425 TTC : 55 075 822	HTVA : - TTC : -	HTVA : - TTC : -	Non classé	Absence de marque dans tous les items, montant hors enveloppe financière Offre non Conforme
04	SOCIETE Z. NEERE SARL	HTVA:26 416 500 TTC: -	HTVA:37 917 000 TTC : -	HTVA :24 666 500 TTC :31 399 420	HTVA :38 229 500 TTC :44 991 020	4 ^{ème}	Item 60 : différence entre prix unitaires en chiffres et en lettres (13 000 et treize mille cinq cents) Variation : 0,82% Offre conforme
05	SL-CGB SARL	HTVA: - TTC: 28 506 395	HTVA: - TTC : 39 927 405	HTVA :24 227 750 TTC :28 506 395	HTVA :33 962 250 TTC :39 927 405	3 ^{ème}	Offre Conforme
06	PROMAT SARL	HTVA:24 036 750 TTC: -	HTVA:38 005 500 TTC :-	HTVA :24 036 750 TTC :28 082 565	HTVA :38 005 500 TTC :44 331 240	2 ^{ème}	Offre conforme
Attributaires provisoires : EUREKA SERVICES SARL pour un montant minimum de vingt-cinq millions cinq cent vingt mille cinq cent sept (25 520 507) FCFA TTC et un montant maximum de quarante millions cent soixante-douze mille neuf (40 172 009) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours par commande de l'année budgétaire 2024							

Résultats provisoires

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Demande de Prix n°2024-015/MESRI/SG/UJKZ/P/PRM du 14/03/2024 pour l'acquisition et installation de matériels solaires au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO. Financement : Budget de l'UJKZ, Exercice 2024. - Publication : revue N°3840 du 21/03/2024 P 29. - Date d'ouverture et de délibération : 21/03/2024. - Nombre de plis : 03

Lot unique : Acquisition et installation de matériels solaires au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO.

N°	Soumissionnaires	Montants lus en francs CFA HT	Montants lus en francs CFA TTC	Montants corrigés lu en francs CFA HT	Montants corrigés en francs CFA TTC	Observations
	KGS	10 380 000	-	10 380 000	-	Offre Anormalement Basse Non conforme
	MGF	-	14 154 000	-	12 654 00	-Absence d'attestation de travail pour tout le personnel -Absence d'attestation de disponibilité et attestation de mise à disposition -Erreur de calcul au niveau de l'item 1 du 1 : Lampadaires solaires de 150W (350 000 au lieu de 400 000). La correction a entraîné une baisse de son offre financière de 1 500 000 FCFA TTC soit une variation de 11,85%. -Absence d'agrément technique Non conforme
	S.I.E.L.E INTERNATIONAL SARL	12 000 000		12 000 000	-	Conforme

ATTRIBUTAIRE : S.I.ELE INTERNATIONAL SARL pour l'acquisition et installation de matériels solaires au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO d'un montant de Douze millions (12 000 000) francs CFA HTVA pour un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix n°2024-017/UJKZ/P/SG/CEFGRIS/PRM relative à l'acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques et de matériel de protection du matériel audio-visuel du Centre de Compétence (lot unique).

Financement : Budget CEA-CEFGRIS, Contrepartie nationale, Exercice 2024.

Publication : Revue des marchés publics N° 3868-3869 du mardi 30 avril au mercredi 1^{er} mai 2024

Date d'ouverture et de délibération : 10/05/2024 ; Nombre de plis : 02

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA TTC	Observations	Rang
	Labi International	10 690 000	10 690 000	12 614 200	12 614 200	Conforme	1 ^{er}
	SODICA SARL	10 240 000	10 140 000	-	-	Item 5 : Incohérence entre le prix unitaire en lettres (cinq cent mille) et le prix en chiffres (550 000). Conforme	2 ^{ème}

ATTRIBUTAIRE : Labi International pour un montant de dix millions cent quarante mille (10 140 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Demande de prix n°2024-018/UJKZ/P/SG/PRM relative à l'acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO (lot unique) - Financement : Budget de l'Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2024.

Publication : Revue des marchés publics N° 3868-3869 du mardi 30 avril au mercredi 1^{er} mai 2024

Date d'ouverture des plis : 13/05/2024 ; Nombre de plis : 05

Date de délibération : 13/05/2024.

N°	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA HTVA	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA TTC	Montant corrigé avec rabais	Observations	Rang
1.	EED SARL		-	Min : 14 033 740 TTC Max : 29 252 200 TTC	Min : 14 033 740 TTC Max : 29 252 200 TTC	Min : 13 472 390 TTC Max : 28 082 112 TTC	Rabais de 4% Conforme	1 ^{er}
2.	BASSIBIRI SARL	-	-	Min : 13 988 015 TTC Max : 28 958 970 TTC	Min : 13 988 015 TTC Max : 28 958 970 TTC	-	Conforme	2 ^{ème}
	GUESDELA MULTI SERVICES	Min : 12 134 750 HTVA Max : 25 211 500 HTVA	Min : 12 134 750 HTVA Max : 25 211 500 HTVA	-	-	-	Conforme	3 ^{ème}
	PLANETE SERVICES			Min : 18 258 730 TTC Max : 34 916 200 TTC	Min : 18 258 730 TTC Max : 34 916 200 TTC	Min : 15 519 920 TTC Max : 29 678 770 TTC	Rabais de 15% Conforme	4 ^{ème}
	LABI INTERNATIONAL	Min : 13 496 000 HTVA Max : 25 369 000 HTVA	Min : 13 496 000 HTVA Max : 25 369 000 HTVA	-	-	-	Conforme	5 ^{ème}

ATTRIBUTAIRE
EED SARL pour un montant minimum de treize millions quatre cent soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix (13 472 390) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-huit millions quatre-vingt-deux mille cent douze (28 082 112) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours par commande.

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDRAUCARBURES

DEMANDE DE PRIX N° 2024-017/MDICAPME/SONABHY POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA SONABHY Publication : revue des marchés publics N° 3841 - Vendredi 22 mars 2024 Date de dépouillement : vendredi 05 avril 2024 - Date de délibération : mercredi 08 mai 2024						
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN F CFA HT	MONTANT LU EN F CFA TTC	MONTANT CORRIGE EN F CFA HT	MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC	ECARTS	OBSERVATIONS
AFRIK LONNYA	-	46 606 318	39 496 880	46 606 318	Néant	Conforme
AC TECHNOLOGIE	-	47 940 703	40 627 715	47 940 703	Néant	Conforme
UTG	41 526 293	49 001 026	41 526 293	49 001 026	Néant	Conforme
I-FRONTLINE	-	55 429 167	-	55 429 167	-	Non Conforme : N'a pas proposé de personnel ni de matériel ni le Service Après-Vente
MAXIMUM PROTECTION	-	44 608 248	-	44 608 248	-	Non Conforme : N'a pas proposé de matériel ni le Service Après-Vente ; n'a fourni aucune proposition technique pour l'item 4 : Téléphone THURAYA (téléphone satellitaire)
ATTRIBUTAIRE	AFRIK LONNYA pour un montant de trente-neuf millions quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingts (39 496 880) FCFA HT soit quarante-six millions six cent six mille trois cent dix-huit (46 606 318) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

DEMANDE DE PRIX N°2024-024/MDICAPME/SONABHY POUR L'ACQUISITION DE VACCINS, PRODUITS ET CONSOMMABLES MEDICAUX AU PROFIT DE LA SONABHY - Publication : revue des marchés publics N° 3860 - Jeudi 18 avril 2024 Date de dépouillement : lundi 29 avril 2024 - Date de délibération : mercredi 08 mai 2024						
Lot 01 : Acquisition de vaccins, produits et consommables médicaux au profit de la SONABHY à Ouagadougou						
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN F CFA HT	MONTANT LU EN F CFA TTC	MONTANT CORRIGE EN F CFA HT	MONTANT CORRIGE EN F CFA TTC	ECARTS	OBSERVATIONS
FASO BIO PHARMA	-	19 793 739	-	19 785 325	-	Écart de -8 414 F CFA TTC soit - 0,04% (différence entre le montant en lettres trois mille soixante-quatorze et le montant en chiffres 3 474 à l'item 9 ; différence entre le montant en lettres huit mille trois cent vingt-quatre et le montant en chiffres 8 393f à l'item 36).
PHARMACIE BETHANIA	-	-	-	-	-	Non Conforme -Pas de lettre de soumission, Pas d'autorisation de distribution en gros de produits pharmaceutiques au Burkina Faso, conformément à la loi portant code de santé publique. Elle a juste apporté son autorisation d'ouverture d'une pharmacie
ATTRIBUTAIRE	FASO BIO PHARMA pour un montant de dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-cinq mille trois cent vingt-cinq (19 785 325) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					
Lot 02 : Acquisition de vaccins, produits et consommables médicaux au profit de la SONABHY à Bingo						
FASO BIO PHARMA	-	24 607 286	-	24 573 051	-	écart de -34 235 F CFA TTC soit - 0,13% (différence entre le montant en lettres quatre mille soixante-dix et le montant en lettres 4 170 FCFA à l'item 12 ; différence entre le montant en lettres sept mille quatre-vingt-dix et le montant en chiffres 7590 à l'item 13 ; différence entre le

Résultats provisoires

						<p>montant en lettre trois mille trois cent soixante-six et le montant en chiffre 3365 à l'item 22 ; différence entre le montant en lettres neuf cent quatre-vingt-douze et le montant en chiffre 995f à l'item 43 ; différence entre le montant en lettres mille cinq et le montant en chiffres 1500 à l'item 53 ; différence entre le montant en lettres mille six et le montant en chiffres 1600 à l'item 56 ; différence entre le montant en lettres deux mille trois cent quatre-vingt-deux et le montant en chiffres 2392f à l'item 57 ; différence entre le montant en lettre quatre mille et le montant en chiffres 4900f à l'item 59 ; différence entre le montant en lettres sept mille et le montant en chiffres 7500 à l'item 67).</p>	
PHARMACIE BETHANIA	-	-	-	-	-	Non Conforme -Pas de lettre de soumission, Pas d'autorisation de distribution en gros de produits pharmaceutiques au Burkina Faso, conformément à la loi portant code de santé publique. Elle a juste apporté son autorisation d'ouverture d'une pharmacie	
ATTRIBUTAIRE	FASO BIO PHARMA pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent soixante-treize mille cinquante un (24 573 051) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.						
Lot 03 : Acquisition de vaccins, produits et consommables médicaux au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso							
FASO BIO PHARMA	-	14 946 099	-	14 946 099	Néant	Conforme	
PHARMACIE BETHANIA	-	-	-	-	-	Non Conforme -Pas de lettre de soumission, Pas d'autorisation de distribution en gros de produits pharmaceutiques au Burkina Faso, conformément à la loi portant code de santé publique. Elle a juste apporté son autorisation d'ouverture d'une pharmacie	
ATTRIBUTAIRE	FASO BIO PHARMA pour un montant de quatorze millions neuf cent quarante-six mille quatre-vingt-dix-neuf (14 946 099) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.						

Résultats provisoires

AGEM-DEVELOPPEMENT

Appel d'offres ouvert accéléré N°00/2024/CCI-BF/AGEM-D pour la réalisation du RDC du bloc pédagogique fonctionnel et du R+1 à l'état brut des unités pédagogiques/classes, d'un bâtiment R+2 extensible en R+3, au profit de l'Institut Supérieur de Génie Électrique du Burkina Faso à Ouagadougou, pour le compte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso (CCI-BF).
Date d'ouverture des plis : 27 mars 2024 - Nombre de plis reçus : 09 ; Date de délibération : 7 mai 2024

Lot 1 Moyenne des offres retenues en TTC : 840 705 255 Montant prévisionnel en TTC : 955 283 481 Montant de référence : 909 452 190 Montant minimal : 773 034 362 Montant maximal : 1 045 870 019	Lot 2 Moyenne des offres retenues en TTC : 219 258 454 Montant prévisionnel TTC : 253 162 628 Montant de référence : 239 600 959 Montant minimal : 203 660 815 Montant maximal : 275 541 102
--	---

LOT	ENTREPRISES	MONTANT LU TTC	MONTANT CORRIGE TTC	OBSERVATIONS
1	ENTREPRISE PHOENIX	821 222 912		Offre non conforme : Non conforme pour l'essentiel, L'attestation de situation fiscale, l'attestation de situation cotisante, l'attestation de l'agence judiciaire du trésor, l'attestation de la direction chargée des lois sociales, l'attestation d'inscription au registre de commerce et le certificat de non faillite ont été fournies après à la date limite de demande complémentaire de pièces administratives
	SOL CONFORT & DECOR	819 363 613	826 105 263	Offre conforme erreur de calcul du sous total III de l'étage R+1 : 1452000 au lieu de 646 000 ; mise en mémoire des postes 4.6.1 ; 4.6.4 et 4.6.5
	ECW SARL	884 026 097	884 026 097	Offre conforme
	Groupement SONATLG-BTP & ETS. THIAM ET FRERES	811 984 404	811 984 404	Offre conforme
	ELOMA	761 048 026		Offre non conforme Non conforme pour l'essentiel, l'attestation de situation fiscale n'a pas été fournie

Attributaire : Groupement SONATLG-BTP & ETF pour un montant de : huit cent onze millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre (811 984 404) FCFA TTC avec un délai d'exécution de : sept (07) mois;

2	ENTREPRISE PHOENIX	219 861 140		Offre non conforme L'attestation de situation fiscale, l'attestation de situation cotisante, l'attestation de l'agence judiciaire du trésor, l'attestation de la direction chargée des lois sociales, l'attestation d'inscription au registre de commerce et le certificat de non faillite ont été fournies après à la date limite de demande complémentaire de pièces administratives
	Africa Network Connexion	215 963 932	210 780 428	Offre conforme 0.1 Erreur de report du prix unitaire de lettre en chiffre : 228 740 au lieu de 250 704
	SOGETEL	213 320 125	213 320 125	Offre conforme
	NET-ELEC	250 510 636		Offre non conforme Ligne de crédit fournie non conforme : 75 900 000 FCFA demandés au lieu de 70 000 000 FCFA fournis, et aucun projet de nature et de complexité similaires exécutés dans les 3 dernières années d'un montant de 202 400 000 FCFA :
	ENERLEC	233 674 810	233 674 810	Offre conforme

Attributaire : AFRICA NETWORK CONNEXION pour un montant de deux cent dix millions sept cent quatre-vingts mille quatre cent vingt-huit (210 780 428) FCFA TTC avec un délai d'exécution de : sept (07) mois;

Demande de proposition N°007/2024/CCI-BF/AGEM-D pour la mission d'études d'ingénierie d'un bloc d'unités pédagogiques/classes en R+3, le suivi-contrôle et la direction des travaux du RDC fonctionnel et du R+1 à l'état brut au profit de l'Institut Supérieur de Génie Électrique du Burkina Faso (ISGE) à Ouagadougou pour le compte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso (CCI-BF).
Méthode de sélection : qualité technique - Date d'ouverture des plis : 26 mars 2024- Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 7 mai 2024

Consultants	Note technique	Rang	Conclusion
B2I	-	-	Offre non conforme L'attestation de situation fiscale, l'attestation de situation cotisante, l'attestation de l'agence judiciaire du trésor, l'attestation de la direction chargée des lois sociales, l'attestation d'inscription au registre de commerce et le certificat de non faillite ont été fournis après à la date limite de demande complémentaire de pièces administratives
CET-BTP & SERVICES	88	1 ^{er}	Offre conforme
groupement BAT INGÉNIERIE EXPERTISE & INGEC – Ingénieurs-conseils	-	-	Offre non conforme l'attestation de situation fiscale n'a pas été fournie à la date limite de demande complémentaire de pièces administratives
ED-GCI SARL.	-	-	Offre non conforme code d'éthique et de déontologie non signé ; et absence de d'agrément technique

Résultats provisoires

AGENCE BURKINABE DE L'ELECTRIFICATION RURALE

MANIFESTATION D'INTERÊT POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'UTILISATION PRODUCTIVE DE L'ENERGIE DANS LES INITIATIVES D'ELECTRIFICATION RURALE AU BURKINA FASO DANS LE CADRE DU PROJET YELEEN D'ELECTRIFICATION RURALE - Financement : Banque Africaine de Développement (BAD)

Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°3698 du mardi 05 septembre 2023 et UNDB du mardi 05 septembre 2023

Date d'ouverture : Mardi 19 septembre 2023 - Date de délibération : Jeudi 23 novembre 2023 - Nombre de plis reçus :

Dénomination du bureau d'études	Pays d'origine	Commentaires	Classement	Observations
IED Consult	FRANCE	Le consultant a réalisé quatre (04) missions relatives à l'utilisation productive de l'énergie réalisées en Afrique de l'ouest.	1 ^{er}	Retenu
SEMIS	SENEGAL	Le consultant a réalisé quatre (04) missions relatives à l'utilisation productive de l'énergie réalisées en Afrique de l'ouest.	2 ^{ème}	Retenu
INTEC (GOPA-International Energy Consultants GmbH)	ALLEMAGNE	Le consultant a réalisé deux (02) missions relatives à l'utilisation productive de l'énergie réalisées en Afrique de l'ouest.	3 ^{ème}	Retenu
Groupeement CPCS Transcom Limited/BGB Méridien Sarl	CANADA/ BURKINA FASO	Le Groupeement a réalisé deux (02) missions relatives à l'utilisation productive de l'énergie réalisées en Afrique de l'ouest.	4 ^{ème}	Retenu
Groupeement STUDI International/AC3E	TUNISIE/BURKINA FASO	Le Groupeement a réalisé une (01) mission relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	5 ^{ème}	Retenu
GreenMax Capital Advisors	ÉTATS-UNIS	Le consultant a réalisé une (01) mission relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	6 ^{ème}	Retenu
Groupeement MARGE/ AMD International	FRANCE	Le Groupeement a réalisé une (01) mission relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
Groupeement SM Ingénierie & Service-RCA/S2-Services/ SNTPartners	RCA/CAMEROUN/CAMEROUN	Le groupeement n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
ATMOST	MALI	Le consultant n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
KATTAN	FRANCE	Le consultant n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
VisionRI	INDE	Le consultant n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
2EC Ingénieurs Conseils	BURKINA FASO	Le consultant n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
Groupeement PROSPECTIVE AFRIQUE/ PROSPECTIVE AFRIQUE Togo	BURKINA FASO/TOGO	Le groupeement n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
Groupeement ALG/ENERDAS GROUP	BURKINA FASO/BENIN	Le groupeement n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
Initiative Conseil International (I.C.I)	BURKINA FASO	Le consultant n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
WAPCOS Limited	INDE	Le consultant n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
AERE-DEV Sarl	TUNISIE	Le consultant n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
Groupeement HORUS Telecom & Utilities/ Jiri Services	FRANCE/ MALI	Le groupeement n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu
Groupeement Fondation Energies pour le Monde (FONDEM)/BETA	FRANCE/ BURKINA FASO	Le groupeement n'a présenté aucune mission similaire relative à l'utilisation productive de l'énergie réalisée en Afrique de l'ouest.	-	Non Retenu

Résultats provisoires

LOTÉRIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)

Demande de prix N° 2024-001/LONAB/DG/DPS/DMA pour la fourniture de service de restauration au profit de la LONAB

Date de publication de la DPX : Lundi 26 Février 2024 - Date d'ouverture des offres : Mardi 05 Mars 2024

Date de délibération : Jeudi 21 Mars 2024 - Nombre de plis reçus : Dix (10)

Lot unique : la fourniture de service de restauration au profit de la LONAB

Enveloppe financière (E) : = Minimum : 5 197 500 F CFA TTC ; Maximum : 82 000 000 F CFA TTC.

Moyenne des offres conformes (P) : = Minimum : 5 300 360 F CFA TTC ; Maximum : 63 831 003 F CFA TTC.

M (40% P+ 60%E) = Minimum : 5 238 644 F CFA TTC ; Maximum : 74 732 401 F CFA TTC.

Minimum : Borne inférieure (0,85 M) = 4 452 847 F CFA TTC et Borne supérieure (1,15 M) = 6 024 441 F CFA TTC

Maximum : Borne inférieure (0,85 M) = 63 522 541 F CFA TTC et Borne supérieure (1,15 M) = 85 942 261 F CFA TTC

Ordre	Soumissionnaire	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Rang	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
01	Ets LA GRACE DIVINE	Mini.	4 931 850	5 425 035	4 931 850	5 425 035	3 ^{ème} Offre conforme
		Maxi.	59 097 654	65 007 419	59 097 654	65 007 419	
02	WAMI RESTO	Mini.	-	5 226 375	-	5 226 375	Non classé <i>Non conforme : Absence d'autorisation du ministère en charge du tourisme pour l'exploitation d'un restaurant Aide- cuisiniers 1, 2 : BONZI Elène et BONZI Lasina ne présentent aucun diplôme exigé. Aide cuisinier 3 : TAPSOBA W Pascaline présente un CEP en lieu et place d'un CAP exigé. Serveurs 1, 2, 3, 4 et 5 : ZOERINGRE Ali, BELEM Mathilde, DAKUYO Yaomien, BONZI Awa et TIRA S H Emilie ne présentent aucune attestation de travail exigée.</i>
		Maxi.	-	62 626 905	-	62 626 905	
03	DOLCE-VITA	Mini.	5 040 000	-	5 040 000	-	Non classé <i>Non conforme : Aide- cuisinier 3 : ASSIGBE K Aglehia (CAP option Technicien de Génie Plomberie présenté en lieu de place d'un CAP en cuisine ou équivalent)</i>
		Maxi.	60 393 600	-	60 393 600	-	
04	ENTREPRISE MULTI-PRESTA	Mini.	-	5 651 993	-	5 651 993	Non classé <i>Non conforme : Aide- cuisinier 3 : SIDIBE E Djénéba (CAP option Aide- Comptable présenté en lieu et place d'un CAP en cuisine ou équivalent)</i>
		Maxi.	-	67 727 019	-	67 727 019	
05	LA GENERALE	Mini.	4 625 000	5 197 500	4 625 000	5 197 500	Non classé Offre anormalement basse au maximum
		Maxi.	56 619 000	62 280 900	56 619 000	62 280 900	
06	ENAF	Mini.	-	5 341 875	-	5 341 875	2 ^{ème} Offre conforme
		Maxi.	-	64 010 925	-	64 010 925	
07	CROSSROADS CAFE	Mini.	-	4 620 000	6 300 000	6 930 000	Non classé <i>Non conforme : Erreur de multiplication au minimum pour la pause déjeuner (525 x 9000 = 2 625 000 HT) au lieu de 4 725 000 HT soit un écart de 2 100 000 HT/2 310 000 TTC. Ce qui donne une variation de 33,33%. Idem au maximum pour la pause déjeuner (6 291 x 9000 = 46 455 000 HT) au lieu de 56 619 000 HT soit un écart de 10 164 000 HT/11 180 400 TTC. Ce qui donne une variation de 13,46%</i>
		Maxi.	-	71 860 800	75 492 000	83 041 200	
08	MEL SERVICES	Mini.	-	5 233 213	-	5 233 213	1 ^{er} Offre conforme
		Maxi.	-	63 907 124	-	63 907 124	
09	CLUB BELKO	Mini.	-	5 261 025	-	5 004 038	Non classé <i>Non conforme : dans son bordereau des prix unitaires, au niveau de la pause-café, le soumissionnaire a fait une incohérence entre le montant en lettre (deux mille cinquante-cinq :2055) et le montant en chiffre (2500). Ce qui a créé au minimum un écart de -256 988 TTC (soit une variation absolue de 5,14%) et au maximum un écart de -3 079 445 (soit une variation absolue de 5,14%). Offre anormalement basse au maximum/ Non classé</i>
		Maxi.	-	63 042 111	-	59 962 667	
10	WOURE SEVICES	Mini.	-	5 600 500	-	5 600 500	4 ^{ème} Offre conforme
		Maxi.	-	67 816 980	-	67 816 980	
Attributaire provisoire		MEL SERVICES pour un montant minimum de cinq millions deux cent trente-trois mille deux cent treize (5 233 213) F CFA TTC et pour un montant maximum de soixante-trois millions neuf cent sept mille cent vingt-quatre (63 907 124) F CFA TTC avec délai d'exécution de trente (30) jours par commande					

Résultats provisoires

LOTÉRIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)

Appel d'Offres Ouvert N°2024-001/LONAB/DG/DPS/DMA POUR LA PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA LONAB

Date de publication de l'Appel d'Offres Ouvert : Quotidien N°3758 du Mardi 28 novembre 2023

Date d'ouverture des offres : mercredi 27 décembre 2023 - Nombre de lots : 09

Nombre candidats ayant soumissionné : quarante-cinq (45) - Date de délibération : 21/03/2024

Date de délibération pour les exaequo du lot 9 suite à la demande de rabais : 02 avril 2024

Lot 1 : Nettoyage des locaux du siège de la LONAB (bâtiment 1+ Parking + bâtiment 2 + sous-sol + cours + locaux des 1200 logements)

Enveloppe financière (E) : 54 516 000 F CFA TTC ; Moyenne des offres conformes (P) : 43 543 780 F CFA TTC ;

M (40% P+ 60%E) : 50 127 112TTC

Borne inférieure (0,85 M) : 42 608 045 F CFA TTC

Borne supérieure (1,15 M) : 57 646 179 F CFA TTC

Ordre	Soumissionnaire	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Rang	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
1	AGRONOMIE-BIO	Min	3 009 830	-	3 009 830	-	Non classé
		Max	36 018 000	-	36 018 000	-	
2	ENTREPRISE MULTI PRESTA	Min	-	3 518 559	-	3 518 559	Non classé
		Max	-	42 198 759	-	42 198 759	
3	AIMT INTERNATIONAL	Min	3 024 782	-	3 024 782	-	Non classé
		Max	35 897 394	-	35 897 394	-	
4	GREEN SERVICE PLUS	Min	-	3 582 079	-	3 582 079	Non classé
		Max	-	42 446 158	-	42 446 158	
5	CEN	Min	-	3 552 980	-	3 552 980	1 ^{er}
		Max	-	42 623 960	-	42 623 960	
6	LABAIKA	Min	-	3 599 000	-	3 599 000	5 ^{ème}
		Max	-	42 893 000	-	42 893 000	
7	BURKINA PROPRE	Min	3 750 000	4 425 000	3 750 000	4 425 000	14 ^{ème}
		Max	38 000 000	43 840 000	38 000 000	43 840 000	
8	AIRBM	Min	3 005 000	-	3 005 000	-	Non classé
		Max	36 010 000	-	36 010 000	-	
9	AGENCE DE NETTOYAGE PALING-WENDE	Min	4 105 000	-	4 105 000	-	Non classé
		Max	37 760 000	-	37 760 000	-	
10	RIM CONTACT INTERNATIONAL	Min	3 515 000	-	3 515 000	-	12 ^{ème}
		Max	41 180 000	-	41 180 000	-	
11	CHIC DECOR	Min	-	3 659 298	-	3 659 298	9 ^{ème}
		Max	-	43 439 576	-	43 439 576	
12	BCS SARL	Min	-	3 581 300	-	3 581 300	4 ^{ème}
		Max	-	42 916 600	-	42 916 600	
13	BASYIRE SERVICES	Min	3 071 000	-	3 071 000	-	7 ^{ème}
		Max	36 792 000	-	36 792 000	-	
14	JUNA	Min	-	3 546 018	-	3 546 018	Non classé
		Max	-	42 551 036	-	42 551 036	
15	ZANBATIYA SERVICE	Min	3 067 000	-	3 067 000	-	6 ^{ème}
		Max	36 804 000	-	36 804 000	-	
16	GEO SERVICE	Min	-	-	-	-	Non classé
		Max	36 595 380	-	36 595 380	-	
17	PK SERVICES	Min	3 001 000	-	3 001 000	-	Non classé
		Max	36 002 000	-	36 002 000	-	
18	GROUPE SOQADIWA International Sarl	Min	3 030 050	-	3 030 050	-	3 ^{ème}
		Max	36 360 100	-	36 360 100	-	
19	ENTREPRISE KOUNWARE Sarl	Min	3 024 050	-	3 024 050	-	2 ^{ème}
		Max	36 288 100	-	36 288 100	-	
20	ETOILE MULTI SERVICE	Min	-	4 448 600	-	4 448 600	Non classé
		Max	-	42 763 200	-	42 763 200	
21	YIKORE INTERNATIONAL	Min	3 100 000	-	3 100 000	-	8 ^{ème}
		Max	36 700 000	-	36 700 000	-	
22	NITRAM SARL	Min	-	4 106 400	-	4 106 400	11 ^{ème}
		Max	-	45 736 800	-	45 736 800	
23	ENVIRO ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Min	3 302 530	-	3 302 530	-	10 ^{ème}
		Max	36 630 900	-	36 630 900	-	
24	ENTREPRISE HILAM	Min	3 583 110	-	3 583 110	-	13 ^{ème}
		Max	39 997 320	-	39 997 320	-	
25	SOCIETE SULSIN CORPORATION SARL	Min	3 021 000	-	3 021 000	-	Non classé
		Max	36 052 000	-	36 052 000	-	

Résultats provisoires

26	CMSI SARL	Min	3 155 000	-	3 155 000	-	Non classé	Non conforme : Absence de tourniquet, d'élevateur, de tondeuse, de cisaille et de sécheur dans la liste notariée du matériel.
		Max	36 960 000	-	36 960 000	-		
27	ENAF	Min	-	3 594 870	-	3 594 870	Non classé	Non conforme : Niveau de diplôme requis non conforme pour les chefs de chantier Ouedraogo Adjara, Oubda Justine, Yerbanga Arnaud et Ouedraogo Michel (CEPE fournis au lieu de BEPC ou équivalent demandés)
		Max	-	43 114 840	-	43 114 840		
Attributaire provisoire du lot 1			<p style="text-align: center;">Entreprise CEN pour un montant minimum TTC de trois millions cinq cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt (3 552 980) francs CFA et un montant maximum TTC de Quarante-deux millions six cent vingt-trois mille neuf cent soixante (42 623 960) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.</p>					
<p>Lot 2 : Nettoyage des locaux de l'agence de Ouaga I + salles ECD (ZAD, Bendogo, Dassasgho et Nioko I) Enveloppe financière (E) : 13 876 800 F CFA TTC ; Moyenne des offres conformes (P) : 10 966 625 F CFA TTC ; M (40% P+ 60%E) : 12 712 730 F CFA TTC Borne inférieure (0,85 M) : 10 805 821 FCFA TTC Borne supérieure (1,15 M) : 14 619 640 F CFA TTC</p>								
Ordre	Soumissionnaire	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Rang	Observations	
		HT	TTC	HT	TTC			
1	M DAYAM	Mini.	-	880 280	-	880 280	Non classé	Non conforme : absence de tourniquet, de cisailles, de sécheur, d'atomiseur et de tondeuse ; en plus, 11 agents de propreté proposés au lieu de 14 demandés.
		Maxi.	-	10 563 360	-	10 563 360		
2	AGRONOMIE-BIO	Mini.	769 594	-	769 594	-	Non classé	Non conforme : offre est anormalement basse
		Maxi.	9 135 168	-	9 135 168	-		
3	AIMT INTERNATIONAL	Mini.	793 644	-	793 644	-	Non classé	Non conforme : offre est anormalement basse
		Maxi.	9 137 288	-	9 137 288	-		
4	GREEN SERVICE PLUS	Mini.	-	913 498	-	913 498	Non classé	Non Conforme Le montant maximum lu à l'ouverture en chiffres et en lettres sur la lettre d'engagement est de 9 135 168 FCFA TTC alors que les vérifications effectuées sur le bordereau des prix et calendrier d'exécution des services courants donnent un montant maximum de 10 844 002 FCFA TTC. Soit une variation de 15,75%.
		Maxi.	-	9 135 168	-	10 844 002		
5	CEN	Mini.	-	900 930	-	900 930	Non classé	Non conforme : offre est anormalement basse
		Maxi.	-	10 799 360	-	10 799 360		
6	BARACK SERVICE	Mini.	760 000	-	760 000	-	Non classé	Non conforme : Absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires
		Maxi.	9 100 000	-	9 100 000	-		
7	INFINI BURKINA	Mini.	886 400	-	886 400	-	Non classé	Non conforme : offre est anormalement basse
		Maxi.	9 136 800	-	9 136 800	-		
8	BAPOUGOUNI PRESTATIONS ET SERVICES	Mini.	-	1 003 000	-	1 003 000	Non classé	Non conforme : offre est anormalement basse
		Maxi.	-	10 620 000	-	10 620 000		
9	SOCIETE KINDWENDE SARL	Mini.	1 085 000	-	1 085 000	-	Non classé	Non conforme : Absence d'attestation de visite de site
		Maxi.	9 520 000	-	9 520 000	-		
10	RIM CONTACT INTERNATIONAL	Mini.	925 000	-	925 000	-	7 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	9 850 000	-	9 850 000	-		
11	BCS SARL	Mini.	-	926 300	-	926 300	4 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	11 056 600	-	11 056 600		
12	BASYIRE SERVICES	Mini.	769 100	-	769 100	-	3 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	9 174 200	-	9 174 200	-		
13	JUNA	Mini.	-	899 868	-	899 868	Non classé	Non conforme : offre est anormalement basse
		Maxi.	-	10 797 236	-	10 797 236		
14	ASOGLO INNIVATE PLUS SARL	Mini.	1 460 000	-	1 460 000	-	Non classé	Non conforme : Absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires
		Maxi.	10 770 000	-	10 770 000	-		
15	PK SERVICES	Mini.	765 000	-	765 000	-	2 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	9 175 000	-	9 175 000	-		

Résultats provisoires

16	ENTREPRISE KOUNWARE SARL	Mini.	764 050	-	764 050	-	1 ^{er}	Conforme
		Maxi.	9 168 100	-	9 168 100	-		
17	ETOILE MULTI SERVICE	Mini.	-	1 162 300	-	1 162 300	Non classé	Non conforme : Absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires
		Maxi.	-	10 997 600	-	10 997 600		
18	YIKORE INTERNATIONAL	Mini.	810 000	-	810 000	-	5 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	9 470 000	-	9 470 000	-		
19	NITRAM SARL	Mini.	-	1 073 800	-	1 073 800	6 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	11 682 000	-	11 682 000		
20	ENAF	Mini.	-	915 680	-	915 680	Non classé	Non conforme : Niveau de diplôme requis non conforme pour les chefs de chantier KABRE Yahaya (CEPE) et BAMBARA Pauline (CEPE) en lieu et place de BEPC ou équivalent demandé.
		Maxi.	-	10 976 360	-	10 976 360		
Attributaire provisoire du lot 2			ENTRPRISE KOUNWARE Sarl (EKO) pour un montant minimum HTVA de Sept cent soixante-quatre mille cinquante (764 050) francs CFA et un montant maximum HTVA de Neuf millions cent soixante-huit mille cent (9 168 100) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.					
Lot 3 : Nettoyage des locaux de l'agence de Ouaga II+ salles ECD (Ouaga Inter, Cissin 2, Bonheur-ville et Route de Pô) Enveloppe financière (E) : 12 885 600 F CFA TTC ; Moyenne des offres conformes (P) : 10 178 783 F CFA TTC ; M (40% P+ 60%E) : 11 802 873 F CFA TTC Borne inférieure (0,85 M) : 10 032 442 FCFA TTC Borne supérieure (1,15 M) : 13 573 304 F CFA TTC								
Ordre	PK SERVICES	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Rang	Observations	
		HT	TTC	HT	TTC			
1	ENTREPRISE WENDSO KABORE	Mini.	903 500	-	903 500	-	Non classé	Non conforme : Absence d'attestation de visite de site
		Maxi.	9 091 000	-	9 091 000	-		
2	ETIFA	Mini.	718 000	-	718 000	-	4 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	8 526 000	-	8 526 000	-		
3	AGRONOMIE-BIO	Mini.	712 145	-	712 145	-	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse
		Maxi.	8 495 760	-	8 495 760	-		
4	CEN	Mini.	-	836 030	-	836 030	Non Classé	Non conforme : offre anormalement basse
		Maxi.	-	10 020 560	-	10 020 560		
5	BAPOUGOUNI PRESTATIONS ET SERVICES	Mini.	-	979 400	-	979 400	8 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	10 100 800	-	10 100 800		
6	COUL PRESCOM	Mini.	-	850 975	-	850 975	6 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	10 176 310	-	10 176 310		
7	BCS SARL	Mini.	-	879 100	-	879 100	7 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	10 490 200	-	10 490 200		
8	JUNA	Mini.	-	838 213	-	838 213	1 ^{er}	Conforme
		Maxi.	-	10 057 376	-	10 057 376		
9	ASOGLO INNIVATE PLUS SARL	Mini.	1 371 700	-	1 371 700	-	Non classé	Non conforme : Absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires
		Maxi.	10 015 400	-	10 015 400	-		
10	ETS DE PRESTATIONS DE SERVICE DIVERS	Mini.	718 000	-	718 000	-	4 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	8 606 000	-	8 606 000	-		
11	ZANBATIYA SERVICE	Mini.	716 000	-	716 000	-	3 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	8 592 000	-	8 592 000	-		
12	GEO SERVICE	Mini.	-	-	-	-	Non classé	Non conforme : Absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires. Il n'a pas proposé de montant minimum.
		Maxi.	8 109 980	-	8 109 980	-		
13	PK SERVICES	Mini.	712 500	-	712 500	-	2 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	8 540 000	-	8 540 000	-		
14	ENTREPRISE KOUNWARE SARL	Mini.	708 050	-	708 050	-	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse
		Maxi.	8 496 100	-	8 496 100	-		
15	NITRAM SARL	Mini.	-	1 000 640	-	1 000 640	9 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	10 818 240	-	10 818 240		
16	ENAF	Mini.	-	850 190	-	850 190	Non classé	Non conforme : Niveau de diplôme requis non conforme pour les chefs de chantier NABALOUM Hamidou (CEP) et DJIBO Sita(CEP) en lieu et place de BEPC ou équivalent demandé)
		Maxi.	-	10 190 480	-	10 190 480		
Attributaire provisoire du lot 3			JUNA pour un montant un montant minimum TTC de huit cent trente-huit mille deux cent treize					

Résultats provisoires

(838 213) francs CFA un montant maximum TTC de Dix millions cinquante-sept mille trois cent soixante-seize cent (10 057 376) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.

Lot 4 : Nettoyage des locaux de l'agence de Ouaga III+ salles ECD (Tam-puy 1, Kamboinsin et Tampuy2)

**Enveloppe financière (E) : 11 894 400 F CFA TTC ; Moyenne des offres conformes (P) : 9 236 772 F CFA TTC ;
M (40% P+ 60%E) : 10 831 349 F CFA TTC
Borne inférieure (0,85 M): 9 206 646 FCFA TTC
Borne supérieure (1,15 M): 12 456 051 F CFA TTC**

Ordre	Soumissionnaire	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Rang	Observations	
		HT	TTC	HT	TTC			
1	ETIFA	Mini.	658 000	-	658 000	-	3 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	7 846 000	-	7 846 000	-		
2	2 SM	Mini.	735 000	-	735 000	-	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse
		Maxi.	7 020 000	-	7 020 000	-		
3	ZABRE CONSULT	Mini.	653 500	-	653 500	-	1 ^{er}	Conforme
		Maxi.	7 827 000	-	7 827 000	-		
4	BAPOUGOUNI PRESTATIONS ET SERVICES	Mini.	-	920 400	-	920 400	9 ^{ème}	Conforme : Le montant maximum lu à l'ouverture en chiffres et en lettres sur la lettre d'engagement est de 9 864 800 FCFA TTC alors que les vérifications effectuées sur le bordereau des prix et calendrier d'exécution des services courants donnent un montant maximum de 9 628 800 FCFA TTC, soit une variation de -2,45%.
		Maxi.	-	9 864 800	-	9 628 800		
5	BLESSING SARL	Mini.	925 000	-	925 000	-	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse
		Maxi.	7 100 000	-	7 100 000	-		
6	BCS SARL	Mini.	-	784 700	-	784 700	6 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	9 357 400	-	9 357 400		
7	EDEEN SERVICES	Mini.	745 000	-	745 000	-	8 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	7 940 000	-	7 940 000	-		
8	ZANBATIYA SERVICE	Mini.	662 500	-	662 500	-	5 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	7 950 000	-	7 950 000	-		
9	PK SERVICES	Mini.	657 200	-	657 200	-	2 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	7 876 400	-	7 876 400	-		
10	GROUPE SOQADIWA INTERNATIONAL SARL	Mini.	658 050	-	658 050	-	4 ^{ém}	Conforme
		Maxi.	7 896 100	-	7 896 100	-		
11	ETOILE MULTI SERVICE	Mini.	-	932 200	-	932 200	Non classé	Non conforme : Absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires.
		Maxi.	-	9 416 400	-	9 416 400		
12	YIKORE INTERNATIONAL	Mini.	730 000	-	730 000	-	7 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	8 560 000	-	8 560 000	-		
13	ENVIRO ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Mini.	713 750	-	713 750	-	Non classé	Non Conforme : absence d'attestation de visite de site.
		Maxi.	8 065 000	-	8 065 000	-		
14	ENAF	Mini.	-	783 520	-	783 520	Non classé	Non conforme (Niveau de diplôme requis non conforme pour les chefs de chantier Ouedraogo Firmin (CEP) et Ilboudo Lucien(CEP))
		Maxi.	-	9 390 440	-	9 390 440		

Attributaire provisoire du lot 4 : **ZABRE CONSULT pour un montant minimum HTVA de six cent cinquante-trois mille cinq cent (653 500) francs CFA et un montant maximum HTVA de sept millions huit cent vingt-sept mille (7 827 000) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.**

Lot 5 : Nettoyage des locaux des agences de Ouahigouya, de Koudougou + salle ECD, de Kaya + domicile du chef d'agence et Dori, de Pô +salle ECD

**Enveloppe financière (E) : 20 815 200 F CFA TTC ; Moyenne des offres conformes (P) : 16 444 194 F CFA TTC ;
M (40% P+ 60%E) : 19 066 798 F CFA TTC
Borne inférieure (0,85 M): 16 206 778 fcfa TTC
Borne supérieure (1,15 M): 21 926 817 F CFA TTC**

Ordre	Soumissionnaire	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Rang	Observations	
		HT	TTC	HT	TTC			
1	ENTREPRISE MULTI PRESTA	Mini.	-	1 331 630	-	1 331 630	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse
		Maxi.	-	15 973 660	-	15 973 660		
2	CEN	Mini.	-	1 352 280	-	1 352 280	1 ^{er}	Conforme
		Maxi.	-	16 215 560	-	16 215 560		
3	LABAIKA	Mini.	-	1 372 340	-	1 372 340	3 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	16 232 080	-	16 232 080		
4	CHIC DECOR	Mini.	-	1 417 888	-	1 417 888	6 ^{ème}	Conforme

Résultats provisoires

		Maxi.	-	16 660 656	-	16 660 656		
5	COUL PRESCOM	Mini.	-	1 425 272	-	1 425 272	7 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	16 749 269	-	16 749 269		
6	SERPROCOS	Mini.	-	1 438 334	-	1 438 334	8 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	16 906 006	-	16 906 006		
7	EDEEN SERVICES	Mini.	1 177 850	-	1 177 850	-	5 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	13 784 200	-	13 784 200	-		
8	ETS DE PRESTATIONS DE SERVICE DIVERS	Mini.	1 176 000	-	1 176 000	-	4 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	14 102 000	-	14 102 000	-		
9	ZANBATIYA SERVICE	Mini.	1 155 000	-	1 155 000	-	2 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	13 860 000	-	13 860 000	-		
10	ETOILE MULTI SERVICE	Mini.	-	1 534 000	-	1 534 000	Non classé	Non conforme : Absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires.
		Maxi.	-	16 048 000	-	16 048 000		
11	YIKORE INTERNATIONAL	Mini.	-	1 199 999	1 199 999	1 415 998	Non classé	Non conforme : les montants lus à l'ouverture en chiffres et en lettres sur la lettre d'engagement sont de 1 199 999 FCFA TTC pour le montant minimum et de 14 199 998 FCFA TTC pour le montant maximum alors que les vérifications effectuées sur le bordereau des prix et calendrier d'exécution des services courants donnent ces montants en HTVA. Soit une variation de 15,25% pour chaque montant
		Maxi.	-	14 199 998	14 199 998	16 755 997		
12	ENVIRO ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Mini.	1 269 275	-	1 269 275	-	Non classé	Non Conforme : absence d'attestation de visite de site
		Maxi.	14 231 300	-	14 231 300	-		
13	ENAF	Mini.	-	1 372 930	-	1 372 930	Non classé	Non conforme : niveau de diplôme requis non conforme pour les chefs de chantier NABALOU M Sarata (CEP), ZONGO Issa (CEP), Ouedraogo Ignace (CEP), NABALOU Inoussa(CEP), ZERBO Djénèba(CEP) en lieu et place de BEPC ou équivalent demandés.
		Maxi.	-	16 451 560	-	16 451 560		
Attributaire provisoire du lot 5				CEN pour un montant minimum TTC de un millions trois cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt (1 352 280) francs CFA et un montant maximum TTC seize millions deux cent quinze mille cinq cent soixante (16 215 560) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.				
Lot 6 : Nettoyage des locaux des salles ECD de ex Air France, de Zaca, de Gounghin 1, de Gounghin 2, de Pissy 1, de Pissy 2, de Zagtouli et de Nonsin Enveloppe financière (E) : 18 832 800 F CFA TTC ; Moyenne des offres conformes (P) : 14 578 643 F CFA TTC ; M (40% P+ 60%E) : 17 131 137 F CFA TTC Borne inférieure (0,85 M): 14 561 467 F CFA TTC Borne supérieure (1,15 M): 19 700 808 F CFA TTC								
Ordre	Soumissionnaire	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Rang	Observations	
		HT	TTC	HT	TTC			
1	M DAYAM	Mini.	-	1 215 400	-	1 215 400	Non classé	Non conforme : absence de cisailles, sécateur, atomiseur et tondeuse.
		Maxi.	-	14 584 800	-	14 584 800		
2	AGRONOMIE-BIO	Mini.	1 027 600	-	1 027 600	-	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	12 281 220	-	12 281 220	-		
3	2 SM	Mini.	1 090 000	-	1 090 000	-	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	11 180 000	-	11 180 000	-		
4	ENTREPRISE MULTI PRESTA	Mini.	-	1 092 680	-	1 092 680	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	-	13 106 260	-	13 106 260		
5	CEN	Mini.	-	1 226 610	-	1 226 610	1 ^{er}	Conforme
		Maxi.	-	14 707 520	-	14 707 520		
6	AIRBM	Mini.	1 037 750	-	1 037 750	-	Non classé	Non conforme : absence de liste de matériels notariée ; absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires
		Maxi.	12 443 000	-	12 443 000	-		
7	INFINI BURKINA	Mini.	1 157 500	-	1 157 500	-	8 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	12 390 000	-	12 390 000	-		
8	BAPOUGOUNI PRESTATIONS ET SERVICES	Mini.	-	1 486 800	-	1 486 800	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	-	14 301 600	-	14 301 600		
9	BLESSING SARL	Mini.	1 500 000	-	1 500 000	-	Non	Non conforme : offre

Résultats provisoires

		Maxi.	12 000 000	-	12 000 000	-	classé	anormalement basse.
10	RIM CONTACT INTERNATIONAL	Mini.	1 200 000	-	1 200 000	-	9 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	12 900 000	-	12 900 000	-		
11	CHIC DECOR	Mini.	-	1 279 922	-	1 279 922	7 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	15 005 069	-	15 005 069		
12	SERPROCOM	Mini.	-	1 267 500	-	1 267 500	6 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	14 856 006	-	14 856 006		
13	EDEEN SERVICES	Mini.	1 203 000	-	1 203 000	-	10 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	12 456 000	-	12 456 000	-		
14	JUNA	Mini.	-	1 229 678	-	1 229 678	2 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	14 754 956	-	14 754 956		
15	ETS DE PRESTATIONS DE SERVICE DIVERS	Mini.	1 043 000	-	1 043 000	-	3 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	12 506 000	-	12 506 000	-		
16	GEO SERVICE	Mini.	-	-	-	-	Non classé	Non conforme : absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires. Il n'a pas proposé de montant minimum.
		Maxi.	10 644 048	12 559 977	10 644 048	12 559 977		
17	PK SERVICES	Mini.	1 051 000	-	1 051 000	-	5 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	12 602 000	-	12 602 000	-		
18	GROUPE SOQADIWA INTERNATIONAL SARL	Mini.	1 045 050	-	1 045 050	-	4 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	12 540 100	-	12 540 100	-		
19	NITRAM SARL	Mini.	-	1 309 800	-	1 427 800	11 ^{ème}	Conforme : La sommation des montants minimum dans le bordereau des prix et calendrier de livraison des services courants présente des erreurs.
		Maxi.	-	15 717 600	-	15 717 600		
20	ENVIRO ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Mini.	1 138 825	-	1 138 825	-	Non classé	Non Conforme : absence d'attestation de visite de site
		Maxi.	12 665 900	-	12 665 900	-		
21	CMSI SARL	Mini.	1 134 000	-	1 134 000	-	Non classé	Non conforme : absence de tondeuse, cisailles et sécateur dans la liste notariée du matériel
		Maxi.	12 768 000	-	12 768 000	-		
Attributaire provisoire du lot 6			CEN pour un montant minimum TTC de un million cinquante-deux cent vingt-six mille six cent dix (1 226 610) francs CFA et un montant maximum TTC de quatorze millions sept cent sept mille cinq cent vingt (14 707 520) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.					
Lot 7 : : Nettoyage des locaux de la direction régionale de l'ouest, de l'agence de Sakaby +salle ECD et des salles ECD du Stade Wobi, du siège de la DRO, de Ouézzin-ville, de Dandé, du grand marché, du marché de fruits, de lafiabougou et de guichet unique Enveloppe financière (E) : 34 692 000 F CFA TTC ; Moyenne des offres conformes (P) : 27 587 884 F CFA TTC ; M (40% P+ 60%E) : 31 850 354 F CFA TTC Borne inférieure (0,85 M): 27 072 800 F CFA TTC Borne supérieure (1,15 M): 36 627 907 F CFA TTC								
Ordre	Soumissionnaire	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Rang	Observations	
		HT	TTC	HT	TTC			
1	ETIFA	Mini.	1 915 000	-	1 915 000	-	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	22 930 000	-	22 930 000	-		
2	EDS INTERNATIONAL	Mini.	-	2 272 975	-	2 272 975	Non classé	Non conforme : absence de tourniquet, d'élévateur et de cisailles
		Maxi.	-	27 275 700	-	27 275 700		
3	2 SM	Mini.	2 275 000	-	2 275 000	-	7 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	25 050 000	-	25 050 000	-		
4	ENTREPRISE MULTI PRESTA	Mini.	-	2 100 813	-	2 100 813	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	-	25 203 856	-	25 203 856		
5	CEN	Mini.	-	2 254 980	-	2 254 980	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	-	27 047 960	-	27 047 960		
6	LABAIKA	Mini.	-	2 265 600	-	2 265 600	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	-	27 069 200	-	27 069 200		
7	ZABRE CONSULT	Mini.	1 924 000	-	1 924 000	-	2 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	23 068 000	-	23 068 000	-		
8	BAPOUGOUNI PRESTATIONS ET SERVICES	Mini.	-	2 702 200	-	2 702 200	8 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	27 116 400	-	27 116 400		
9	SOCIETE KINDWENDE SARL	Mini.	2 205 000	-	2 205 000	-	5 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	24 410 000	-	24 410 000	-		
10	RIM CONTACT INTERNATIONAL	Mini.	2 262 000	-	2 262 000	-	6 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	25 394 000	-	25 394 000	-		
11	CHIC DECOR	Mini.	-	2 333 686	-	2 333 686	Non classé	Non conforme : absence de diplôme du contrôleur YERBANGA B. Odette 2 ^{ème} jumelle.
		Maxi.	-	27 650 232	-	27 650 232		
12	COUL PRESCOM	Mini.	-	2 339 468	-	2 339 468	4 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	27 719 616	-	27 719 616		

Résultats provisoires

13	SERPROCOT	Mini.	-	2 310 499	-	2 310 499	3 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	27 371 988	-	27 371 988		
14	BASYIRE SERVICES	Mini.	1 911 000	-	1 911 000	-	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	22 882 000	-	22 882 000	-		
15	ZANBATIYA SERVICE	Mini.	1 920 000	-	1 920 000	-	1 ^{er}	Conforme
		Maxi.	23 040 000	-	23 040 000	-		
16	GEO SERVICE	Mini.	-	-	-	-	Non classé	Non conforme : absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires. Il n'a pas proposé de montant minimum.
		Maxi.	23 248 030	-	23 248 030	-		
17	PK SERVICES	Mini.	1 910 000	-	1 910 000	-	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	22 910 000	-	22 910 000	-		
18	ETOILE MULTI SERVICE	Mini.	-	2 537 000	-	2 537 000	Non classé	Non conforme : absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires.
		Maxi.	-	26 904 000	-	26 904 000		
19	YIKORE INTERNATIONAL	Mini.	1 950 000	-	1 950 000	-	Non classé	Non conforme : offre anormalement basse.
		Maxi.	22 900 000	-	22 900 000	-		
20	NITRAM SARL	Mini.	-	2 714 000	-	2 714 000	9 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	29 028 000	-	29 028 000		
21	ENVIRO ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Mini.	2 205 775	-	2 205 775	-	Non classé	Non Conforme : absence d'attestation de visite de site
		Maxi.	24 319 300	-	24 319 300	-		
Attributaire provisoire du lot 7		ZANBATIYA SERVICE pour un montant minimum HTVA de un million neuf cent vingt mille (1 920 000) francs CFA et un montant maximum HTVA de vingt-trois millions quarante mille (23 040 000) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.						
Lot 8 : Nettoyage des locaux des agences de Banfora + salle ECD, de Dédougou + salle ECD, de Gaoua +salle ECD, de Boromo, de Houndé, de l'ECD de Orodara et l'ECD de Niangoloko Enveloppe financière (E) : 19 824 000 F CFA TTC ; Moyenne des offres conformes (P) : 15 599 309 F CFA TTC ; M (40% P+ 60%E) : 18 134 124 F CFA TTC Borne inférieure (0,85 M) : 15 414 005 F CFA TTC et Borne supérieure (1,15 M) : 20 854 242 F CFA TTC								
Ordre	Soumissionnaire	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Rang	Observations	
		HT	TTC	HT	TTC			
1	ETIFA	Mini.	1 096 500	-	1 096 500	-	2 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	13 108 000	-	13 108 000	-		
2	EDS INTERNATIONAL	Mini.	-	1 327 500	-	1 327 500	Non classé	Non conforme : absence de tourniquet, d'élévateur et de cisaille.
		Maxi.	-	15 930 000	-	15 930 000		
3	ENTREPRISE MULTI-PRESTA (EMP)	Mini.	-	1 171 268	-	1 171 268	Non classé	Non Conforme : offre est anormalement basse.
		Maxi.	-	14 052 856	-	14 052 856		
4	LABAIKA	Mini.	-	1 309 800	-	1 309 800	4 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	15 599 600	-	15 599 600		
5	RIM CONTACT INTERNATIONAL	Mini.	1 160 000	-	1 160 000	-	Non classé	Non conforme : offre est anormalement basse.
		Maxi.	12 820 000	-	12 820 000	-		
6	COUL PRESCOM	Mini.	-	1 329 755	-	1 329 755	5 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	15 921 660	-	15 921 660		
7	SERPROCOT	Mini.	-	1 306 934	-	1 306 934	3 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	15 676 125	-	15 676 125		
8	EDEEN SERVICES	Mini.	1 091 900	-	1 091 900	-	1 ^{er}	Conforme
		Maxi.	13 102 800	-	13 102 800	-		
9	ETOILE MULTI SERVICE	Mini.	-	1 557 600	-	1 557 600	Non classé	Non conforme : absence de document descriptif de la méthodologie complète de l'entretien des ouvertures vitrées ainsi que des appareils sanitaires.
		Maxi.	-	15 741 200	-	15 741 200		
10	YIKORE INTERNATIONAL	Mini.	1 220 000	-	1 220 000	-	6 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	13 940 000	-	13 940 000	-		
11	NITRAM SARL	Mini.	-	1 504 500	-	1 504 500	7 ^{ème}	Conforme
		Maxi.	-	16 638 000	-	16 638 000		
12	ENVIRO ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Mini.	1 259 775	-	1 259 775	-	Non classé	Non conforme : absence d'attestation de visite de site.
		Maxi.	13 967 300	-	13 967 300	-		
Attributaire provisoire du lot 8		EDEEN SERVICES pour un montant minimum HTVA de un million quatre-vingt-onze mille neuf cent (1 091 900) francs CFA et un montant maximum HTVA de treize millions cent deux mille huit cents (13 102 800) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.						
Lot 9 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de l'est, des agences de Tenkodogo + salle ECD, de Pouytenga, de Fada N'Gourma + salle ECD et des salles ECD de Koupéla et de Cinkansé. Enveloppe financière (E) : 21 806 400 F CFA TTC ; Moyenne des offres conformes (P) : 17 354 496 F CFA TTC ; M (40% P+ 60%E) : 20 025 638 F CFA TTC								

Résultats provisoires

Borne inférieure (0,85 M) : 17 021 793 F CFA TTC et Borne supérieure (1,15 M) : 23 029 484 F CFA TTC.							
Ordre	Soumissionnaire	Offre financière lue		Offre financière corrigée		Rang	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
1	ETIFA	Mini.	1 204 000	-	1 204 000	-	Non classé Non conforme : offre anormalement basse
		Maxi.	14 398 000	-	14 398 000	-	
2	ENTREPRISE MULTI PRESTA	Mini.	-	1 387 090	-	1 387 090	Non classé Non conforme : offre anormalement basse
		Maxi.	-	16 642 720	-	16 642 720	
3	BAPOUGOUNI PRESTATIONS ET SERVICES	Mini.	-	1 510 400	-	1 510 400	3 ^{ème} Conforme
		Maxi.	-	17 180 800	-	17 180 800	
4	AGENCE DE NETTOYAGE PALING-WENDE	Mini.	2 140 000	-	-	-	Non classé Non conforme : absence d'attestation de visite de site.
		Maxi.	15 280 000	-	-	-	
5	RIM CONTACT INTERNATIONAL	Mini.	1 432 500	-	1 432 500	-	4 ^{ème} Conforme
		Maxi.	15 690 000	-	15 690 000	-	
6	CHIC DECOR	Mini.	-	1 479 484	-	1 478 894	1 ^{er} Conforme : après un rabais de 500 f cfa sur le minimum et un rabais de 6000 f sur le maximum effectué par le soumissionnaire suite à la demande de rabais de l'autorité contractante par lettre N° 2024-MMB/122/LONAB /DG/DPS/DMA du 29 mars 2024.
		Maxi.	-	17 399 808	-	17 392 728	
7	COUL PRESCOM	Mini.	-	1 464 186	-	-	Non conforme Non conforme : 20 agents de propreté proposés au lieu de 22 demandés.
		Maxi.	-	17 216 238	-	-	
8	SERPROCUM	Mini.	-	1 479 484	1 253 550	1 479 189	2 ^{ème} Conforme : après un rabais de 250 f cfa sur le minimum et un rabais de 3000 f sur le maximum effectué par le soumissionnaire suite à la demande de rabais de l'autorité contractante par lettre N° 2024-MMB/123/LONAB /DG/DPS/DMA du 29 mars 2024.
		Maxi.	-	17 399 808	14 742 600	17 396 268	
9	ENVIRO ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Mini.	1 455 775	-	-	-	Non classé Non conforme : absence d'attestation de visite de site.
		Maxi.	15 319 300	-	-	-	
Attributaire provisoire du lot 9		CHIC DECOR pour un montant minimum TTC de un million quatre cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quatorze (1 478 894) francs CFA et un montant maximum TTC de dix-sept millions trois cent quatre-vingt-douze mille sept cent vingt-huit (17 392 728) francs CFA, après un rabais de 500f sur le minimum et 6000f sur le maximum avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.					

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Demande de prix N°004/2024/ONEA/DG/SG/DM/SMFC pour la fourniture et la pose de systèmes solaires photovoltaïques
 Financement : Budget ONEA, gestion 2024 - Publication : Revue des marchés publics N°3855 du jeudi 11 avril 2024
 Budget prévisionnels : Lot unique - Date d'ouverture des plis : jeudi 11 avril 2024- Nombre de plis : sept (07) –
 Date de délibération : vendredi 03 mai 2024

Lot unique : fourniture et pose de systèmes solaires photovoltaïques

SOUMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA TTC				OBSERVATIONS
	LUS		CORRIGES		
	Montant HT	Montant TTC	Montant HT	Montant TTC	
					Borne inférieure = 16 179 81 Borne supérieure = 21 890 342
U T E	-	19 783 880	-	17 587 700	Offre conforme et classée 1 ^{ère} : Conformément à l'arrêté interministériel N°2020___033/ME/MINEFID/MCIA Certains items sont exonérés de la TVA , d'où la différence entre le montant lu et le montant corrigé.
Eurolec Technologies		18 378 500	-	-	Offre non conforme : Les spécifications techniques du coffret de protection et son contenant ne sont pas fournis. Les spécifications techniques du câble solaire (2*1*6 mm²) y compris les prospectus ne sont pas fournis. Les spécifications techniques du câble rigide (3*4 mm²) y compris les prospectus ne sont pas fournis. Les spécifications techniques de l'inverseur manuel (32A-230V) y compris les prospectus ne sont pas fournis.
Africa Power Solution		18 748 327	-	-	Offre non conforme : Service après-vente non fourni
NET-ELECN SARL		18 485 300	-	-	Offre non conforme : Service après-vente non fourni
ATTRIBUTAIRE	U T E, 04 BP 494 Ouagadougou 04 Tél. (+226) : 25 34 18 70/70 78 58 58 RCCM N°BF OUA 2018 B 3214, IFU N°00103977 X, retenu pour un montant de dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-sept mille sept cent FCFA (17 587 700), avec un délai de livraison de trois (03) mois.				



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX : 2024-02/RBMH/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION SOLAIRE (ACQUISITION ET INSTALLATION DE LAMPADAIRE SOLAIRE A UNE TETE) DANS LA VILLE DE NOUNA AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - -Revue des marchés publics N° 3832 du lundi 11 mars 2024
 -Convocation de la CAM N°2023-00096/RBMH/CR/SG à 2023-00099 /RBMH/CR/SG du 23 août 2023
 Date d'ouverture des plis : 21 Mars 2024 - Nombre de plis reçus : trois (03) plis
 Financement : BUDGET / CONSEIL REGIONAL, Gestion 2024

Soumissionnaire	Montant FCFA LU		Montant FCFA MC		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
WATAM SA	36 848 000	39 146 240	260 568 000	276 819 840	Non Conforme Devis non conforme car il a facturé 56 lampadaires au lieu de 396 lampadaires -la variation dépasse 15% et en plus hors enveloppe
LIFE LOGISTICS AFRIQUE	34 650 000	37 857 600			Conforme
EKORIF	34 848 000				Non conforme -Manque le diplôme du maçon - Absence de concordance entre la fiche technique et la spécification technique, prospectus non conforme aux spécifications techniques -Manque contrat de location du véhicule de liaison, pas de facture pour le petit matériel.

Attributaires : LIFE LOGISTICS AFRIQUE pour un montant HTVA de trente-quatre millions six cent cinquante mille (34 650 000) F CFA et un montant TTC de trente-sept millions huit cent cinquante-sept mille six cent (37 857 600) F CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois

DEMANDE DE PRIX : 2024-03/RBMH/CR/SG/PRM POUR L'ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIEL ET OUTILLAGE MEDICAL AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
 -Revue des marchés publics N° 3832 du lundi 11 mars 2024
 -Convocation de la CAM N°2023-00096/RBMH/CR/SG à 2023-00099 /RBMH/CR/SG du 23 août 2023
 Date d'ouverture des plis : 21 Mars 2024 - Nombre de plis reçus : quatre (04) plis –
 Financement : BUDGET / CONSEIL REGIONAL, Gestion 2024

Soumissionnaire	Montant FCFA LU		Montant FCFA MC		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Zi MEDS SARL		43 825 600	44 704 108		Non Conforme -les prospectus de l'items 1; 2;3 et 6 n'ont pas été fournis - aucun certificat CE n'a été fourni
SAT MEDICAL	34 938 250		35 388 250		Non Conforme - tous les certificats CE n'ont pas été fournis seulement le certificat CE de l'item 4 a été fourni - Omission de cumule le total II : 10 588 250 au lieu de 10 138 250. Total général 35 388 250 HTVA au lieu de 34 938 250 HTVA
KNACOR		43 845 930		42 315 930	Conforme - TVA facturée sur le matériel médical qui en réalité est exonéré le montant est de 39 350 000 HTVA au lieu de 40 880 000 HTVA. Total général 42 315 930 TTC au lieu de 43 845 930 TTC
L'INGENIEUR SAS	43 500 000				Non Conforme Le bordereau des prix unitaire est non conforme et incomplet : il ne fait pas ressortir les prix unitaires en lettre et ne prend pas en compte tous les items demandés dans le dossier, le devis est non conforme car il ne prend pas en compte le point II du cadre du devis quantitatif et estimatif du dossier

Attributaires : KNACOR pour un montant TTC de quarante-deux millions trois cent quinze mille neuf cent trente (42 315 930) F CFA avec un délai d'exécution de trois (03) mois

DEMANDE DE PRIX N°2024-001/RBMH/PBL/CPA/PRM du 04 Mars 2024 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D'UN JARDIN MARAICHER DE 2 HECTARES A BORO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PA.
 PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien d'information de la direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso n°3867 du Lundi 29 Avril 2024.
 FINANCEMENT : Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la REDD+(PGPC-REDD+), Gestion 2024
 CONVOCATION DE LA CCAM : N°2024-01,02/RBMH/PBL/CCAM du 2 Mai 2024 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Mardi 07 Mai 2024
 NOMBRE DE PLIS RECUS : 01

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU	MONTANT CORRIGE	RANG	OBSERVATIONS
LOT UNIQUE : REALISATION D'UN JARDIN MARAICHER DE 2 HECTARES A BORO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PA				
KIZIS Sarl	HT :22 186 450	HT :22 186 450	-	CONFORME Erreur sur l'unité Item 2.2.5 du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif lire Ensemble(Ens) au lieu de Unité(U).
ATTRIBUTAIRE	KIZIS Sarl pour un montant de Vingt-deux millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent cinquante (22 186 450) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.			

Résultats provisoires

D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°2024/0001/MATDS/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 29/03/2024 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D'UN SYSTEME D'ADDUCTION D'EAU POTABLE SIMPLIFIE (AEPS) ET DE TROIS POSTES D'EAU AUTONOMES DE TYPE AQUA SOLAR DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE

Lot 1 : Travaux de réalisation d'un système d'adduction d'eau potable simplifié (AEPS) dans la région de la Boucle du Mouhoun

N°	Candidat	Evaluation technique du candidat	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Classement Général	Observations
			Montant en HTVA	Montant en TTC	Montant en HTVA	Montant en TTC		
		Conforme	89 260 500	105 327 390	89 260 500	105 327 390	1er	RAS
01	COTRA-GS							
02	G.BTP & HYDRAULIQUE	Conforme	17 368 470	113 859 970	96 491 500	113 859 970	-	RAS

NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants Toutes Taxes Comprises corrigés des offres techniquement conformes, affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d'appel à concurrence. Une offre est anormalement basse si 97 011 313 FCFA TTC et anormalement élevée si > 131 250 599 FCFA TTC

Attributaire : COTRA-GS pour un montant de cent cinq millions trois cent vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix (105 327 390) FCFA TTC.

Lot 2 : Travaux de réalisation de trois (03) Postes d'Eau Autonomes de type Aqua Solar dans la région de la Boucle du Mouhoun.

N°	Candidat	Evaluation technique du candidat	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Classement Général	Observations
			Montant en HTVA	Montant en TTC	Montant en HTVA	Montant en TTC		
01	BERHA-T INGENIERIE	Non Conforme	28 550 000	33 689 000	28 550 000	33 689 000	-	Garantie de soumission et ligne de crédit non fournis

Attributaire : Infructueux.

Résultats provisoires de la Demande de prix N°2024-01/RBMH/PNYL/CGOS du 02 avril 2024

Relative aux travaux de réalisation d'une mini adduction d'eau potable (AEP) neuve a Bosson au profit de la Commune de Gossina dans la province du Nayala - Financement : Budget communal /Ressources transférées/MEA, Gestion 2024

Publication de l'avis : RMP N°3857 du lundi 15 avril 2024 - Convocation de la CCAM : N° 2024- 04/RBMH/PNYL/CGOS du 16 avril 2024

Date d'ouverture des plis : 24 avril 2024 - Nombre de plis reçus : 01

Soumissionnaires	Montants en francs CFA				Rang	Observations
	Lus		Corrigés			
	HT	TTC	HT	TTC		
SGTE	38 700 000	-	-	-	1 ^{er}	Conforme

Attributaire : SGTE pour un montant de trente-huit millions sept-cent mille (38 700 000) Francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC /AGENCE DE L'EAU DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX N°2024-004/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM du 02/04/2024 locations de salle de réunion climatisée avec sonorisation de soixante-dix (70) places en moyenne lors des activités de la direction Générale de l'agence de l'eau du Mouhoun (07 lots).

Financement : Budget AEM/Gestion 2024/CFE - Publication de l'avis : Quotidien N°3856 du vendredi 12 avril 2024 page 48

Convocation de la CCAM N°2024-28/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM du 17 avril 2024 - Nombre de plis reçus : quatre (04)

DATE DE DELIBERATION : le 22 avril 2024

Enveloppe prévisionnel :

Lot1 : 5 000 000 FCFA TTC

Lot2 : 6 150 000 F CFA TTC

LOT3 : 1 550 000 F CFA TTC

LOT4 : 75 000 F CFA TTC

LOT5 : 75 000 F CFA TTC

LOT6 : 75 000 F CFA TTC

LOT7 : 550 000 F CFA TTC

Lot 1 : Locations de salle de réunion climatisée avec sonorisation de soixante-dix (70) places en moyenne lors des activités de la Direction Générale de l'Agence de l'eau du Mouhoun à Koudougou, Réo, Sabou, Nanoro

LOT1 : 0,85M= 3 893 595 ;

Soumissionnaire	Montant lu		Montant corrigé		observations
	Min	Max	Min TTC	Max TTC	
L'APATAM	1 575 000	3 465 000	1 725 000	3 795 000	CONFORME Incohérence entre le montant en lettre et en chiffres du bordereau des prix unitaires
EZHA Service SARL	1 920 000	4 224 000			CONFORME
Entreprise IDA	1 920 000	4 224 000			CONFORME
SOPECO Service	1 620 000	3 564 000			CONFORME

Attributaire provisoire : SOPECO Service pour un montant minimum de Un million six cent vingt mille (1 620 000) francs CFA HTVA et un montant maximum de Trois millions cinq cent soixante-quatre mille (3 564 000) francs CFA HTVA pour l'année budgétaire 2024

Lot 2 locations de salle de réunion climatisée avec sonorisation de soixante-dix (70) places en moyenne lors des activités de la Direction Générale de l'Agence de l'eau du Mouhoun à Bobo Dioulasso

0,85M= 4 774 450

Résultats provisoires

Soumissionnaire	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	Min	Max	Min TTC	Max TTC	
EZHA Service SARL	3 175 000	5 207 000			CONFORME
SOPECO Service	2 700 000	4 428 000			CONFORME
Attributaire provisoire : SOPECO Service pour un montant minimum de Deux millions sept cent mille (2 700 000) francs CFA HTVA et un montant maximum de Quatre millions quatre cent vingt-huit mille (4 428 000) francs CFA HTVA pour l'année budgétaire 2024.					
Lot 3 locations de salle de réunion climatisée avec sonorisation de soixante-dix (70) places en moyenne lors des activités de la Direction Générale de l'Agence de l'eau du Mouhoun à Dédougou 0,85M=1 232 500					
Soumissionnaire	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	Min	Max	Min TTC	Max TTC	
EZHA Service SARL	520 000	1 300 000			CONFORME
Attributaire provisoire : infructueux non fourniture des pièces administratives					
Lot 4 locations de salle de réunion climatisée avec sonorisation de soixante-dix (70) places en moyenne lors des activités de la Direction Générale de l'Agence de l'eau du Mouhoun à Boromo					
Soumissionnaire	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	Min	Max	Min TTC	Max TTC	
Infructueux pour absence d'offre					
Lot 5 locations de salle de réunion climatisée avec sonorisation de soixante-dix (70) places en moyenne lors des activités de la Direction Générale de l'Agence de l'eau du Mouhoun à Gaoua					
Soumissionnaire	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	Min	Max	Min TTC	Max TTC	
Infructueux pour absence d'offre					
Lot 6 locations de salle de réunion climatisée avec sonorisation de soixante-dix (70) places en moyenne lors des activités de la Direction Générale de l'Agence de l'eau du Mouhoun à Ouahigouya					
Soumissionnaire	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	Min	Max	Min TTC	Max TTC	
Infructueux pour absence d'offre					
Lot 7 locations de salle de réunion climatisée avec sonorisation de soixante-dix (70) places en moyenne lors des activités de la Direction Générale de l'Agence de l'eau du Mouhoun à Ouagadougou 0,85 M=4 37 580					
Soumissionnaire	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	Min	Max	Min TTC	Max TTC	
EZHA Service SARL	198 000	462 000			CONFORME
Attributaire provisoire : infructueux pour non fourniture des pièces administratives					

REGION DES CASCADES

demande de prix n°2024-01/CAS/PCMO/CSDR du 15 Février 2024 pour les travaux de réalisation d'une mini AEP à Dierisso au profit de la commune de Sédaradougou - Financement : Budget communal, Ressources transférées MEEA, gestion 2024 Publication de l'avis : le Quotidien n° 3853-3854 du 09 et 10 avril 2024 Convocation de la CCAM n°2024 - 22 /RCAS/PCMO/CSDR du 12 avril 2024 - Date d'ouverture des plis : 18 avril 2024 Nombre de plis reçus : Trois (03) - Date de la délibération : 26 avril 2024					
Lot Unique : Travaux de réalisation d'une mini AEP à Dierisso					
Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
FGE Sarl		30 367 300	25 735 000	30 367 300	Non conforme : Visite de site non fourni
EZOH Sarl	-	32 544 400	28 2600 00	33 346 800	Erreur de sommation au sous total B : 2 110 000 au lieu de 1 430 000 Non conforme : Visite de site non fourni
GPF Sarl	-	36 296 800	30 760 000	-	Conforme 1 ^{er}
Attributaire	L'entreprise GPF Sarl pour un montant de trente millions sept cent soixante mille (30 760 000) francs CFA HT pour un délai d'exécution quatre-vingt-dix (90) jours				

LES RESULTATS DE LA PRESELECTION de l'Avis à manifestation d'intérêt N° 2024-001/ RCAS/ CR/ SG/PRM DU 20/02/2024 relatif à l'élaboration du schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) au profit du conseil régional des Cascades - * Financement : Budget du Conseil régional des Cascades, gestion 2024 (Ressources transférées du MEFP). * Publication de l'avis : Quotidien N° 3844-mercredi 27 mars 2024 Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés Publics (CRAM) n° 2024- 003/RCAS/CR/SG/PRM du 05/04/ 2024 * Date d'ouverture des plis : 11/04/2024 - * Nombre de plis reçus : quatre (04) - *Date de délibération : 11/04/2024 *le nombre de lot : Unique							
N°	Candidat	Examen du domaine d'activités	Lettre de manifestation d'intérêt	Nombre d'année d'expérience	Qualifications du cabinet	Références du candidat	Observations
1	GRUPEMENT BGB MERIDIEN -ARCADE-IGS AFRICA	FC	FC	FC	FC	FC	Retenu
2	BERD	FC	FC	FC	FC	FC	Retenu
3	GRANITAL S.A.R.L	FC	FNC	FC	FC	FC	Non Retenu Lettre de manifestation d'intérêt non adressée à l'autorité compétente.
4	GERAD/CINTECH	FC	FC	FC	FC	FC	Retenu
RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE			GRUPEMENT BGB MERIDIEN -ARCADE-IGS AFRICA ; BERD ; GERAD/CINTECH.				

Résultats provisoires

RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2024-01/RCAS/PCMO/COUO DU 14/03/2024 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D'UN MINI EAP A SOKOURANI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUO Source de Financement : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT- MEEA) GESTION 2024 Convocation de la CCAM : N° 2024-001/RCAS/PCMO/COUO/CCAM du 08/04/2024 Date d'ouverture des plis : 15/04/2024 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 15/04/2024 Quotidien des marchés publics n° 3850 du jeudi 04 avril 2024 LOT UNIQUE : TRAVAUX DE REALISATION D'UN MINI EAP A SOKOURANI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUO					
Soumissionnaires	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
FGE SARL	31 530 000	37 205 400	-	-	CONFORME
ATTRIBUTAIRE	ENTREPRISE FGE Sarl pour un montant de TRENTE SEPT MILLIONS DEUX CENT CINQ MILLE QUATRE CENTS (37 205 400) CFCA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

DEMANDE DE PRIX N° 2024-07/MSHP/SG/CHR-BFR/DG/PRM DU 08 AVRIL 2024 POUR L'ACQUISITION DE MATIÈRES ET FOURNITURES MÉDICO-CHIRURGICALES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA Financement : Budget CHR Banfora, Exercice 2024 Lot unique : Acquisition de matières et fournitures médico-chirurgicales au profit du Centre hospitalier régional de Banfora Publication de l'avis : Quotidien N° 3860 du jeudi 18 avril 2024 - Date d'ouverture : 29 avril 2024 - Date de délibération : 03 mai 2024 Nombre de plis reçus : Lot unique deux (02) plis				
Soumissionnaires	Montants en F CFA		Observations	Rang
	Lus	Corrigés		
GLOBAL MEDICAL GROUP (GMG) SARL	12 106 840 HT	12 106 840 HT	Non Conforme pour l'essentiel : Les prospectus des items 1 et 7 fournis ne permettent pas d'identifier clairement les informations. Le prospectus de l'item 8 comporte des informations de plusieurs éléments différents. Les prospectus pour les items 14, 15 et 19 ne sont pas conformes aux éléments demandés.	-
FASO BIO PHARMA	14 553 600 HT	14 454 600 HT	Conforme pour l'essentiel : Le prix unitaire en chiffre et en lettre de l'item 36 n'est pas identique, le prix unitaire en lettre a été retenu.	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE PROVISoire	LOT UNIQUE : FASO BIO PHARMA pour un montant en franc CFA HTVA de quatorze millions quatre cent cinquante-quatre mille six cents (14 454 600) avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours.			

DEMANDE DE PRIX N° 2024-06/MSHP/SG/CHR-BFR/DG/PRM DU 08 AVRIL 2024 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES ET PRODUITS DE BANQUE DE SANG ET PRODUITS DE RADIOLOGIE POUR LE SCANNER AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA - Financement : Budget CHR Banfora, Exercice 2024 Lot 1 : Acquisition de fournitures et produits de Banque de sang au profit du Centre hospitalier régional de Banfora Lot 2 : Acquisition de produits de radiologie pour le scanner au profit du Centre hospitalier régional de Banfora Publication de l'avis : Quotidien N° 3860 du jeudi 18 avril 2024 -Date d'ouverture : 29 avril 2024 - Date de délibération : 29 avril 2024 Nombre de plis reçus : Lot 1 un (01) pli Lot 2 un (01) pli				
Soumissionnaires	Montants en F CFA		Observations	Rang
	Lus	Corrigés		
LOT 1 : Acquisition de fournitures et produits de banque de sang au profit du Centre hospitalier régional de Banfora				
UNIVERS BIO MEDICAL SARL	13 000 000 HT	13 000 000 HT	Conforme pour l'essentiel	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE PROVISoire	LOT 1 : UNIVERS BIO MEDICAL SARL pour un montant en franc CFA HTVA de treize millions (13 000 000) avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours.			
LOT 2 : Acquisition de produits de radiologie pour le scanner au profit du Centre hospitalier régional de Banfora				
UNIVERS BIO PHARMA	9 827 720 HT	9 827 720 HT	Conforme pour l'essentiel	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE PROVISoire	LOT 2 : UNIVERS BIO PHARMA pour un montant en franc CFA HTVA de neuf millions huit cent vingt-sept mille sept cent vingt (9 827 720) avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours.			

Demande de prix n°2024-01/MSAHRNGF/SG/ MEADO /DG/PRM du 03 avril 2024 pour l'acquisition d'aliments de poules pondeuses, de produits de traitements, d'alvéoles et d'aliments de porcs au profit de la Maison de l'Enfance André DUPONT de Orodara. Financement : Budget MEADO exercice 2024 - Date de dépouillement : 22 avril 2024 Publication de l'avis : N°3855 du jeudi 11 avril 2024 - Nombre de plis reçus: Trois (03) - Nombre de lot : Un (01)						
Soumissionnaires	Montant minimum lu en FCFA	Montant minimum corrigé en FCFA	Montant maximum lu en FCFA	Montant maximum corrigé en FCFA	Rang	Observations
P.B.I SARL	14 129 940 TTC	14 129 940 TTC	19 197 420 TTC	19 197 420 TTC	1 ^{er}	Conforme
NOVA PHYTO	13 703 315 HTVA	13 703 315 HTVA	18 356 670 TTC	18 356 670 TTC	Non classée	Non Conforme : Les formules alimentaires demandées non pas été fournies
ISMO SERVICE	15 343 500 HTVA	15 343 500 HTVA	20 860 000 HTVA	20 860 000 HTVA	2ème	Conforme
ATTRIBUTAIRE	P.B.I Sarl. pour un montant minimum de : quatorze millions cent vingt-neuf mille neuf cent dix (14 129 910) francs CFA TTC et un montant maximum de : Vingt un millions huit cent quarante et un mille huit cents (21 841 800) francs CFA TTC avec une augmentation de 13,77 % sur le montant total maximum TTC pour un délai de livraison couvrant l'année budgétaire 2024.					

Résultats provisoires

Fiche synthèse de la Demande de prix n°2024-02/MSAHRNGF/SG/ MEADO/DG/PRM du 15 avril 2024 pour l'acquisition des matériaux de production au profit de la Maison de l'Enfance André DUPONT de Orodara - Financement : Budget MEADO exercice 2024 Date de dépouillement : 29 avril 2024 - Publication de l'avis : N°3861 du vendredi 19 avril 2024 - Nombre de plis reçus : Un (01) Nombre de lot : Un (01)				
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA	Montant Corrigé FCFA	Rang	Observations
ETS QUDDOUSS	16 865 600 HTVA 19 901 408 TTC	16 865 600 HTVA 19 901 408 TTC	1 ^{er}	Conforme
ATTRIBUTAIRE	Ets QUDDOUSS, pour un montant de seize millions huit cent soixante-cinq mille six cents (16 865 600) francs CFA Hors TVA et dix-neuf millions neuf cent un mille quatre cent huit (19 901 408) francs CFA TTC ; avec un délai de livraison de trente (30) jours.			

MAISON DE L'ENFANCE ANDRE DUPONT DE ORODARA.

Demande de prix n°2024-01/MSAHRNGF/SG/ MEADO /DG/PRM du 03 avril 2024 pour l'acquisition d'aliments de poules pondeuses, de produits de traitements, d'alvéoles et d'aliments de porcs au profit de la Maison de l'Enfance André DUPONT de Orodara. Financement : Budget MEADO exercice 2024 - Date de dépouillement : 22 avril 2024 Publication de l'avis : N°3855 du jeudi 11 avril 2024 - Nombre de plis reçus: Trois (03) - Nombre de lot : Un (01)						
Soumissionnaires	Montant minimum lu en FCFA	Montant minimum corrigé en FCFA	Montant maximum lu en FCFA	Montant maximum corrigé en FCFA	Rang	Observations
P.B.I SARL	14 129 940 TTC	14 129 940 TTC	19 197 420 TTC	19 197 420 TTC	1 ^{er}	Conforme
NOVA PHYTO	13 703 315 HTVA	13 703 315 HTVA	18 356 670 TTC	18 356 670 TTC	Non classé e	Non Conforme : Les formules alimentaires demandées non pas été fournies
ISMO SERVICE	15 343 500 HTVA	15 343 500 HTVA	20 860 000 HTVA	20 860 000 HTVA	2ème	Conforme
ATTRIBUTAIRE	P.B.I Sarl. pour un montant minimum de : quatorze millions cent vingt-neuf mille neuf cent dix (14 129 910) francs CFA TTC et un montant maximum de : Vingt un millions huit cent quarante et un mille huit cents (21 841 800) francs CFA TTC avec une augmentation de 13,77 % sur le montant total maximum TTC pour un délai de livraison couvrant l'année budgétaire 2024.					

Demande de prix n°2024-02/MSAHRNGF/SG/ MEADO/DG/PRM du 15 avril 2024 pour l'acquisition des matériaux de production au profit de la Maison de l'Enfance André DUPONT de Orodara - Financement : Budget MEADO exercice 2024 Date de dépouillement : 29 avril 2024 - Publication de l'avis : N°3861 du vendredi 19 avril 2024 - Nombre de plis reçus : Un (01) Nombre de lot : Un (01)				
Soumissionnaires	Montant lu en FCFA	Montant Corrigé FCFA	Rang	Observations
ETS QUDDOUSS	16 865 600 HTVA 19 901 408 TTC	16 865 600 HTVA 19 901 408 TTC	1 ^{er}	Conforme
ATTRIBUTAIRE	Ets QUDDOUSS, pour un montant de seize millions huit cent soixante-cinq mille six cents (16 865 600) francs CFA Hors TVA et dix-neuf millions neuf cent un mille quatre cent huit (19 901 408) francs CFA TTC ; avec un délai de livraison de trente (30) jours.			

REGION DU CENTRE

Appel d'offres ouvert n°2024-01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour la construction d'infrastructures scolaires au profit de la commune rurale de Saaba - Financement : Budget Communal, Gestion 2024 - Date de dépouillement : 25 mars 2024 Nombre de soumissionnaires : trois (03) plis au lot 01, quatre (04) plis au lot 02, un (01) pli pour le lot 03, deux (02) plis pour le lot 04 et trois (03) plis pour le lot 05 - Publication de l'avis : RMP N° 3821 du vendredi 23 février 2024. Lot 01 : Construction de trois (03) salles de classe plus équipement à l'école Tanghin 1					
SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SCTO CONSTRUCTION SARL	-	25 495 000	-	-	NON CONFORME -Absence de prescriptions techniques (au moins 5 photos permettant de voir le dessus ainsi que les quatre autres côtés de chaque item des équipements suivant le DAO) ; -Absence de marchés similaires.
ERTI	20 340 868	-	20 390 868	-	CONFORME ET QUALIFIE 1 ^{ER} Variation de +0,24 % (Erreur de sommation sur le sous total électricité)
COGEMOB BTP	21 670 710	-	21 670 710	-	CONFORME ET QUALIFIE 2 ^{EME} Variation de -5,22 % (Item 5.3 (PM) facturé à tort)
Attributaire : ERTI pour un montant de vingt millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-huit (20 390 868) F CFA HTVA et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;					
Lot 02 : Construction de trois (03) salles de classe plus équipement à Nioko 1					
SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SCTO CONSTRUCTION SARL	-	25 495 000	-	-	NON CONFORME -Absence de prescriptions techniques (au moins 5 photos permettant de voir le dessus ainsi que les quatre autres côtés de chaque item des équipements suivant le DAO) ; -Absence de marchés similaires.
ECIN SARL	25 386 039	29 955 526	-	-	NON CONFORME -Absence de formulaire EXP 3.1 (expérience générale de construction) ; -Absence de marchés similaires ; -Absence de prescriptions techniques (au moins 5 photos permettant de voir le dessus ainsi que les quatre autres côtés de chaque item des équipements suivant le DAO) ; -L'entreprise a fourni le même personnel pour les lots 2 et 5.

Résultats provisoires

ACS	21 203 915	-	20 805 4 15	-	CONFORME ET NON CLASSE Variation de -1,88 % (Item 7.2 : prix unitaire en lettre différent du prix unitaire en chiffre)
SOUSA SERVICES UNLIMITED	21 536 957	25 413 609	-	-	NON CONFORME -Formulaire MAT renseigné, non conforme (il doit être renseigné pour chaque pièce) ; -Absence de formulaire EXP 3.1 (expérience générale de construction) ; -Absence de marchés similaires ; -ASF et Agrément Technique non probants.

Attributaire : Infructueux pour absence d'offre conforme

Lot 03 : Construction de trois (03) salles de classe plus équipement à Zakin

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ACS	23 756 503	28 032 673	-	-	CONFORME ET QUALIFIE 1 ^{ER}

Attributaire : ACS pour un montant de vingt-trois millions sept cent cinquante-six mille cinq cent trois (23 756 503) F CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;

Lot 04 : Construction de quatre (04) salles de classe plus équipement au CEG de Tanlarghin

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ERT - EKK	29 572 583	34 895 648	-	-	NON CONFORME -Absence de prescriptions techniques (au moins 5 photos permettant de voir le dessus ainsi que les quatre autres côtés de chaque item des équipements suivant le DAO) ; -Absence d'agrément technique pour le membre du groupement EKK ; -Absence de certificat de travail pour le chef de chantier, l'électricien, le menuisier coffreur et le maçon ; -Absence de formulaire de renseignement (ELI) sur le candidat ; -Formulaire ELI 1.2 renseigné, non conforme (il doit être renseigné pour chaque membre du groupement) ; -Formulaire MAT renseigné, non conforme (il doit être renseigné pour chaque pièce).
ECEBB/TP/SARL	32 535 490	38 391 878	-	-	CONFORME ET QUALIFIE 1 ^{ER}

Attributaire : ECEBB/TP/SARL pour un montant de trente-huit millions trois cent quatre-vingt-onze mille huit cent soixante-dix-huit (38 391 878) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;

Lot 05 : Construction de deux (02) salles de classe plus équipement à Iplécé plus un bureau au Lycée technique de Saaba

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU EN FCFA		MONTANT CORRIGE EN FCFA		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SCTO CONSTRUCTION SARL	-	22 099 705	-	-	NON CONFORME -Absence de prescriptions techniques (au moins 5 photos permettant de voir le dessus ainsi que les quatre autres côtés de chaque item des équipements suivant le DAO) ; -Absence de marchés similaires.
COGEMOB BTP	20 718 078	-	20 083 578	-	CONFORME ET QUALIFIE 1 ^{ER} Variation de -3,06 % Deux salles de classe : -électricité (Facturation à tort) ; Bureau : -Items 7.5 (omission de prix unitaire)
ECIN SARL	22 006 095	25 967 192	-	-	NON CONFORME -Absence de formulaire EXP 3.1 (expérience générale de construction) ; -Absence de marchés similaires ; -Absence de prescriptions techniques (au moins 5 photos permettant de voir le dessus ainsi que les quatre autres côtés de chaque item des équipements suivant le DAO) ; -L'entreprise a fourni le même personnel pour les lots 2 et 5.

Attributaire : COGEMOB BTP pour un montant de vingt millions quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante-dix-huit (20 083 578) F CFA HTVA et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;

Résultats provisoires

MANIFESTATION D'INTERET N°2024-02/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM POUR LA SELECTION DE CANDIDATS EN VUE DE L'ETABLISSEMENT D'UNE LISTE COMPLEMENTAIRE DE PRESTATAIRES AUX MARCHES PUBLICS AU PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE SAABA - REFERENCE DE LA PUBLICATION : QUOTIDIEN N°3871 DU VENDREDI 03 MAI 2024 FINANCEMENT : FONDS PROPRES ET TRANSFERT SANTE, GESTION 2024 LISTE DE CANDIDATS RETENUS POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE LISTE COMPLEMENTAIRE DE PRESTATAIRES AUX MARCHES PUBLICS AU PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE SAABA						
Lot unique : prestation de service courant						
N°d'ordre	N° RCCM	SOUSSIONNAIRE	LETRE A MANIFESTATION D'INTERET	AGREMENT TECHNIQUE	N°IFU	contact
01	BF OUA2007 A997	BBM-RPR	FOURNIE	FOURNI	000 10965X	70 20 23 74

RECTIFICATIF AUX RESULTATS PROVISOIRES PUBLIES DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°3872 DU LUNDI 06 MAI 2024

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2024-04/CO/M/DCP pour l'entretien et maintenance de feux tricolores, de climatiseurs, de copieurs et d'extincteurs de la Commune de Ouagadougou - Financement : Budget Communal 2024
 Publication : Revue des Marchés Publics N°3843 du 26/03/2024 - Date d'ouverture et de la 1^{ère} délibération : 04/04/2024
 Date de publication des résultats : 06/05/2024 - Date de la 2^{ème} délibération : 07/05/2024

Lot 3 : Entretien et maintenance de copieurs

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Rang	Observations
KIMTEG GLOBAL SERVICES (K.G.S) SARL	Min : 7 385 000 HTVA Max : 8 115 000 HTVA	Min : 7 475 000 HTVA Max : 8 205 000 HTVA	1 ^{er}	Conforme. Variations de 1,21 % au minimum et 1,10 % au maximum dues à une discordance de prix unitaire à l'item 12.4
WENDMI LEADER	Min : 11 099 176 HTVA Max : 11 802 776 HTVA	Min : 11 099 176 HTVA Max : 11 912 776 HTVA	--	Offre hors prévision budgétaire. Variation de 0,93 % au maximum due à une discordance de quantités aux items 8.6 et 13.8
ARNAUD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (ABI)	Min : 8 698 500 HTVA Max : 8 977 500 HTVA	Min : 8 718 000 HTVA Max : 9 067 000 HTVA	2 ^{ème}	Conforme. Variations de 0,22% au minimum et 0,99 % dues à une discordance de prix unitaires aux items 7.4 ; 18.2 ; 21.2 et une discordance de quantité à l'item 25.8
ATTRIBUTAIRE	KIMTEG GLOBAL SERVICES (K.G.S) SARL pour un montant minimum corrigé de sept millions quatre cent soixante-quinze mille (7 475 000) Francs CFA HTVA et un montant maximum corrigé de huit millions deux cent cinq mille (8 205 000) Francs CFA HTVA. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2024.			

REGION DU CENTRE-OUEST

Demande de prix N° 2024-04/RCOS/CR/SG/PRM relatif à la réalisation de travaux divers au profit du Conseil régional du Centre-Ouest.
 FINANCEMENT : Budget du conseil Régional/Fonds minier pour le développement local (FMDL), gestion 2024.
 Date de publication : le quotidien des marchés publics n°3868-3869 du mardi 30 avril au mercredi 1^{er} mai 2024
 Date de dépouillement, d'analyse et de délibération : 15 avril 2024 - Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : Un (01)
 Convocation de la commission d'attribution n°2024-03/RCOS/CR/SG/PRM du 11 avril 2024

Soumissionnaire	Lot 1 : Achèvement de la construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Tio (Siglé).					Observations
	Montant proposé HT	Montant corrigé HT	Montant proposé TTC	Montant corrigé TTC	Classement	
E.ZO. WK-F	14 250 000	-	-	-	1 ^{er}	Conforme
Attributaire : E.ZO. WK-F pour un montant de quatorze millions deux cent cinquante mille (14 250 000) francs CFA HTVA avec un délai de d'exécution de quarante-cinq (45) jours.						

AGENCE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE URBAIN (ADEU)

Réexamen suite au recours de S.M.AN Services contre les résultats de l'appel d'offres ouvert N°2024-01/CO/ADEU/SCP du 15/01/2024 pour le gardiennage et la surveillance des infrastructures de l'ADEU (lot 9), conformément à l'extrait de décision de l'ARCOP N°2024-L0191/ARCOP/ORD du 07mai 2024

Publication de l'avis : Quotidien des marchés Publics N°3808 du 06 /02/2024 - Date de dépouillement : 06/03/2024
 Financement : Budget ADEU 2024 - Publication des résultats provisoires : Quotidien des marchés Publics N°3868-3869 du 1^{er} mai 2024
 Date de réexamen : 10 mai 2024

Lot 9 : le gardiennage et la surveillance de la gare Ouaga Ouest

N°	Soumissionnaires	Montant de lu		Montant corrigé		Observations	Classement
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
1	APS+	790 600 TTC	9 487 200 TTC	790 600 TTC	9 487 200 TTC	Conforme	5 ^e
2	E-VISION	758 976 TTC	9 107 712 TTC	758 976 TTC	9 107 712 TTC	Conforme	3 ^e
3	OMNI SERVICE L T D	599 484 HT	7 193 808 HT	599 484 HT	7 193 808 HT	Anormalement basse	Ecartée
4	SMAN SERVICES	719 328 TTC	8 631 936 TTC	719 328 TTC	8 631 936 TTC	Conforme	1 ^{er}
5	BPS PROTECTION	746 232 HT	8 954 784 HT	746 232 HT	8 954 784 HT	Conforme	2 ^e
6	YIDOU SERVICE	770 540 TTC	9 246 480 TTC	770 540 TTC	9 246 480 TTC	Conforme	4 ^e
7	GPS BURKINA	693 014 TTC	8 316 168 TTC	693 014 TTC	8 316 168 TTC	Anormalement basse	Ecartée
8	PROGRES SECURITE	897 500 HT	10 770 000 HT	897 500 HT	10 770 000 HT	Non Conforme Montant hors enveloppe	Ecartée
ATTRIBUTAIRE		S.M.A.N pour un montant minimum de sept cent quarante-six mille deux cent trente-deux (746 232) francs CFA TTC et un montant maximum de huit millions six cent trente et un mille neuf cent trente-six (8 631 936) francs CFA TTC, délai d'exécution année budgétaire 2024.					

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

AAO N° 2024-0003/MATDS/RCEN/GVTO/SG du 05/01/2024 pour les travaux d'entretien courant du réseau routier classé, des pistes rurales et des travaux par la méthode de Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) de l'année 2024 dans la Région du Centre.

Financement : Fonds spécial routier – Burkina (FSR-B) - Exercice 2024

Date de publication : Quotidien des marchés publics N° 3794 du 17/01/2024.

Autres sources de publication : Sans Objet

Date et référence de la lettre de convocation des membres de la CRAM N° 2024-000010/MATDS/RCEN/GVTO/SG du 14/02/2024

Date d'ouverture : 19/02/2024 - Nombre de soumissionnaires : Cinquante (50) - Date de délibération : 10/05/2024

Nom du soumissionnaire	Montant minimum soumission TTC (F CFA)	Montant maximum soumission TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant minimum	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant maximum	Montant corrigé minimum TTC (F CFA)	Montant corrigé maximum TTC (F CFA)	Appréciation générale
REGION DU CENTRE Pistes Rurales Lot 1 E = 184 392 000 FCFA TTC ; P = 146 392 558 FCFA TTC ; M = 169 192 223 FCFA TTC ; 0,85M = 143 813 390 FCFA TTC ; 1,15M = 194 571 056 FCFA TTC							
SAWBAT INTERNATIONAL SARL	124 709 515	143 688 305	+319	+5310	124 709 834	143 693 615	Non Conforme Erreur de quantité maximale à l'item 305 (lire 13 738.95 au lieu de 13 737.95) Variation en plus-value de 0,00025% sur le montant minimum de soumission Variation en plus-value de 0,0037% sur le montant maximum de soumission Attestation de situation fiscale non probante
AG.E.S	118 271 612	137 993 920	Néant	Néant	118 271 612	137 993 920	Non Conforme Agrément technique expiré le 11/10/2023
JEHOS BEREKIA GROUP	126 198 050	145 700 795	Néant	Néant	126 198 050	145 700 795	Conforme 1 ^{er} JEHOS BEREKIA est classé premier au lot 2 Pistes Rurales. Le personnel et le matériel étant identiques il ne peut être attributaire que d'un lot. Après combinaisons il est plus avantageux pour l'autorité contractante à attribuer le marché à l'entreprise PAANI.
LA CONTINENTALE DES TRAVAUX PUBLICS (C-TRAP –SA)	122 037 087	144 693 606	Néant	Néant	122 037 087	144 693 606	Non Conforme L'immatriculation sur la carte grise de la citerne à eau (4894 E4 03) est différente de celle sur l'attestation de mise à disposition (4896 E4 03). Cartes grises non probantes (Pelle chargeuse 11 JH 1011 et compacteur automoteur 12 JH 7811)
GARANE VISION ET DEVELOPPEMENT (GVD)	Non fourni	145 950 660	Néant	+594 720	Néant	146 545 380	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) Pas d'attestation de travail étayant les expériences dans les travaux similaires mentionnées sur le CV du personnel Camion-citerne fourni non Conforme (Citerne à carburant fourni) Non prise en compte de la tâche 2061 (Correction faite avec le prix unitaire prévisionnel) ; Erreur de quantité maximale à l'item 305 (lire 13 738.95 au lieu de 13 737.95) Variation en plus-value de 0,45% sur le montant minimum de soumission

Résultats provisoires

							Variation en plus-value de 0,41% sur le montant maximum de soumission Diplôme du chef d'équipe terrassement non probant
EMJ BTP SARL	123 670 430	143 580 542	+343.20	+5723	123 670 773	143 586 265	Conforme Mais écarté pour offre anormalement basse Erreur de quantité maximale à l'item 305 (lire 13 738.95 au lieu de 13 737.95) Variation en plus-value de 0,00028% sur le montant minimum de soumission Variation en plus-value de 0,004% sur le montant maximum de soumission
PAANI SARL	126 800 513.16	145 628 479	Néant	Néant	126 800 513.16	145 628 479	Conforme 3 ^{eme}
GENERALE DES TRAVAUX (GE TRA)	Non fourni	140 196 679	Néant	+596 016	Néant	140 792 697	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) Non pris en compte de la tache 2061 (Correction faite avec le prix unitaire prévisionnel) ; Erreur de quantité maximale à l'item 305 (lire 13 738.95 au lieu de 13 737.95) Variation en plus-value de 0,50% sur le montant minimum de soumission Variation en plus-value de 0,43% sur le montant maximum de soumission ; ASF et ASC non probant
ECMI SARL	126 714 772	144 475 365	Néant	+4130	126 714 772	144 479 495	Conforme 2 ^{eme} ECMI SARL est classé premier au lot 1 Routes en Terre. Le personnel et le matériel étant identiques il ne peut être attributaire que d'un lot. En plus au niveau du lot 1 Routes en Terre elle est la seule entreprise Conforme ; il est plus avantageux pour l'autorité contractante d'attribuer le marché à l'entreprise PAANI SARL. Erreur de quantité maximale à l'item 305 (lire 13 738.95 au lieu de 13 737.95) Variation en plus-value de 0,0029% sur le montant maximum de soumission
TROUSMA TRAVAUX PUBLICS SARL	116 063 974	136 035 415	Néant	Néant	116 063 974	136 035 415	Non Conforme Carte grise de la citerne illisible Les expériences dans les travaux similaires du personnel clé (conducteur des travaux, chef d'équipe ouvrage, Chef d'équipe terrassement et le chef de chantier), ne sont pas justifiées par des attestations de travail dans les entreprises mentionnées en référence
SOCIETE DES GENIES D'AFRIQUE (SOGIR AFRIQUE)	146 638 246	170 504 395	Néant	+6490	146 638 246	170 510 885	Non Conforme Les expériences dans les travaux similaires du personnel clé (DAMIBA Nadège) ne sont pas justifiées par des attestations de travail dans les entreprises mentionnées en référence Le chef d'équipe terrassement :

Résultats provisoires

							nombre d'expérience similaire au cours des cinq dernières années non suffisant La carte grise du véhicule (Pick-up) immatriculé 8212 E1 03 est non légalisée La facture N°016/2010 justifiant d'une bétonnière est non recevable (facture non signée) Erreur de quantité maximale à l'item 305 (lire 13 738.95 au lieu de 13 737.95) Variation en plus-value de 0,0038% sur le montant maximum de soumission
SAM COMPANY SARL	120 256 443	139 154 952	Néant	Néant	120 256 443	139 154 952	Non Conforme Écarté pour offre anormalement basse
ENTREPRISE DU GENIE HYDRAULIQUE ET DES TRAVAUX PUBLICS (EGHTP)	127 691 564	149 430 170	Néant	Néant	127 691 564	149 430 170	Conforme 4 ^{ème}
ENTREPRISE KONDA ET FRERES (EKF)	125 831 353	145 786 552	Néant	Néant	125 831 353	145 786 552	Non Conforme Absence de l'attestation de mise à disposition pour le tracteur routier (11MG 0482) +SEMI REMORQUE CITERNE (11 MG 0472) à Carburant Le véhicule de liaison (TOYOTA CAMRY 4832 F1 03 en lieu et place du PICK-UP) ne respecte pas la prescription
BATI-SERVICES SARL	128 808 811	146 156 290	Néant	Néant	128 808 811	146 156 290	Conforme 5 ^{ème}
SOCIETE BELLEVUE IMMOBILIERE (SBI SARL)	135 201 214	157 004 015	Néant	Néant	135 201 214	157 004 015	Conforme 6 ^{ème}
OSBID- BUSINESS SARL	Non fourni	144 612 510	Néant	+596 490	Néant	145 209 001	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) La mise à disposition de l'ensemble du matériel est pour un autre marché (N° 2023-01/MATDS/RCOS/GVT-KDG/SG/CRAM du 19/Décembre 2023 Non prise en compte de la tache 206l (Correction faite avec le prix unitaire prévisionnel) ; Erreur de quantité maximale à l'item 305 (lire 13 738.95 au lieu de 13 737.95) Variation en plus-value de 0,48% sur le montant minimum de soumission Variation en plus-value de 0,41% sur le montant maximum de soumission
Attributaire	PAANI SARL pour : - un montant minimum de cent sept millions quatre cent cinquante-huit mille soixante-deux (107 458 062) Francs CFA HTVA soit cent vingt-six millions huit cent mille cinq cent treize (126 800 513) Francs CFA TTC - un montant maximum de cent vingt-trois millions quatre cent treize mille neuf cent soixante-cinq (123 413 965) Francs CFA HTVA soit cent quarante-cinq millions six cent vingt-huit mille quatre cent soixante-dix-huit (145 628 478) Francs CFA TTC - un délai d'exécution dix (10) mois						
Nom du soumissionnaire	Montant minimum soumission TTC(F CFA)	Montant maximum soumission TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant	Montant minimum corrigé TTC (F CFA)	Montant maximum corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale

Résultats provisoires

			minimum	maximum			
REGION DU CENTRE Pistes Rurales Lot 2 E = 141 879 500 FCFA TTC ; P = 112 387 330 FCFA TTC ; M = 130 082 632 FCFA TTC ; 0,85M FCFA TTC = 110 570 237 FCFA TTC ; 1,15M = 148 912 005 FCFA TTC							
SAWBAT INTERNATIONAL SARL	95 167 000	109 777 760	+318 600	Néant	95 485 600	109 777 760	Non Conforme Attestation de Situation Fiscale non probante ; Variation en plus-value de 0,33% sur le montant minimum de soumission
AG.E.S	98 538 260	113 409 800	Néant	Néant	98 538 260	113 409 800	Non Conforme Agrément technique expiré le 11/10/2023
LIFE TIME INVESTMENT (LTI)	97 337 020	111 380 200	+4 720	Néant	97 341 740	111 380 200	Non Conforme Incohérence des informations contenues dans les CV du personnel : employeur actuel LTI pourtant de 2020 à nos jours, le personnel travaille avec l'entreprise C.B.N.T.T.P SARL Les expériences du personnel ne sont pas justifiées par des attestations de travail Variation en plus-value de 0,0048% sur le montant minimum de soumission
JEHOS BEREKIA GROUP	97 657 980	112 172 570	Néant	Néant	97 657 980	112 172 570	Conforme 1 ^{er}
SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICE SARL (SGTP-S)	Non fourni	104 238 840	Néant	Néant	Néant	104 238 840	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) L'immatriculation sur la mise à disposition du Bulldozer (2317 F5 03) est non Conforme à celle mentionnée sur la carte grise)
LA CONTINENTALE DES TRAVAUX PUBLICS (C-TRAP -SA)	94 637 416	111 330 876	-2 714 000	-2 714 000	91 923 416	108 616 876	Non Conforme L'immatriculation sur la carte grise de la citerne à eau (4894 E4 03) est différente de celle sur l'attestation de mise à disposition (4896 E4 03). Cartes grises non probantes (Pelle chargeuse 11 JH 1011 et compacteur automoteur 12 JH 7811). Erreur au niveau du prix unitaire de la tâche 1000 (lire 7 000 000 au lieu de 9 300 000) Variation en moins-value de 2,8% sur le montant minimum de soumission Variation en moins-value de 2,44% sur le montant maximum de soumission
SKYLINE GROUP INTERNATIONAL SARL	Non fourni	105 666 640	Néant	Néant	Néant	105 666 640	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) Les cartes grises du matériel sont non probantes Les diplômes du chef de chantier, chef d'équipe ouvrage et du chef d'équipe terrassement sont non probants
PAANI SARL	98 559 500	113 590 930	Néant	Néant	98 559 500	113 590 930	Conforme 2 ^{eme}

Résultats provisoires

GENERALE DES TRAVAUX (GE TRA)	Non fourni	107 836 660	Néant	+722 160	Néant	108 558 820	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) Non prise en compte de la tâche 206n (Correction faite avec le prix unitaire prévisionnel) Variation en plus-value de 0,78% sur le montant minimum de soumission Variation en plus-value de 0,67% sur le montant maximum de soumission ASF et ASC non probantes
AGIC SARL	94 259 580	110 660 400	+1 774 720	+2 218 400	96 034 300	112 878 800	Non Conforme Le montant de la garantie de soumission est de 1 100 000 au lieu de 1 450 000 Erreur au niveau du prix unitaire de la tâche 305 (lire 5 248 au lieu de 5 150) et de la tâche 206e (lire 8 000 au lieu de 10 000) Variation en plus-value de 1,88% sur le montant minimum de soumission Variation en plus-value de 2% sur le montant maximum de soumission
TROUSMA TRAVAUX PUBLICS SARL	94 817 720	109 860 360	2 957 080	+3 693 400	97 774 800	113 553 760	Non Conforme Carte grise de la citerne illisible Les expériences dans les travaux similaires du personnel clé (conducteur des travaux, chef d'équipe ouvrage, Chef d'équipe terrassement et le chef de chantier), ne sont pas justifiées par des attestations de travail dans les entreprises mentionnées en référence Montant de la lettre de soumission différent du montant DQE Variation en plus-value de 3,11% sur le montant minimum de soumission Variation en plus-value de 3.36% sur le montant maximum de soumission
SAM COMPANY SARL	95 813 640	109 278 620	Néant	Néant	5 813 640	109 278 620	Conforme Ecarté pour offre anormalement basse
ENTREPRISE DU GENIE HYDRAULIQUE ET DES TRAVAUX PUBLICS (EGHTP)	98 629 120	114 507 200	Néant	Néant	98 629 120	114 507 200	Conforme 3 ^{ème}
OSBID- BUSINESS SARL	Non fourni	107 817 780	Néant	+722 160	Néant	108 528 140	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) La mise à disposition de l'ensemble du matériel est pour un autre marché (N° 2023-01/MATDS/RCOS/GVTKDG/S G/GRAM du 19/ Décembre 2023) Non prise en compte de la tâche- 206n (Correction faite avec le prix unitaire

Résultats provisoires

							prévisionnel) Variation en plus-value de 0,77% sur le montant minimum de soumission Variation en plus-value de 0,67% sur le montant maximum de soumission
Attributaire	JEHOS BEREKIA GROUP pour : -un montant minimum de quatre-vingt-deux millions sept cent soixante un mille (82 761 000) Francs CFA HTVA soit quatre-vingt-dix-sept millions six cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingts (97 657 980) Francs CFA TTC -un montant maximum de quatre-vingt-quinze millions soixante un mille cinq cents (95 061 500) Francs CFA HTVA soit cent douze millions cent soixante-douze mille cinq cent soixante-dix (112 172 570) Francs CFA TTC -un délai d'exécution dix (10) mois						
Nom du soumissionnaire	Montant minimum soumission TTC (F CFA)	Montant maximum soumission TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant minimum	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant maximum	Montant minimum corrigé TTC (F CFA)	Montant maximum corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale
REGION DU CENTRE							
Pistes Rurales Lot 3							
E = 131 088 222 FCFA TTC ; P = 102 259 543 FCFA TTC ; M = 119 556 750 FCFA TTC; 0,85M = 101 623 238 FCFA TTC; 1,15M = 137 490 263 FCFA TTC							
SAWBAT INTERNATIONAL SARL	90 509 700	103 551 986	Néant	Néant	90 509 700	103 551 986	Non Conforme Attestation de situation fiscale non probante
INTERNATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICE (ITPS)	90907 017	103 676 931	Néant	Néant	90907 017	103 676 931	Non Conforme CV et diplôme du chef de chantier non probant (expérience de moins de 05 ans, diplôme de la session du 01/10/2020) Pas de mise à disposition du tracteur (3368 E8 03) donc la troisième benne est non recevable
LIFE TIME INVESTMENT (LTI)	91 452 317	103 172 952	Néant	Néant	91 452 317	103 172 952	Non Conforme Incohérence des informations contenues dans les CV du personnel : employeur actuel LTI pourtant de 2020 à nos jours, le personnel travaille avec l'entreprise C.B.N.T.T.P SARL Les expériences du personnel clé ne sont pas justifiées par des attestations de travail
JEHOS BEREKIA GROUP	90 408 702	103 577 367	Néant	Néant	90 408 702	103 577 367	Conforme 3 ^{ème}
SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICE SARL (SGTP-S)	Non fourni	93 564 442	Néant	+1 548 160	Néant	95 112 602	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) L'immatriculation sur la mise à disposition du Bulldozer (2317 F5 03) est non Conforme à celle mentionnée sur la carte grise) Non prise en compte de la tâche 206n (Correction faite avec le prix unitaire prévisionnel) et de la valeur pondérée de tâche 201b Variation en plus-value de 0,89% sur le montant minimum de soumission Variation en plus-value de 1,66% sur le montant maximum de soumission
GARANE VISION DE DEVELOPPEMENT (GVD)	Non fourni	103 712 442	Néant	+722 160	Néant	104 434 602	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure

Résultats provisoires

							conformément à la circulaire N°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) Pas d'attestation de travail étayant les expériences mentionnées sur le CV du personnel (dans une autre entreprise) Camion-citerne à carburant en lieu et place de la Citerne à eau Non prise en compte de la tâche 206n (Correction faite avec le prix unitaire prévisionnel) Variation en plus-value de 0,78% sur le montant minimum de soumission Variation en plus-value de 0,7% sur le montant maximum de soumission Diplôme du chef d'équipe terrassement non probant
EMJ BTP SARL	89 978 530	103 601 333	Néant	Néant	89 978530	103 601 333	Conforme 2 ^{ème}
AGIC CONSTRUCTIONS SARL	88 184 482	102 584 940	Néant	+1 652 000	88 184 482	104 236 940	Non Conforme Absence d'attestation de travail justifiant l'expérience similaire (1/2 fourni) du personnel clé (avec EKS OU ECAT) Mises à disposition du compacteur (1085 F5 03) et du véhicule (0607 E8 03) non fournies la semi-remorque non fourni pour tracteur routier 11 GM 7027 Erreur au niveau du prix unitaire de la tâche 305 (lire 5 540 au lieu de 5 400) et de la tâche 206e (lire 8 000 au lieu de 10 000) Variation en plus-value de 1,61% sur le montant maximum de soumission
GENERALE DES TRAVAUX DU BURKINA (GETRA-B)	89 224 671	103 082 924	Néant	Néant	89 224 571	103 082 924	Conforme 1 ^{er}
SAM COMPANY SARL	86 592 473	98 776 549	Néant	Néant	86 592 473	98 776 549	Conforme Ecarté pour offre anormalement basse
Attributaire	GENERALE DES TRAVAUX DU BURKINA pour : <i>-un montant minimum de soixante-quinze millions six cent quatorze mille cent vingt-huit (75 614 128) Francs CFA HTVA soit un montant minimum de quatre-vingt-neuf millions deux cent vingt-quatre mille six cent soixante-onze (89 224 671) Francs CFA TTC</i> <i>-un montant maximum de quatre-vingt-sept millions trois cent cinquante-huit mille quatre cent dix (87 358 410) Francs CFA HTVA soit un montant maximum de cent trois millions quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt-quatre (103 082 924) Francs CFA TTC</i> <i>-un délai d'exécution dix (10) mois</i>						
Nom du soumissionnaire	Montant minimum soumission TTC (F CFA)	Montant maximum soumission TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant maximum	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant maximum	Montant minimum corrigé TTC (F CFA)	Montant maximum corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale
REGION DU CENTRE							
Pistes Rurales Lot 4							
E = 218 506 058 FCFA TTC ; P = 172 995 132 FCFA TTC ; M = 200 301 688 FCFA TTC ; 0,85M = 170 256 434 FCFA TTC ; 1,15M = 230 346 941 FCFA TTC							
JEHOS BEREKIA GROUP	157 850 709	174 759 797	Néant	Néant	157 850 709	174 759 797	Non Conforme Chiffre d'affaire non fourni pourtant exigé dans le DAO
GENERALE DES TRAVAUX DU BURKINA (GETRA-B)	154 543 276	170 707 952	Néant	Néant	154 543 276	170 707 952	Conforme Ecarté pour offre anormalement basse
SOCIETE OUEST	147 298 518	172 393 390	Néant	Néant	147 298 518	172 393 390	Conforme et qualifié

Résultats provisoires

AFRICAINNE DE COMMERCE DE GENIE CIVIL ET ASSIMILLES (GROUPE SOCA)							1 ^{er}
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION KABA ET FRERES SARL (ECKF SARL)	160 455 267	185 918 051	Néant	Néant	160 455 267	185 918 051	Non Conforme Pas de mise à disposition pour les matériels suivant : pick up 11GK 1027, semi-remorque 10 G8385, camion-citerne 11 NN 9702 Les diplômes du chef d'équipe ouvrage et du chef d'équipe terrassement sont non conformes au DAO (C.A.P fourni en lieu et place de B.E.P) Le diplôme du chef d'équipe ouvrage est non probant
BATI-SERVICES SARL	158 941 050	175 884 054	Néant	Néant	158 941 050	175 884 054	Conforme 2 ^{ème}
SOCIETE BELLEVUE IMMOBILIERE SARL (SBI SARL)	172 057 001	191 838 743	Néant	Néant	172 057 001	191 838 743	Non Conforme Chiffre d'affaire non probant
Attributaire	<p>SOCIETE OUEST AFRICAINE DE COMMERCE DE GENIE CIVIL ET ASSIMILLES pour : <i>-un montant minimum de cent vingt-quatre millions huit cent vingt-neuf mille deux cent cinquante-trois (124 829 253) Francs CFA HTVA soit un montant minimum de cent quarante-sept millions deux cent quatre-vingt-dix mille cinq cent dix-huit (147 298 518) Francs CFA TTC</i> <i>-un montant maximum de cent quarante-six millions quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-treize (146 096 093) Francs CFA HTVA soit un montant maximum de cent soixante-douze millions trois cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatre-vingt-dix (172 393 390) Francs CFA TTC</i> <i>-un délai d'exécution dix (10) mois</i></p>						
Nom du soumissionnaire	Montant soumission minimum TTC (F CFA)	Montant soumission maximum TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant minimum	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant maximum	Montant minimum corrigé TTC (F CFA)	Montant maximum corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale
REGION DU CENTRE Routes en terre Lot 1 E = 160 315 260 FCFA TTC ; P = 125 961 484 FCFA TTC ; M = 146 573 750 FCFA TTC ; 0,85M = 124 587 687 FCFA TTC ; 1,15M = 168 559 812 FCFA TTC							
ECMI SARL	110 505 733	125 961 484	Néant	Néant	110 505 733	125 961 484	Conforme 1 ^{er}
ENTREPRISE NAMEBA	132 409 823	152 798 855	8260	Néant	132 418 083	152 798 855	Non Conforme La garantie de soumission est destinée à la région des Hauts-Bassins Variation en plus-value 0,0062 % par rapport au montant minimum de soumission
SOCIETE RANKO SARL	88 971 972	130 235 031	24 780 000	Néant	113 751 972	130 235 031	Non Conforme Garantie de soumission : La garantie de soumission est pour un autre lot Présence de surcharge sur la garantie de soumission au niveau du numéro du lot, L'intitulé de la procédure mentionné ne correspond pas à l'intitulé de la Région du Centre variation en plus-value de 27,85 % par rapport au montant minimum de soumission
SAVADOGO ADAMA SERVICE (S.A.S)-BTP	Non fourni	147 434 584	Néant	Néant	Néant	147 434 584	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) Absence de la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat

Résultats provisoires

								conformément à la clause 21.2 des IC
GROUPEMENT YI-HIEN SARL/SIELT SARL	108 142 419	124 027 334	Néant	Néant	108 142 419	124 027 334		Non Conforme BEP génie civil du chef d'équipe ouvrage est non probant Le signataire de l'accord de groupement n'est pas la personne habilitée à engager l'entreprise SIELT (il n'est pas le gérant) au regard des statuts de la société.
Attributaire	ECMI SARL pour : - un montant minimum de quatre-vingt-treize millions six cent quarante-huit mille neuf cent vingt-six (93 648 926) Francs CFA HTVA soit un montant minimum de cent dix millions cinq cent cinq mille sept cent trente-trois (110 505 733) Francs CFA TTC - un montant maximum de cent six millions sept cent quarante-sept mille vingt (106 747 020) Francs CFA HTVA soit un montant maximum de cent vingt-cinq millions neuf cent soixante-un mille quatre cent quatre-vingt-quatre (125 961 484) Francs CFA TTC -délai d'exécution de dix (10) mois							
Nom du soumissionnaire	Montant soumission minimum TTC (F CFA)	Montant soumission maximum TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant minimum	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant maximum	Montant minimum Corrigé TTC (F CFA)	Montant Maximum corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale	
REGION DU CENTRE Routes en terre Lot 2 E = 110 944 000 FCFA TTC ; P = 85 787 652 FCFA TTC ; M = 100 881 461 FCFA TTC ; 0,85M = 85 749 242 FCFA TTC ; 1,15M = 116 013 680 FCFA TTC								
ZENIQ GROUP SARL	72 755 968	85 787 652	Néant	Néant	72 755 968	85 787 652	Conforme 1 ^{er}	
SOCIETE DES TRAVAUX ET D'EQUIPEMENT (STE)	78 236 832	91 857 218	Néant	Néant	78 236 832	91 857 218	Non Conforme Pas Attestation de travail justifiant l'expérience requise pour tout le personnel clé Pas d'attestation de disponibilité pour le personnel clé proposé	
ENTREPRISE RABO KARIM	Non fourni	88 691 101	Néant	Néant	Néant	88 691 101	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/z nmr du 03/09/2020) Agrément technique expiré	
ENTREPRISE KONDA ET FRERES (EKF)	94 538 296	108 584 603	-826 000	-826 000	93 712 296	107 758 603	Non Conforme Absence de l'attestation de mise à disposition pour le tracteur routier (11MG 0482) et la semi-remorque citerne (11 MG 0472) à Carburant Le véhicule de liaison (TOYOTA CAMRY 4832 F1 03 en lieu et place du PICK-UP) ne respecte pas la prescription du DAO Variation en moins-value de 0,87% par rapport au montant minimum de soumission Variation en moins-value de 0,76% par rapport au montant maximum de soumission	
SAVADOGO ADAMA SERVICE (S.A.S)-BTP	Non fourni	98 050 920	Néant	Néant	Néant	98 050 920	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément	

Résultats provisoires

								à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/z nmr du 03/09/2020) Absence de la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat conformément à la clause 21.2 des IC Pas d'attestation du travail pour le personnel, ni d'attestation de disponibilité pour le personnel clé Les expériences citées ne sont pas justifiées par des attestations de travail dans les entreprises ETOF et ECID
GROUPEMENT YI-HIEN SARL/SIELT	76 864 138	89 028 581	- 8 290 090	-9 894 890	68 574 048	79 133 691		Non Conforme BEP génie civil du chef d'équipe ouvrage est non probant Variation en moins-value de 10,78% par rapport au montant minimum de soumission Variation en moins-value de 11,11% par rapport au montant maximum de soumission Le signataire de l'accord de groupement n'est pas la personne habilitée à engager l'entreprise SIELT (il n'est pas le gérant) au regard des statuts de la société
RAPH'YAM SARL	Non fourni	87 839 200	Néant	Néant	Néant	87 839 200		Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/z nmr du 03/09/2020) ; La fiche du CV pour le personnel est pour l'entreprise GVD en lieu et place de RAPH'YAM, et RAPH'YAM ne dispose pas de personnel car tout le personnel clé appartient à GVD sur le CV ; La lettre de soumission est signée par GVD ; Diplôme du chef d'équipe ouvrage non probant
Attributaire	ZENIQ GROUP SARL pour : -un montant minimum de soixante et un millions six cent cinquante-sept mille six cents (61 657 600) Francs CFA HTVA soit un montant minimum de soixante-douze millions sept cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante-huit (72 755 968) Francs CFA TTC -un montant maximum de soixante-douze millions sept cent un mille quatre cents (72 701 400) Francs CFA HTVA soit un montant maximum de quatre-vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-sept mille six cent cinquante-deux (85 787 652) Francs CFA TTC -un délai d'exécution de dix (10) mois							
Nom du soumissionnaire	Montant soumission minimum TTC (F CFA)	Montant soumission maximum TTC (F CFA)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant minimum	Correction opérée en plus ou moins-value sur le montant maximum	Montant minimum Corrigé TTC (F CFA)	Montant Maximum corrigé TTC (F CFA)	Appréciation générale	
REGION DU CENTRE Routes en terre Lot 3								

Résultats provisoires

E = 130 558 350 FCFA TTC ; P = --- ; M = 78 335 010 FCFA TTC ; 0,85M = 66 584 758 FCFA TTC ; 1,15M = 90 085 261 FCFA TTC							
SAWBAT INTERNATIONAL SARL	91 206 731	103 959 357	Néant	Néant	91 206 731	103 959 357	Non Conforme Attestation de Situation Fiscale non probante
ENTREPRISE RABO KARIM	Non fourni	104 569 972	Néant	Néant	Néant	104 569 972	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/z nmr du 03/09/2020) Agrément technique expiré
GENERAL EQUIPEMENT ET CONSTRUCTION SARL	64 451 364	118 492 190	40 107 728	Néant	104 559 092	118 492 190	Non Conforme Absence de la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat conformément à la clause 21.2 des IC Variation en plus-value 38,35 % par rapport au montant minimum de soumission
ENTREPRISE KONDA ET FRERES (EKF)	108 475 182	123 137 980	-236 000	-236 000	108 239 182	122 901 980	Non Conforme Absence de l'attestation de mise à disposition pour le tracteur routier (11MG 0482) et la semi-remorque citerne (11 MG 0472) à Carburant Le véhicule de liaison (TOYOTA CAMRY 4832 F1 03 en lieu et place du PICK-UP) ne respecte pas la prescription du DAO Variation en moins-value de 0,21 % par rapport au montant minimum de soumission Variation en moins-value de 0,19 % par rapport au montant maximum de soumission
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION KABA ET FRERES SARL (ECKF SARL)	95 436 464	111 886 473	Néant	Néant	95 436 464	111 886 473	Non Conforme Pas de mise à disposition pour les matériels suivant : Pick-Up 11GK 1027, Semi-Remorque 10 G8385, Citerne 11 NN 9702 ; Les diplômes du chef d'équipe ouvrage et du chef d'équipe terrassement sont non Conformés au DAO (C.A.P fourni en lieu et place de B.E.P) ; Le diplôme du chef d'équipe ouvrage est non probant.
SAVADOGO ADAMA SERVICE (S.A.S)-BTP	Non fourni	120 725 611	Néant	Néant	Néant	120 725 611	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/z nmr du 03/09/2020) Absence de la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat conformément

Résultats provisoires

								à la clause 21.2 des IC Pas d'attestation du travail pour le personnel, ni d'attestation de disponibilité pour le personnel clé Les expériences citées ne sont pas justifiées par des attestations de travail dans les entreprises ETOF et ECID
GROUPEMENT YI-HIEN / SIELT SARL	88 986 018	101 120 596	- 82 600	Néant	88 903 418	101 120 596		Non Conforme BEP génie civil du chef d'équipe ouvrage non probant Variation en moins-value de 0,09% par rapport au montant minimum de soumission Le signataire de l'accord de groupement n'est pas la personne habilitée à engager l'entreprise SIELT (il n'est pas le gérant) au regard des statuts de la société
RAPH'YAM SARL	Non fourni	103 119 138	Néant	Néant	Néant	103 119 138		Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/z nmr du 03/09/2020) La fiche du CV pour le personnel est pour l'entreprise GVD en lieu et place de RAPH'YAM, et RAPH'YAM ne dispose pas de personnel car tout le personnel clé appartient à GVD sur le CV La lettre de soumission est signée par GVD
Attributaire		Infructueux pour absence d'offre conforme						
Nom du soumissionnaire	Montant soumission MINIMUM (F CFA TTC)	Montant soumission MAXIMUM (F CFA TTC)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le minimum	Correction opérée en plus ou moins-value sur le maximum	Montant corrigé MINIMUM (F CFA TTC)	Montant corrigé MAXIMUM (F CFA TTC)	Appréciation générale	
REGION DU CENTRE- ROUTES BITUMEEES Lot 1 E = 122 099 665 FCFA TTC ; P = 100 991 293 FCFA TTC ; M = 113 656 316 FCFA TTC ; 0,85M = 96 607 869 FCFA TTC ; 1,15M = 130 704 764 FCFA TTC								
RACINE	Non fourni	101 340 647	Néant	Néant	Néant	101 340 647		Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/z nmr du 03/09/2020) Le reçu d'achat est non recevable car le montant sur le reçu est de 250 000 F au lieu de 300 000 F Attestation de mise à disposition du véhicule S 787 E4 03 porte le cachet de l'entreprise RACINE en lieu et place du cachet du propriétaire (BONKOUNGOU)

Résultats provisoires

							expertise) (Document non authentique) Conducteur des travaux : 1 expérience sur 2 pour le personnel clé au cours des 5 dernières années Lettre de soumission non Conforme (adressée à la DRID PLATEAU CENTRE)
SOKEV SARL	78 805 713	95 849 191	Néant	Néant	78 805 713	95 849 191	Non Conforme La référence de la procédure sur la garantie ne correspond pas à celle du marché actuel (2024/0003/MATDS/RCE N/GVT-KDG/SG) et non celui de la région du Centre, donc la garantie est non recevable.
GROUPEMENT KAMA CONCEPT GROUPE SOFA	81 270 130	99 224 860	Néant	Néant	81 270 130	99 224 860	Conforme 1 ^{er}
SOCIETE DES GENIES D'AFRIQUE (SOGIR AFRIQUE)	86 331 962	103 928 028	Néant	Néant	86 331 962	103 928 028	Conforme 3 ^{ème}
ENTREPRISE RAPIDE SERVICES (ERS SARL)	92 562 882	113 482 252	Néant	Néant	92 562 882	113 482 252	Non Conforme Expérience similaire insuffisante pour le chef d'équipe pour le lot1 Route Bitumée
SOCIETE D'ENERGIE ET DE BATIMENT (SEB- SAS)	Non fourni	96 400 879	Néant	Néant	Néant	96 400 879	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/zn mr du 03/09/2020) Diplôme du chef de chantier non probant
ENTREPRISE NAMEBA	95 229 531	115 641 643	Néant	Néant	95 229 531	115 641 643	Non Conforme La caution fournie est destinée à la région des Hauts-Bassins
BATI-SERVICES SARL	81 984 333	99 820 991	Néant	Néant	81 984 333	99 820 991	Conforme 2 ^{ème}
Attributaire	GROUPEMENT KAMA CONCEPT/GROUPE SOFA pour : -un montant minimum de soixante-huit millions huit cent soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-douze (68 872 992) Francs CFA HTVA de quatre-vingt-un millions deux cent soixante-dix mille cent trente (81 270 130) Francs CFA TTC -un montant maximum de quatre-vingt-quatre millions quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-quatre (84 088 864) Francs CFA HTVA de quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent vingt-quatre mille huit cent soixante (99 224 860) Francs CFA TTC -un délai d'exécution de dix (10) mois						
Nom du soumissionnaire	Montant soumission MINIMUM (F CFA TTC)	Montant soumission MAXIMUM (F CFA TTC)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le minimum	Correction opérée en plus ou moins-value sur le maximum	Montant corrigé MINIMUM (F CFA TTC)	Montant corrigé MAXIMUM (F CFA TTC)	Appréciation générale
REGION DU CENTRE- ROUTES BITUMÉES Lot 2 E = 106 477 455 FCFA TTC ; P = 90 864 027 FCFA TTC ; M = 100 232 084 FCFA TTC ; 0,85M = 85 197 271 FCFA TTC ; 1,15M = 115 266 897 FCFA TTC							
ENTREPRISE RAPIDE SERVICES (ERS SARL)	79 233 469	96 976 836	Néant	Néant	79 233 469	96 976 836	Conforme 1 ^{er}
SOCIETE D'ENERGIE ET DE BATIMENT (SEB- SAS)	Non fourni	84 060 462	Néant	Néant	Néant	84 060 462	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/zn mr du 03/09/2020) Diplôme du chef de

Résultats provisoires

								chantier non probant
BATI-SERVICES SARL	69 806 975	84 751 219	Néant	Néant	69 806 975	84 751 219		Non Conforme Ecarté pour offre anormalement basse
Attributaire	ENTREPRISE RAPIDE SERVICES SARL pour : -un montant minimum de soixante-sept millions cent quarante-sept mille huit (67 147 008) Francs CFA HTVA de soixante-dix-neuf millions deux cent trente-trois mille quatre cent soixante-neuf (79 233 469) Francs CFA TTC -un montant maximum de quatre-vingt-deux millions cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante (82 183 760) Francs CFA HTVA de quatre-vingt-seize millions neuf cent soixante-seize mille huit cent trente-sept (96 976 837) Francs CFA TTC -un délai d'exécution de dix (10) mois							
Nom du soumissionnaire	Montant soumission MINIMUM (F CFA TTC)	Montant soumission MAXIMUM (F CFA TTC)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le minimum	Correction opérée en plus ou moins-value sur le maximum	Montant corrigé MINIMUM (F CFA TTC)	Montant corrigé MAXIMUM (F CFA TTC)	Appréciation générale	
REGION DU CENTRE- HIMO Lot 1 E = 39 646 300 FCFA TTC ; P = 31 592 848 FCFA TTC ; M = 36 424 919 FCFA TTC ; 0,85M = 30 961 181 FCFA TTC ; 1,15M = 41 888 657 FCFA TTC								
ASSOCIATION BEOG VIIM	24 861 467	28 640 724	Néant	Néant	24 861 467	28 640 724	Non Conforme Lettre de soumission non Conforme au modèle du DAO	
ASSOCIATION WEND LAPANGA (AWLP)	25 414 746	29 123 757	Néant	Néant	25 414 746	29 123 757	Non Conforme Couverture géographique de la province du Ganzourgou	
VAINQUEUR PLUS	30 298 720	33 698 300	Néant	+504 000	298 720	34 202 300	Non Conforme Le matériel fourni est insuffisant (pas de carte grise pour le tricycle plutôt un reçu datant de 2020) Pas d'attestation de disponibilité ni d'attestation de travail pour le personnel clé Taux de variation en plus-value de 1,5 % sur le maximum	
ASSOCIATION D'EVEIL POUR LE PROGRES AU BURKINA-FASO (AEP)	27 216 558	31 592 848	Néant	Néant	27 216 558	31 592 848	Conforme 1 ^{er}	
SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DU FASO (SENEF)	Non fourni	30 873 284	Néant	Néant	Néant	30 873 284	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/zn mr du 03/09/2020) Carte grise du PICK-UP 11JK 4780 non probant Les Diplômes du chef de chantier et des deux chefs d'équipe sont non probants	
GENERALE DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET SERVICE (GTD SERVICE)	28 568 602	32 561 628	Néant	Néant	28 568 602	32 561 628	Non Conforme Le pouvoir habilitant le signataire à engager le soumissionnaire conformément à la clause 21.2. des IC non fourni (Pas d'attestation de procuration du signataire)	
EUROLEC TECHNOLOGIES	26 925 165	30 795 896	555	704	26 925 720	30 796 600	Non Conforme Une expérience sur deux du personnel clé n'est pas justifiée (l'expérience avec EGCB n'est pas justifiée par une attestation de travail) Taux de variation en plus-value de 0,00002 % sur le minimum	

Résultats provisoires

							Taux de variation en plus-value de 0,0023 % sur le maximum
AFRIQUE EMERGEANCE CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AEC BTP)	Non fourni	32 915 982	Néant	Néant	Néant	32 915 982	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/zn mr du 03/09/2020)
Attributaire	ASSOCIATION D'EVEIL POUR LE PROGRES AU BURKINA-FASO pour : -un montant minimum de vingt-trois millions soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt (23 064 880) Francs CFA HTVA de vingt-sept millions deux cent seize mille cinq cent cinquante-huit (27 216 558) Francs CFA TTC -un montant maximum de vingt-six millions sept cent soixante-treize mille six cents (26 773 600) Francs CFA HTVA de trente un millions cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quarante-huit (31 592 448) Francs CFA TTC -un délai d'exécution de dix (10) mois						
Nom du soumissionnaire	Montant soumission MINIMUM (F CFA TTC)	Montant soumission MAXIMUM (F CFA TTC)	Correction opérée en plus ou moins-value sur le minimum	Correction opérée en plus ou moins-value sur le maximum	Montant corrigé MINIMUM (F CFA TTC)	Montant corrigé MAXIMUM (F CFA TTC)	Appréciation générale
REGION DU CENTRE- HIMO Lot 2 E = 44 741 130 FCFA TTC ; P = --- FCFA TTC ; M = 26 844 678 FCFA TTC ; 0,85M = 22 817 976 FCFA TTC ; 1,15M = 30 871 380 FCFA TTC							
AFRICAN TRADE AND CONSTRUCTIONS (ATC SARL)	27 163 123	35 709 154	+3 658 000	Néant	30 821 123	35 709 154	Non Conforme Diplôme du chef de chantier non probant ; Diplôme du chef d'équipe non probant. Taux de variation en plus-value de 0,13 %
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU VILLAGE DE NAFOURGO (ADV NAFOURGO)	26 871 866	30 089 658	Néant	Néant	26 871 866	30 089 658	Non Conforme Pas d'attestation de travail pour justifier les expériences sur le CV du chef de chantier Le formulaire des chefs d'équipe ne respecte pas le format prescrit (ce qui ne permet pas d'apprécier certaines informations) Le matériel suivant ne possède pas de mise à disposition la benne (5363 D6 06°) Pas de carte grise ni de document d'achat pour le deuxième tricycle
INTERNATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES (ITPS)	31 798 827	35 773 410	Néant	Néant	31 798 827	35 773 410	Non Conforme Pas de mises à disposition pour le tricycle 5347 9Y 03 et le Pick-Up 4306 E9 03 (les immatriculations sur les mises à disposition fournies sont différentes de celle des cartes grises)
ASSOCIATION WEND LAPANGA	30 404 649	33 945 137	Néant	Néant	30 404 649	33 945 137	Non Conforme Association immatriculée à Zorgho, a une couverture géographique provinciale (Ganzourgou)
RACINE	Non fourni	36 710 968	Néant	Néant	Néant	36 710 968	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/zn mr du 03/09/2020) Incohérence des immatriculations sur la mise à disposition et sur

Résultats provisoires

							la carte grise du véhicule de liaison. Nombre d'expériences similaires insuffisant (ne expérience sur deux fournies pour le personnel proposé)
VAINQUEUR PLUS	36 163 189	39 259 407	+558 000	+558 000	36 721 189	39 817 407	Non Conforme Car le matériel fourni est insuffisant (pas de carte grise pour le tricycle plutôt un reçu datant de 2020) Pas d'attestation de disponibilité ni d'attestation de travail pour le personnel clé Variation en plus-value de 0,015 % sur le minimum Variation en plus-value de 1,42 % sur le maximum
UNIS BTP SARL	Non fourni	39 627 763	Néant	Néant	Néant	39 627 763	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARC OP/CR/znmr du 03/09/2020) ; Le document de mise à disposition des engins suivants ne comporte pas le cachet de l'entreprise qui a produit le document : 7362 F2 09, 7385 F2 03, 7312 F2 03, ainsi que le tricycle (5526 6 E03) ; Diplôme du chef d'équipe terrassement non probant.
SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DU FASO (SENEF)	Non fourni	35 849 910	Néant	Néant	Néant	35 849 910	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/znmr du 03/09/2020) Carte grise du PICK-UP 11JK 4780 non probant Les Diplômes du chef de chantier et des chefs d'équipes sont non probants
GENERALE DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET SERVICE (GTD SERVICE)	31 335 806	35 674 007	+6 962 000	+6 962 000	38 297 806	42 636 008	Non Conforme Absence de la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat conformément à la clause 21.2 des IC Variation en plus-value de 0,22 % sur le minimum Variation en plus-value de 19,52 % sur le maximum
EUROLEC TECHNOLOGIES SARL	34 340 782	38 278 744	+7 748 605 887	+9 346 676 492	7 782 946 668	9 384 955 236	Non Conforme Une expérience sur deux du personnel clé n'est pas justifiée (l'expérience est avec EGCB n'est pas justifiée par une attestation de travail) Variation en plus-value de 225,64 % sur le minimum Variation en plus-value de 24 417 % sur le maximum

Résultats provisoires

AFRIQUE EMERGEANCE CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AEC BTP)	Non fourni	36 005 163	Néant	Néant	Néant	36 005 163	Non Conforme Montant minimum non fourni dans la lettre de soumission (exclue de la procédure conformément à la circulaire N°202030/ARCOP/CR/zn mr du 03/09/2020) CQP fourni en lieu et place du CAP pour le chef d'équipe n°2 Incohérence entre les noms de l'entreprise sur la carte grise de la benne 6460 D8 03 et celui de la mise à disposition.
Attributaire	Infructueux pour absence d'offre conforme						

REGION DU CENTRE SUD

DEMANDE DE PRIX N°2024-01/RCSD/PNHR/CGUI du 21 février 2024 relatif à la construction de trois salles de classe + bureau + magasin + électrification + trois blocs de latrines à quatre postes à Moassan au profit de la commune de Guiaro.

FINANCEMENT : Budget Communal (MENAPLN), gestion 2024.

PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 3834 du Mercredi 13 mars 2024, page 92

(Suite à une demande de conciliation introduite par l'Etablissement NAMA ET FRERES auprès de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique **Extrait de décision N°2024-L0188/ARCOP/ORD**, il vous a été suggéré de saisir le Ministère en charge de l'urbanisme au niveau central pour des vérifications complémentaires de l'authenticité de l'agrément remis en cause, car la Direction Régionale de l'Urbanisme, des affaires Foncières et de l'Habitat du Centre-Sud avait affirmé par Lettre N°2024-012/MUAFH/SG/DRUAFH-CSD du 12 Avril 2024 que l'agrément technique fourni était non conforme et de plus ne correspondait pas au soumissionnaire mentionné.

Après vérification auprès du Ministère en charge de l'urbanisme au niveau central, il s'avère que **l'agrément remis en cause est authentique (Conf lettre n°2024-079/MUAFH/SG/DGAIC/DRMS du 06 Mai 2024).**

DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 mars 2024
DATE DE DELIBERATION : 25 mars 2024
NOMBRE DE PLIS RECUS DANS LE DELAI : deux (02).

Lot unique : construction de trois salles de classe + bureau + magasin + électrification + trois blocs de latrines à quatre postes à Moassan au profit de la commune de Guiaro

N°	Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Taux de variation	Observations
		HTVA	TTC	HTVA corrigé	TTC Corrigé		
01	ETABLISSEMENT NAMA ET FRERES	32 605 136	-	-	-	-	Conforme (Agrément technique authentique Confère lettre N°2024-079/MUAFH/SG/DGAIC/DRMS du 06/05/2024).
02	MULTI SERVICES INTERNATIONAL	36 634 318	43 228 495	-	-	-	NON Conforme -Agrément technique non joint à l'ouverture des plis.
Attributaire		Lot unique: ETABLISSEMENT NAMA ET FRERES POUR UN MONTANT DE TRENTE DEUX MILLIONS SIX CENT CINQ MILLE CENT TRENTE SIX (32 605 136) FRANCS CFA HTVA AVEC UN DELAI D'EXECUTION DE QUATRE VINGT DIX (90) JOURS.					

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-SUD

SYNTHESE DES RESULTATS PROVISOIRES

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT (AAOO) N°2023 -050/MATDS/RCSD/GM/SG/CRAM DU 22/12/2023 POUR LA PASSATION DES MARCHES A ORDRE DE COMMANDE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DU RESEAU ROUTIER CLASSE, DES PISTES RURALES ET DES TRAVAUX PAR LA METHODE DE HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO) DE L'ANNEE 2024 DANS LA REGION DU CENTRE-SUD AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT DU CENTRE-SUD

Publication de l'avis: Revue des Marchés Publics N° 3779 du 27 décembre 2023 ; **FINANCEMENT:** Fonds Spécial Routier, Gestion 2024
Référence de la convocation de la CRAM: N°2024 -002/MATDS/RCSD/GM/SG/CRAM du 28 février 2024 ; **Nombres plis reçus :** cent quatre (104) ; **Nombre de soumissions :** deux cent-neuf (209) ; **Nombres plis reçus hors délai :** zéro (0) ; **Dates d'ouverture et de délibération :** 26/01/2024 et 06/03/2024 ; **Publication de résultats provisoires:** Revue des Marchés Publics N° 3835 du 14 mars 2024

Lettre N°2024-119/ARCOP/SP/DCE/dk du 18 mars 2024

Dénonciation anonyme N° DCP12114 du 18 mars 2024

Extrait de décision n°2024-L0141/ARCOP/ORD du 21 mars 2024

Extrait de décision n°2024-L0159/ARCOP/ORD du 03 avril 2024

Lettre N°2024-129/ARCOP/SP/DCE/os du 23 avril 2024

*Suivant les extraits de décisions N°2024-L0141/ARCOP/ORD du 21 mars 2024 et N°2024-L0159/ARCOP/ORD du 03 avril 2024 respectivement sur recours de l'entreprise TGO contre les résultats provisoires du lot 4 Route en terre et l'entreprise SEB-SAS contre les résultats provisoires du lot 3 Route en terre publiés dans le quotidien n°3835 du jeudi 14 mars 2024 de la revue des marchés publics ainsi les résultats de vérification et la lettre N°2024-129/ARCOP/SP/DCE/os du 23 Avril 2024 suite à une dénonciation anonyme enregistrée sous le numéro **DCP12114** concernant des fausses Attestation de Situation Cotisante (ASC) et Attestation de Situation Fiscale (ASF) et les résultats d'investigations y relatives*

Avis d'appel d'offres ouvert n°2023 -050/MATDS/RCSD/GM/SG/CRAM du 22/12/2023 pour la passation des marchés a ordre de commande des travaux d'entretien courant du réseau routier classe, des pistes rurales et des travaux par la Méthode de Haute Intensité de Main D'Oeuvre (HIMO) de l'année 2024 dans la région du centre-sud au profit de la Direction Régionale des Infrastructures et du Désenclavement du Centre-Sud

Route en Terre (RT) LOT 1

Montant Prévisionnel : 199 119 240 FCFA TTC		0,85 M = 155 732 016 FCFA TTC				1,15 M = 210 696 257 FCFA TTC			
Nom du soumissionnaire	Montant lu en Francs CFA TTC		Correction opérée en plus ou moins-value (Francs CFA TTC)		Montant corrigé en Francs CFA TTC		Rang	Appréciation générale	
	minimum	maximum	minimum	maximum	minimum	maximum			
La grue	112 798 418	143 839 262			112 798 418	143 839 262		Non Conforme Offre anormalement basse	
Groupement d'entreprises : UBC SARL/ ECF SARL	123 779 107	158 586 997	-1 947 000	-2 875 188	121 832 107	155 711 809		Non Conforme Erreur sur le prix unitaire de l'item 305 (lire 4350 en lettre au lieu de 4500 en chiffre) Attestation de Situation Fiscale (ASF) et Attestation de Situation Cotisante (ASC) de l'entreprise UBC non authentiques	
Entreprise Wend-toen	123 457 052	156 046 882			123 457 052	156 046 882	5 ^{ème}	Conforme	
PACO BTP	123 054 825	156 638 805			123 054 825	156 638 805	4 ^{ème}	Conforme	
YAMTA international SARL	121 850 293	157 001 903			121 850 293	157 001 903	1 ^{er}	Conforme	
Émergence BTP	124 021 363	157 003 543			124 021 363	157 003 543	7 ^{ème}	Conforme	
EGETRAM-I BTP/ZN Sarl	121 981 733	157 369 933			121 981 733	157 369 933	2 ^{ème}	Conforme	
Ets Namalgué	122 568 311	157 719 921			122 568 311	157 719 921	3 ^{ème}	Conforme	
YI HIEN	123 898 527	158 801 747			123 898 527	158 801 747		Non Conforme Fausses déclarations. - l'ensemble du personnel clé estimerait avoir travaillé au compte de l'entreprise YI HIEN dans la région du Centre Est dans le cadre des travaux d'entretien courant de l'année 2022. Information démentie auprès des acteurs concernés, - en plus le M. SAWADOGO Wen-Denda et M. BONKOUOGO Jean déclarent dans leurs CV avoir travaillé au compte de l'entreprise YI-HIEN en 2015 respectivement en qualité de chef d'équipe Ouvrage et Chef d'équipe Terrassement alors que dans leurs attestations de travail, l'entreprise reconnaît les avoir engagés dans leurs fonctions respectives à partir de Février	

Résultats provisoires

								2018, il y a donc discordance	
DONKINO BTP SARL	123 672 461	158 865 961			123 672 461	158 865 961	6 ^{ème}	Conforme	
Groupement d'entreprises : DORIF Technologie/ PRENIUM Construction	126 746 408	159 026 795			126 746 408	159 026 795	9 ^{ème}	Conforme	
EKAM SARL	126 084 593	159 388 205			126 084 593	159 388 205		Non Conforme Attestation de Situation Fiscale (ASF) et Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentiques	
Groupe Youngo Burkina SARL	126 893 312	163 773 032	+6 490 000	+6 490 000	133 383 312	170 2 63 032	12 ^{ème}	Conforme Omission de prix unitaire pour l'item 100c, on applique le prix unitaire le plus élevé des offres de ce lot à l'item ci-dessus mentionné soit 6 490 000 FCFA TTC pour les besoins d'évaluation, cela a entraîné une variation en plus-value de 3,96%	
ETS SOMKINDA ET FRERES	128 274 437	164 441 319			128 274 437	164 441 319	10 ^{ème}	Conforme	
Groupement d'entreprises : FTI - BTP /Entreprise Rakis	132 532 337	165 278 517			132 532 337	165 278 517	11 ^{ème}	Conforme	
BATIFOR	127 221 301	165 480 441			127 221 301	165 480 441		Non Conforme Cartes grises de la pelle chargeuse et des trois (03) camions bennes non Fournies	
Métal building SARL	124 624 355	168 693 107			124 624 355	168 693 107	8 ^{ème}	Conforme	
SOCONIF SARL	147 294 680	170 038 000	+15 101 640	+15 101 640	162 396 320	185 139 640		Non Conforme - Carte grise de véhicule de liaison non fournie ; - Planning de mobilisation du personnel non fourni ; - erreur de multiplication du prix unitaire de la quantité des items 206i et 206n (lire respectivement 6 078 000 et 1 500 000 au lieu de 6 780 000 et 15 000 000) la correction a entraîné une variation en plus valus de 9,30%)	
Attributaire provisoire	<p style="color: red; margin: 0;">L'entreprise YAMTA international SARL est attributaire pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> -un montant minimum de cent trois millions deux cent soixante-deux mille neuf cent soixante (103 262 960) F CFA hors taxes soit cent-vingt-un millions huit cent cinquante mille deux cent quatre-vingt-treize (121 850 293) F CFA toutes taxes comprises ; -un montant maximum de cent trente-trois millions cinquante-deux mille quatre cent soixante (133 052 460) F CFA hors taxes soit cent cinquante-sept millions mille neuf cent trois (157 001 903) F CFA toutes taxes comprises - délai de validité : 12 mois 								
Route en Terre (RT) LOT 2									
Montant Prévisionnel : 141 562 320 FCFA TTC			0,85 M = 112 729 225 FCFA TTC				1,15 M = 152 516 010 FCFA TTC		
Nom du soumissionnaire	Montant lu en Francs CFA TTC		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Francs CFA TTC		Rang	Appréciation générale	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum			
Noomwendé construction BTP Sarl	80 439 703	100 997 309			80 439 703	100 997 309		Non Conforme Offre anormalement basse Attestation de Situation Cotisante non authentique	
SEB-SAS	90 188 875	109 981 015			90 188 875	109 981 015		Non Conforme offre anormalement basse	
Ets Namalgué	88 618 944	110 247 872			88 618 944	110 247 872		Non Conforme offre anormalement basse	
BTP ECOS	86 560 033	111 052 231			86 560 033	111 052 231		Non Conforme pour offre anormalement basse	
AGIC CONSTRUCTION SARL	91 025 377	111 855 917			91 025 377	111 855 917		Non Conforme Agrément Technique non conforme - L'entreprise a fourni un	

Résultats provisoires

								agrément B4 du Ministère de l'Urbanisme, des Affaires Foncières et de l'Habitat Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentique
Univers Logistique et Commerce	64 669 932	112 383 055			64 669 932	112 383 055		Non Conforme -Carte grise du compacteur automoteur non fourni ; -Prix unitaire manifestement déséquilibré (le soumissionnaire propose par exemple pour le béton Q350 à 2 500 FCFA, l'acier pour armature à 50 FCFA ; fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique à 650 FCFA, le remblai pour ouvrage à 500 FCFA, Installation de chantier à 15 000 FCFA et mesures environnementale à 25 000 FCFA et enrochement 1 000 FCFA)
YI HEIN	89 665 134	112 579 672			89 665 134	112 579 672		Non Conforme Écartée pour fausses déclarations : - l'ensemble du personnel clé estimerait avoir travaillé au compte de l'entreprise YI HIEN dans la région du Centre Est dans le cadre des travaux d'entretien courant de l'année 2022. Information démentie auprès des acteurs concernés ; - en plus M. SAWADOGO Wen-Denda et M. BONKOUYOU Jean déclarent dans leurs CV avoir travaillé au compte de l'entreprise YI-HIEN en 2015 respectivement en qualité de chef d'équipe Ouvrage et Chef d'équipe Terrassement alors que dans leurs attestations de travail, l'entreprise reconnait les avoir engagés dans leurs fonctions respectives à partir de Février 2018
DONKINO BTP SARL	89 116 349	112 872 699			89 116 349	112 872 699	1^{er}	Conforme
MY SARL	87 961 991	113 502 147			87 961 991	113 502 147		Non Conforme -Garantie de Soumission non conforme, absence de délais de garantie de 120 jours, - Planning d'exécution des travaux, planning de mobilisation du personnel et le planning d'approvisionnement non fourni
CONFIANCE SERVICE SARL	90 686 021	114 339 239			90 686 021	114 339 239	2^{ème}	Conforme
Groupe Youngo Burkina SARL	94 110 770	115 444 226			94 110 770	115 444 226	3^{ème}	Conforme
OTAF	90 023 946	115 566 344			90 023 946	115 566 344		Non conforme Lettre de soumission fournie non conforme (route en terre lot1 au lieu de route en terre lot2)
Groupement d'entreprise : FTI - BTP /Entreprise Rakis	97 149 164	118 947 894			97 149 164	118 947 894	5^{ème}	Conforme
GSS SARL	96 338 587	120 181 077			96 338 587	120 181 077	4^{ème}	Conforme
Entreprise Saint Rémy	116 800 058	131 104 313			116 800 058	131 104 313	8^{ème}	Conforme

Résultats provisoires

CGPS SA	103 731 346	136 193 972			103 731 346	136 193 972	6 ^{ème}	Conforme
SORIAZ SARL	111 636 626	137 612 556			111 636 626	137 612 556	7 ^{ème}	Conforme
Attributaire provisoire	L'entreprise DONKINO BTP SARL est attributaire pour : - un montant minimum de soixante-quinze millions cinq cent vingt-deux mille trois cent trente (75 522 330) F CFA hors taxes soit quatre-vingt-neuf millions cent seize mille trois cent quarante-neuf (89 116 349) F CFA toutes taxes comprises ; - un montant maximum de quatre-vingt-quinze millions six cent cinquante-quatre mille huit cent trente (95 654 830) F CFA hors taxes soit cent douze millions huit cent soixante-douze mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (112 872 699) F CFA toutes taxes comprises. - délai de validité : 12 mois							
Route en Terre (RT) LOT 3								
Montant Prévisionnel : 189 654 140 FCFA TTC			0,85 M = 149 957 230 FCFA TTC				1,15 M = 202 883 311 FCFA TTC	
Nom du soumissionnaire	Montant lu en Francs CFA TTC		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Francs CFA TTC		rang	Appréciation générale
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
Noomwendé construction BTP Sarl	117 148 276	147 116 881			117 148 276	147 116 881		Non Conforme Offre anormalement basse Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentique
E.BE.RAF	121 624 252	149 547 949			121 624 252	149 547 949		Non Conforme Lettre de soumission fournie non conforme (la lettre de soumission est référenciée à l'avis N°2023-013/MATDS/RPLC/GVT-ZNR/SG/CRAM pour les travaux d'entretien courant du réseau classé des routes en terre de type A de l'année 2024 dans la région du Plateau-Central au profit de la province du Ganzourgou au lieu de l'avis N°2023-050/MATDS/RCDS/GM/SG/CRAM du 22 décembre 2023 pour les travaux d'entretien courant du réseau routier classé, des pistes rurales et des travaux par la méthode de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) à ordre de commande de l'année 2024 dans la région du centre-sud/Manga
SEB-SAS	118 416 929	149 718 648			118 416 929	149 718 648		Non Conforme offre anormalement basse
Emergence BTP	121 782 702	150 037 522			121 782 702	150 037 522	3 ^{ème}	Conforme
GENERAL IMMO	119 107 182	150 502 115			119 107 182	150 502 115	1 ^{er}	Conforme
SOTRAC - SARL	122 355 144	151 091 920			122 355 144	151 091 920	6 ^{ème}	Conforme
EBC BTP / EGC BGC	121 333 358	151 191 606			121 333 358	151 191 606	2 ^{ème}	Conforme
EKAM SARL	122 049 972	150 689 929		885 000	122 049 972	151 574 929		Non Conforme Erreur de quantité sur l'item 206o, lire 57,14 en quantité maximum au lieu de 27,14 mentionné dans le devis du soumissionnaire. La correction a entraîné une variation en plus valus de 0,58% sur le montant maximum Attestation de Situation Fiscale (ASF) Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentiques
Ets Namalgué	121 793 358	151 891 146			121 793 358	151 891 146	4 ^{ème}	Conforme
Enterprise Wend-toen	121 879 019	153 144 948			121 879 019	153 144 948	5 ^{ème}	Conforme
UBC SARL / ECF SARL	128 780 055	157 678 108			128 780 055	157 678 108		Non Conforme Attestation de Situation Fiscale (ASF) Attestation de Situation Cotisante (ASC) de l'entreprise UBC Sarl non authentiques
Metal bulding SARL	124 659 722	160 279 379			124 659 722	160 279 379	7 ^{ème}	Conforme

Résultats provisoires

BUILD TO KAMA SARL	122 796 358	157 815 690	1 947 708	4 234 931	124 744 066	162 757 913	8 ^{ème}	Conforme Erreur de prix unitaire sur les items 100, 100c et 305 (lire respectivement 7 000 300, 1 000 300 et 5 500 en lettre au lieu de 7 300 000, 1 300 000 et 5000 en chiffre) la correction a entraîné une variation en plus valus de 2,68%
SST/BTP	127 786 271	159 618 777			127 786 271	159 618 777	9 ^{ème}	Conforme
ETS SOMKINDA ET FRERE	133 091 173	169 039 991			133 091 173	169 039 991	11 ^{ème}	Conforme
ENG SARL	132 104 351	169 559 616			132 104 351	169 559 616	10 ^{ème}	Conforme
GTi SARL	136 617 757	177 588 448			136 617 757	177 588 448		Non Conforme Carte grise du compacteur automoteur non fournie
SORIAZ SARL	151 762 372	200 484 897			151 762 372	200 484 897		Non Conforme offre hors enveloppe
Attributaire provisoire	L'entreprise GENERAL IMMO est attributaire pour : - un montant Minimum de cent millions neuf cent trente-huit mille deux cent quatre-vingt-dix (100 938 290) F CFA hors taxes soit cent dix-neuf millions cent sept mille cent quatre-vingt-deux (119 107 182) F CFA toutes taxes comprises ; - un montant Maximum de cent vingt-sept millions cinq cent quarante-quatre mille cent soixante-cinq (127 544 165) F CFA hors taxes soit cent cinquante millions cinq cent deux mille cent quinze (150 502 115) F CFA toutes taxes comprises. - délai de validité : 12 mois							
Route en Terre (RT) LOT 4								
Montant Prévisionnel : 254 141 212 FCFA TTC			0,85 M = 200 901 151 FCFA TTC			1,15 M = 271 807 439 FCFA TTC		
Nom du soumissionnaire	Montant lu en Francs CFA		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Francs CFA		rang	Appréciation générale
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
EBTM Sarl	154 081 038	198 212 802			154 081 038	198 212 802		Non Conforme offre anormalement basse
EBC BTP / EGC BGC	157 482 400	200 782 146			157 482 400	200 782 146		Non Conforme offre anormalement basse
TGO	158 987 089	201 071 789			158 987 089	201 071 789	1 ^{er}	Conforme
EGETRAM I BTP/ZN Sarl	162 748 905	201 170 472			162 748 905	201 170 472	2 ^{ème}	Conforme
GGT	165 934 905	207 312 372			165 934 905	207 312 372	4 ^{ème}	Conforme
SST/BTP	168 149 833	213 430 622			168 149 833	213 430 622	5 ^{ème}	Conforme
GSS SARL	164 474 966	215 994 887			164 474 966	215 994 887	3 ^{ème}	Conforme
NIPAB SA	161 589 021	216 688 177			161 589 021	216 688 177		Non Conforme Ecarté pour : - Fausses déclarations sur les références techniques de l'entreprises (marchés similaires et PV réception) - Fausses déclarations l'expériences de tout le personnel (projets similaires et attestation de travail) - Certificat de chiffre d'affaires non authentique -Attestation de Situation Fiscale (ASF) non authentique
ETAF	159 818 033	221 971 937	+11 800 000		171 618 033	221 971 937	6 ^{ème}	Conforme Erreur de sommation sur le montant minimum. La correction a entraîné une variation en plus valus de 6,26%
ENG SARL	173 908 504	227 118 244			173 908 504	227 118 244	7 ^{me}	Conforme
Attributaire provisoire	L'entreprise TGO est attributaire pour : -un montant minimum de cent trente-quatre millions sept cent trente-quatre mille huit cent vingt un (134 734 821) F CFA hors taxes soit cent cinquante-huit millions neuf cent quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-neuf (158 987 089) F CFA toutes taxes comprises ; -un montant maximum de cent soixante-dix millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent vingt un (170 399 821) F CFA hors taxes soit deux cent un millions soixante-onze mille sept cent quatre-vingt-neuf (201 071 789) F CFA toutes taxes comprises - délai de validité : 12 mois							
Pistes Rurales (PR) LOT 2								
Montant Prévisionnel : 107 200 448 FCFA TTC			0,85 M = 84 410 687 FCFA TTC			1,15 M = 114 202 695 FCFA TTC		
Nom du soumissionnaire	Montant lu en Francs CFA TTC		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Francs CFA TTC		Rang	Appréciation générale

Résultats provisoires

	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
Ets Namalgué	68 688 582	82 563 022			68 688 582	82 563 022		Non Conforme offre anormalement basse.
PACO BTP	66 177 465	85 453 945			66 177 465	85 453 945	1 ^{er}	Conforme
Société kouanda multIService SARL	69 491 448	85 496 968			69 491 448	85 496 968	5 ^{em}	Conforme
ITPS SARL	69 189 646	85 943 286			69 189 646	85 943 286	3 ^{ème}	Conforme
ETS CONSI	68 790 914	86 757 594			68 790 914	86 757 594	2 ^{ème}	Conforme
CONFIANCE SERVICE SARL	69 331 411	86 996 011			69 331 411	86 996 011	4 ^{em}	Conforme
GETRACO	71 450 778	87 032 678			71 450 778	87 032 678	9 ^{em}	Conforme
Zadané Sarl	71 253 647	87 186 006			71 253 647	87 186 006	8 ^{em}	Conforme
OTAF	70 073 159	88 186 867			70 073 159	88 186 867	6 ^{em}	Conforme
SOREF	72 770 107	88 271 767			72 770 107	88 271 767	11 ^{em}	Conforme
EGTC	67 332 820	89 514 460			67 332 820	89 514 460		Non conforme : - garantie de soumission non conforme (le délai de la garantie de soumission est de 60 jours au lieu de 120 jours conformément au DAO). - Carte grise de compacteur automoteur non fournie.
SEB-SAS	116 121 125	144 130 755	-48 770 823	- 48 770 82 3	81 276 912	95 659 932		Non conforme Variation de l'offre de plus de 15% après correction des erreurs et omissions. - Omission du prix unitaire de l'item 206o, en appliquant le prix unitaire le plus élevé des offres ce lot à cet item soit 96 000 FCFA pour les besoins d'évaluations ; - Erreur de quantité sur les items 204a-204b-204c-204d-206 e-206f-206g-206i-206j-301c-303a-305 (lire respectivement 382,54-548-39-56-96-154-92,76-291,12-11548,4864-12-6-2668 au lieu de 226,01-1783-44-78-46,2-77-57,21-284,47-26599,76-22,2-5,1-5818) La correction a entraîné une variation en moins-value de 33,63%
BUILD TO KAMA SARL	73 169 243	90 896 383			73 169 243	90 896 383	12 ^{em}	Conforme
GEOLEX ENGINEERING	71 040 395	91 079 156			71 040 395	91 079 156	7 ^{em}	Conforme
JEHO NISSI SARL	72 761 078	91 195 038			72 761 078	91 195 038	10 ^{em}	Conforme
AGIC CONSTRUCTION SARL	79 957 436	95 673 856			79 957 436	95 673 856		Non conforme : L'entreprise a fourni un agrément B4 du Ministère de l'Urbanisme, des Affaires Foncières et de l'Habitat au lieu d'un agrément T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement conformément au DAO Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentique
ACCORD BTP	88 066 239	105 617 559			88 066 239	105 617 559		Non Conforme Attestation de Situation Cotisante (ASC) et Attestation de Situation Fiscale (ASF) non authentiques

Résultats provisoires

ACS GROUPE SARL	69 684 152	88 966 768	168 135 583 503	177 466 1 47 660	168 205 267 655	177 555 114 428		Non conforme Variation de plus de 15% du prix de l'offre après correction (Discordance de prix unitaires dans le bordereau des prix unitaires et dans le cadre de devis). La correction a entraîné une variation en plus-value de 199 474,65%
Attributaire provisoire	L'entreprise PACO BTP est attributaire pour : - un montant minimum de cinquante-six millions quatre-vingt-deux-mille cinq-cents quatre-vingt-dix-huit (56 082 598) F CFA hors taxes soit soixante-six millions cent soixante-dix-sept-mille quatre-cent-soixante-cinq (66 177 465) F CFA toutes taxes comprises - un montant maximum de soixante-douze millions quatre-cent dix-huit mille cinq-cents quatre-vingt-dix-huit (72 418 598) F CFA hors taxes soit quatre-vingt-cinq millions quatre cent cinquante-trois mille neuf-cent quarante-cinq (85 453 945) F CFA toutes taxes comprises - délai de validité : 12 mois							
Pistes Rurales (PR) LOT 3								
Montant Prévisionnel : 183 657 510 FCFA TTC			0,85 M = 146 739 880 FCFA TTC				1,15 M = 198 530 425 FCFA TTC	
Nom du soumissionnaire	Montant lu en Francs CFA		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Francs CFA		rang	Appréciation générale
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
SEB-SAS	75 269 296	89 823 416	85 613 689	123 364 721	160 882 985	213 188 137		Non Conforme Écarté pour une variation de plus de 15%. Omission des prix unitaires des items 204e, 206d, 206h, 206 k, 206n, et 406, on applique les prix unitaires les plus élevés des offres de ce lot aux items ci-dessus cités pour les besoins d'évaluation soit respectivement 1 000 640 ; 14 000 ; 2 000 000 ; 100 000 ; 2 000 000 ; 500 000 ; 20 000. - Erreur de quantité sur les items 204a-204b-204c-204d-206 e-206f-206g-206i-206j-301c-303a-305 (lire respectivement 226,01-1783-44-78-46,2-77-57,21-284,47-26599,76-22,2-5,1-5818 au lieu 382,54-548-39-56-96-154-92,76-291,12-11548,49-12-6-2668 La correction a entraîné une variation en plus-value de 137,34%.
GGO	106 883 384	135 694 294	1 310 125	1 215 606	108 193 509	136 909 900		Non Conforme - offre anormalement basse. -Erreurs sur les quantités des item 204a et 206i (lire respectivement 226,01 et 284,47 au lieu de 226,06 et 287,47) -Erreurs de calculs sur les items 204b, 206f et 406 (lire respectivement 6 240 500 ; 1 848 000 ; 36 250 au lieu de 6 240 000 ; 1 732 500 ; 36 400). La correction a entraîné une variation en plus-value de 0,90%.
AGES	113 620 061	145 075 321			113 620 061	145 075 321		Non Conforme offre anormalement basse.
SOTRAC - SARL	118 662 174	146 379 430			118 662 174	146 379 430		Non Conforme Offre anormalement basse ; Lettre de soumission fournie non conforme ; Planning d'exécution ; Bordereau des prix

Résultats provisoires

								unitaires ; cadre du devis quantitatif et estimatif non fournis
MAMOUN BTP SARL	116 823 475	146 534 223			116 823 475	146 534 223		Non Conforme offre anormalement basse
Nerwaya Travaux Publics BTP	113 765 574	146 544 807			113 765 574	146 544 807		Non Conforme offre anormalement basse
CGT BTP	78 867 538	146 877 030			78 867 538	146 877 030		Non Conforme Écartée pour : -Prix unitaires manifestement déséquilibrés et non concurrentiels. Des prix manifestement très bas ou très élevés par rapport à la mercuriale (le soumissionnaire propose par exemple pour le béton Q350 à 10 000 FCFA, -Lettre de soumission non signée
GETRACO	118 424 021	146 996 787		-600	118 424 021	146 996 187	5 ^{ème}	Conforme Erreur de sommation sur le montant Max. La correction a entraîné une variation en moins-value de 0,0004%
AFRIKFOR SARL	116 117 021	147 123 910			116 117 021	147 123 910	2 ^{ème}	Conforme
SOKEV SARL	117 231 210	148 072 693			117 231 210	148 072 693	4 ^{ème}	Conforme
BMKS-Sarl	118 235 782	148 247 312			118 235 782	148 247 312		Non Conforme Garantie de soumission fournie non conforme
GBTP/WBM	119 812 511	149 256 107			119 812 511	149 256 107		Non Conforme Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentique
SOCONIF SARL	119 422 490	151 040 000	-1 509 480	-1 509 480	117 913 010	149 530 520		Non conforme : - Carte grise de véhicule de liaison non fournie ; - Planning de mobilisation du personnel non fourni ; -Erreurs sur les prix unitaires des items 100c et 204 e (lire respectivement 5 369 224 et 1 000 640 en lettres au lieu de 5 369 724 et 1 640 000 en chiffres). La correction a entraîné une variation en moins-value de 1,00%.
DORIF Technologie /Prémium Construction	113 773 234	149 677 802			113 773 234	149 677 802	1 ^{er}	Conforme
EMIB SARL BTP	123 425 616	150 184 712			123 425 616	150 184 712	11 ^{ème}	Conforme
BATI FOR	115 784 938	150 222 177			115 784 938	150 222 177		Non conforme Cartes grises de la pelle chargeuse et des trois (03) camions bennes non fournies
BTS	116 236 119	150 272 275			116 236 119	150 272 275	3 ^{ème}	Conforme
DAOUEGA SERVICE	120 007 241	150 467 112			120 007 241	150 467 112	8 ^{ème}	Conforme
Metal Building SARL	119 637 108	155 415 180			119 637 108	155 415 180	7 ^{ème}	Conforme
Lagrué	138 628 932	176 852 141			138 628 932	176 852 141	15 ^{ème}	Conforme
BF Hall SARL	120 563 851	154 106 944			120 563 851	154 106 944	9 ^{ème}	Conforme
ACS Groupe SARL	119 605 219	154 247 275			119 605 219	154 247 275	6 ^{ème}	Conforme
SST/BTP	122 587 139	154 285 715			122 587 139	154 285 715	10 ^{ème}	Conforme
BPS SARL	127 202 762	156 362 922			127 202 762	156 362 922	12 ^{ème}	Conforme
ETAF	125 551 191	162 746 649			125 551 191	162 746 649		Non Conforme Garantie de soumission fournie non conforme (Route en terre)
ECZ Burkina	119 471 904	150 249 962	+18 832 630	+18 832 630	138 304 534	169 082 592	14 ^{ème}	Conforme Erreur de prix unitaire sur l'item 206j (lire 1 600 en

Résultats provisoires

									lettres au lieu de 1000 en chiffres). La correction a entraîné une variation en plus-value de 12,53%
GSC international SARL	145 145 909	177 531 009			145 145 909	177 531 009	17^{ème}	Conforme	
CGPS SA	138 024 861	179 058 181			138 024 861	179 058 181	13^{ème}	Conforme	
SDI	142 050 733	183 333 033			142 050 733	183 333 033	16^{ème}	Conforme	
Attributaire provisoire	<p style="color: red; margin: 0;">Le groupement d'entreprises DORIF Technologie /Prénium Construction est attributaire pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un montant minimum de quatre-vingt-seize millions quatre cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-quinze (96 417 995) FCFA hors taxes soit cent treize millions sept cent soixante-treize mille deux cent trente-quatre (113 773 234) FCFA toutes taxes comprises. - un montant maximum de cent vingt-six millions huit cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze (126 845 595) F CFA hors taxes soit cent quarante-neuf millions six cent soixante-dix-sept mille huit cent deux (149 677 802) FCFA toutes taxes comprises. - délai de validité : 12 mois 								
Pistes Rurales (PR) LOT 7									
Montant Prévisionnel : 176 072 965 FCFA TTC			0,85 M = 139 275 810 FCFA TTC				1,15 M = 188 431 979 FCFA TTC		
Nom du soumissionnaire	Montant lu en Francs CFA TTC		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Francs CFA TTC		rang	Appréciation générale	
	Minimum	maximum	Minimum	maximum	Minimum	maximum			
GGO	104 668 205	135 096 883	+19 653 608	+26 084 826	124 321 813	161 181 709		<p style="color: red; margin: 0;">Non conforme</p> <p style="margin: 0;">Écartée pour variation de l'offre de plus de 15%. Omission des prix unitaires des items 206o, 210b, 301 et 302. On applique le prix unitaire le plus élevé des offres de ce lot aux items ci-dessus mentionnés soit respectivement 90 000 ; 9 000 ; 125 000 ; 500 000 pour les besoins d'évaluation. la correction a entraîné une variation en plus-value de +19,31%</p>	
ITPS SARL	110 021 969	138 902 367			110 021 969	138 902 367		<p style="color: red; margin: 0;">Non Conforme</p> <p style="margin: 0;">offre anormalement basse</p>	
ETS CONSI	109 355 731	140 114 525	-589 410	-589 410	108 766 321	139 525 115	1 ^{er}	<p style="color: red; margin: 0;">Conforme</p> <p style="margin: 0;">Erreur sur le prix unitaire de l'item 100c (lire 1 000 500 en lettres au lieu de 1 500 000 en chiffres) La correction a entraîné une variation en moins-value de 0,42%. Ets CONSI est également 1^{er} au lot2 HIMO. En faisant une combinaison, l'état économise en lui attribuant le lot7 piste rurale</p>	
WELEBRE BULDING	110 454 499	139 091 571			110 454 499	139 091 571		<p style="color: red; margin: 0;">Non conforme</p> <p style="margin: 0;">Carte grise du compacteur automoteur non fournie Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentique</p>	
CBE	110 791 822	139 856 585			110 791 822	139 856 585	4 ^{ème}	Conforme	
MAMOUN BTP SARL	109 423 795	139 975 111			109 423 795	139 975 111	2 ^{ème}	Conforme	
AGES	110 051 547	139 975 946			110 051 547	139 975 946	3 ^{ème}	Conforme	
FGS	85 002 708	139 991 055			85 002 708	139 991 055		<p style="color: red; margin: 0;">Non Conforme</p> <p style="margin: 0;">-Prix unitaires manifestement déséquilibrés et non concurrentiels. Des prix manifestement très bas ou très élevés par rapport à la mercuriale (le soumissionnaire propose par exemple l'acier pour béton à 50 FCFA et l'enrochement à 65 500 FCFA)</p>	

Résultats provisoires

								-Sous détails des prix unitaires non conforme (La non prise en compte de tous les items) - le planning d'exécution non conforme (non prise en compte des items 100c et 210b).
EXINO SARL	112 046 804	140 238 609			112 046 804	140 238 609	6 ^{ème}	Conforme
YI HIEN	112 612 873	140 463 640	95 580		112 517 293	140 463 640		Non Conforme Fausses déclarations. - l'ensemble du personnel clé estimerait avoir travaillé au compte de l'entreprise YI HIEN dans la région du Centre Est dans le cadre des travaux d'entretien courant de l'année 2022. Information démentie auprès des acteurs concernés, - en plus le M. SAWADOGO Wen-Denda et M. BONKOUYOU Jean déclarent dans leurs CV avoir travaillé au compte de l'entreprise YI-HIEN en 2015 respectivement en qualité de chef d'équipe Ouvrage et Chef d'équipe Terrassement alors que dans leurs attestations de travail, l'entreprise reconnaît Erreur de sommation sur le Min La correction a entraîné une variation en moins-value de 0,085%.
MY SARL	109 936 642	141 219 180			109 936 642	141 219 180		Non Conforme -Garantie de Soumission non conforme (le délai de garantie de 120 jours non précisé) ; -planning d'exécution des travaux, planning de mobilisation du personnel et le planning d'approvisionnement non fournis
BMKS SARL	112 432 859	142 321 610			112 432 859	142 321 610	7 ^{ème}	Conforme
GBTP/WBM	113 780 327	142 679 518			113 780 327	142 679 518		Non Conforme Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentique
SOBOS SARL	115 127 259	148 647 791	-944 000	-1 438 880	114 183 259	147 208 911	8 ^{ème}	Conforme Erreurs sur le prix unitaire de l'item 204b (lire 4000 en lettres au lieu de 5000 en chiffre) la correction a entraîné une variation en moins-value de 0,97%.
EMIB SARL BTP	116 238 602	143 512 261			116 238 602	143 512 261	10 ^{ème}	Conforme
BTS	111 846 814	145 274 348			111 846 814	145 274 348	5 ^{ème}	Conforme
BATIFOR	112 658 977	145 283 145			112 658 977	145 283 145		Non conforme Cartes grises de la pelle chargeuse et des trois (03) camions bennes non fournis
GEOLEX Engineering	116 531 815	148 920 809	-235 764	-235 764	116 296 051	148 685 045	11 ^{ème}	Conforme Erreur sur le prix unitaire de la tâche 100c (lire 1 000 200 en lettre au lieu de 1 200 000 en chiffre) La correction a entraîné une variation en moins-value de 0,16%

Résultats provisoires

METAL BUILDING SARL	114 246 485	148 989 762			114 246 485	148 989 762	9 ^{ème}	Conforme
BPS SARL	118 752 552	150 945 235			118 752 552	150 945 235	12 ^{ème}	Conforme
SATA BTP SARL	119 309 150	153 423 092			119 309 150	153 423 092	13 ^{ème}	Conforme
C-TRAP -SA	138 217 277	156 704 739	+142		138 217 419	156 704 739	15 ^{ème}	Conforme : Erreur de sommation sur le Min La correction a entraîné une variation en plus-value de 0,0001%
GSC INTERNATIONAL SARL	130 757 178	163 461 763			130 757 178	163 461 763	14 ^{ème}	Conforme
Attributaire provisoire	L'entreprise ETS CONSI est attributaire pour : - un montant minimum de quatre-vingt-douze millions cent-soixante-quatorze mille huit-cent-quarante-huit (92 174 848) F CFA hors taxes soit un montant de cent-huit millions sept cent soixante-six mille trois cent-vingt-un (108 766 321) F CFA toutes taxes comprises - un montant maximum de cent-dix-huit millions deux cent quarante-un mille six-cent vingt-trois (118 241 623) F CFA hors taxes soit un montant de cent trente-neuf millions cinq cent vingt-cinq mille cent quinze (139 525 115) F CFA toutes taxes comprises - délai de validité : 12 mois							
Route Bitumée (RB) LOT Unique								
Montant Prévisionnel : 110 427 525 FCFA TTC			0,85 M = 87 244 662 FCFA TTC				1,15 M = 118 036 895 FCFA TTC	
Nom du soumissionnaire	Montant lu en Francs CFA TTC		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Francs CFA TTC		Rang	Appréciation générale
	Minimum	maximum	Minimum	maximum	Minimum	maximum		
CHEDIA	66 718 380	86 083 536			66 718 380	86 083 536		Non Conforme offre anormalement basse
KAMA CONCEPT SARL	65 206 800	86 808 783			65 206 800	86 808 783		Non Conforme offre anormalement basse
Nerwaya Travaux Publics BTP	67 127 250	88 022 749			67 127 250	88 022 749	1 ^{er}	Conforme
GETRACO	69 230 600	91 809 699			69 230 600	91 809 699	2 ^{èm}	Conforme
COBOPRA SARL	70 811 800	92 413 783			70 811 800	92 413 783		Non Conforme Attestation de Situation Fiscale (ASF) et Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentiques
EBTE	69 738 000	92 533 606			69 738 000	92 533 606	3 ^{ème}	Conforme
COSITRAP SA	74 900 500	100 505 580			74 900 500	100 505 580	4 ^{ème}	Conforme
CDA Service and Trading SARL	87 474 285	115 974 772			87 474 285	115 974 772		Non Conforme Offre hors enveloppe
Attributaire provisoire	L'entreprise Nerwaya Travaux Publics BTP est attributaire pour : - un montant minimum de cinquante-six millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (56 887 500) FCFA hors taxes soit soixante-sept millions cent vingt-sept mille deux cent cinquante (67 127 250) FCFA toutes taxes comprises. - un montant maximum de soixante-quatorze millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante (74 595 550) F CFA hors taxes soit quatre-vingt-huit millions vingt-deux mille sept cent quarante-neuf (88 022 749) FCFA toutes taxes comprises. - délai de validité : 12 mois							
Travaux par la méthode de Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) LOT 1								
Montant Prévisionnel : 14 919 160 FCFA TTC			0,85 M = 11 625 265 FCFA TTC				1,15 M = 15 728 300 FCFA TTC	
Nom du soumissionnaire	Montant lu en Francs CFA TTC		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Francs CFA TTC		Rang	Appréciation générale
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
Houssoutan Construction SARL	8 909 000	11 813 216			8 909 000	11 813 216		Non Conforme Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentique
Prenium construction	9 611 100	12 438 781			9 611 100	12 438 781		Non Conforme Diplôme de chef de chantier non conforme, (le chef de chantier a fourni un BEP en construction Métallique au lieu d'un BEP en Génie Civil tel que recommandé par le DAO)
Attributaire provisoire	Infructueux							
Travaux par la méthode de Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) LOT 3								

Résultats provisoires

Montant Prévisionnel : 13 955 000 FCFA TTC		0,85 M = 11 324 434 FCFA TTC				1,15 M = 15 321 294 FCFA TTC		
Nom du soumissionnaire	Montant lu en Francs CFA TTC		Correction opérée en plus ou moins-value		Montant corrigé en Francs CFA TTC		Rang	Appréciation générale
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
PACO BTP	8 186 982	11 045 980			8 186 982	11 045 980		Non Conforme offre anormalement basse
WELEBRE BULDING	8 131 904	11 098 837			8 131 904	11 098 837		Non Conforme Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentique
Houssoutan Construction	8 526 680	11 198 200			8 526 680	11 198 200		Non Conforme Attestation de Situation Cotisante (ASC) non authentique
Association pour le Développement du Village de Nafourgo	10 148 566	13 703 340			10 148 566	13 703 340	1^{er}	Conforme
Attributaire provisoire	L'Association pour le Développement du Village de Nafourgo est attributaire pour : - un montant minimum de huit millions six cent mille quatre cent quatre-vingt (8 600 480) F CFA hors taxes soit dix millions cent quarante-huit mille cinq cent soixante-six (10 148 566) F CFA toutes taxes comprises ; - un montant maximum de onze millions six cent treize mille (11 613 000) F CFA hors taxes soit treize millions sept cent trois mille trois cent quarante (13 703 340) F CFA toutes taxes comprises - délai de validité : 12 mois							

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS-BASSINS

DEMANDE DE PRIX N°2024-01/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM pour la réhabilitation du basfond rizicole de 20 ha à Dohoun au profit de la commune de Houndé en lot unique

Financement: Budget PGPC REDD+, gestion 2024 - Revue des marchés publics N°38362 du 22 avril 2024.

Convocation de la CCAM : N°2024-01/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM du 30 avril 2024.

Date de dépouillement et de Délibération : jeudi 02 mai 2024 - Nombre de lots : un (01). Nombre de plis reçus : cinq (05).

M= 67.792.912 / 0.85 M= 57.623.975

N°	Soumissionnaires	MONTANT HTVA		MONTANT TTC		Délai d'exécution	Rang	Observations
		Montant lu à l'ouverture	Montant corrigé	Montant lu à l'ouverture	Montant corrigé			
01	ESBTP	50 851 200	-	60 004 416		90 jours	1 ^{er}	Conforme
02	ACOD	48 627 728	48 626 300	57 380 718	57 379 034	90 jours	Non classé	Non Conforme : Le devis quantitatif et le bordereau des prix unitaire proposés sont différents de ceux du dossier -Erreur de calcul à : L'item 302 11 968 000 au lieu de 11960 480 L'item 303 1 160 000 au lieu de 1 159 000 L'item 402 10 435 000 au lieu de 10436 700 L'item 501 1 916 000 au lieu de 1 916 165 L'item 502 958 000 au lieu de 958 083
03	BATIFOR	58 440 800		68 960 144		90 jours	2 ^{ème}	Conforme
04	WECOSER SARL	47 371 000	41 111 900	55 897 780	48 512 042	90 jours	Non classé	Non conforme -Diplôme d'environnementaliste : Diplôme de technicien supérieur eaux et forêt fourni au lieu de diplôme d'Ingénieur niveau Bac+5 avec spécialisation en environnement ou un ingénieur des eaux et forêts demandé dans le dossier -Erreur de quantité a l'item 301 : 6954 au lieu de 69 545
05	SORIF SARL	53 550 700	47 483 500	63 189 826	56 030 530	90 jours	Non classé	Non conforme -Diplôme d'environnementaliste : Diplôme de maitrise en économie agricole et de l'environnement fourni au lieu de diplôme d'Ingénieur niveau Bac+5 avec spécialisation en environnement ou un ingénieur des eaux et forêts demandé dans le dossier -Discordance dans le bordereau de prix unitaire A l'item 301 : 1800 en chiffre et 1000 en lettre A l'item 403 : 100 000 en chiffre et 86 000 en lettre
Attributaire provisoire		ESBTP pour un montant toutes taxes comprises de : Soixante millions quatre mille quatre cent seize (60.004.416) FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours						

RECTIFICATIF DES RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2024-001/RHBS/CR/CAB/PRM DU 04 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D'INFRASTRUCTURES AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES HAUTS BASSINS AU NIVEAU DU LOT 2 PUBLIE DANS LA REVUE N°3868-3869 DU MARDI 29 ET MERCREDI 30 AVRIL 2024 ; PAGES 29-30 SUITE AU RECOURS PREALABLE DE L'ENTREPRISE DAREE YANDE (LETTRE SANS NUMERO DU 30 AVRIL 2024).

FINANCEMENT : budget Conseil régional, gestion 2024 - Nombre de plis reçus : 5 plis - Date de Publication : mercredi 13 mars 2024

Date de dépouillement : lundi 25 mars 2024

Lot 2 : travaux de réalisation de divers travaux (parking + toilettes + pavage) dans l'enceinte de l'Hôtel de Région.

Soumissionnaires	Evaluation technique du candidat	Montant lu (en FCFA)		Montant corrigé (en FCFA)		Classement général	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
25/03/2024 à 07H51 DAREE YANDE SARL	Conforme	-----	39 115 265	-----	39 115 265	Classée 1 ^{ère}	Conforme
25/03/2024 à 08H04 GESCO SARL	Conforme	40 081 400	-----	40 674 100	-----	Classée 2 ^{ème}	Erreur de saut de rubrique menuiserie métallique + couverture de la

Résultats provisoires

							partie A. Erreur de BPU à l'item I de la partie B (20 000 en lettre et 21 500 en chiffre) d'où un taux de correction de +1,48%
25/03/2024 à 08H28 BOOB SERVICES	Conforme	-----	38 401 601	-----	38 410 451	Non classée	Offre anormalement basse Erreur de produit à l'item II de la partie C (874 500 au lieu de 867 000) d'où un taux de correction de +0,02%
Attributaire		DAREE YANDE SARL pour un montant de trente-neuf millions cent quinze mille deux cent soixante-cinq (39 115 265) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					

DEMANDE DE PRIX : N° 2024-02/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM POUR LA REALISATION UN FORAGE PASTORAL POSITIF (3 M³/H MINIMUM) A EXHAURE SOLAIRE A BOKIOHO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE HOUNDÉ
Financement: budget PGPC REDD+, gestion 2024 - Revue des marchés publics N°3865 du jeudi 25/04/ 2024
Convocation de la CCAM : N°2024-02/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM du 30 avril 2024.
Date de dépouillement et de Délibération : vendredi 03 mai 2024 - Nombre de lots : un (01) - Nombre de plis reçus : un (01).

N°	Soumissionnaires	MONTANT HTVA		MONTANT TTC		Délai d'exécution	Rang	Observations
		Montant lu à l'ouverture	Montant corrigé	Montant lu à l'ouverture	Montant corrigé			
01	KG. PRESS	10.169.490	10.169.490	11.999.998	11.999.998	30 jours	1 ^{er}	Conforme
Attributaire provisoire		KG. PRESS pour un montant toutes taxes comprises de : Onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (11.999.998) FCFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours						

Demande de prix N° 2024-01/RHBS/PHUE/CFMN/PRM du 22 mars 2024
Référence de la publication : Quotidien 3834 du mercredi 13 mars 2024
Date limite de dépôt des plis : 25/03/2024 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de dépouillement : 25/03/2024
Source de financement : budget communal/Transfert MENAPLN Gestion 2024.

Soumissionnaire	Montant HT en FCFA		Montant TTC en FCFA		Budget prévisionnel	0,85 M	1,15 M	Observation
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé				
Lot 1 : acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit des écoles primaires de la Commune de Faramana								
P.B.I Sarl	-	-	18 457 818	-	20 903 135	17 331 347	23 448 293	Conforme
SENE-GNETAGA		-	20 852 181	20 899 405				Conforme
EJFA/BTP	19 407 750	-	-	-				Conforme
Attributaire : P.B.I Sarl pour un montant toute taxe comprise de dix-huit millions quatre cent cinquante-sept mille huit cent dix-huit (18 457 818) Franc CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.								
Soumissionnaire	Montant HT en FCFA		Montant TTC en FCFA		Budget prévisionnel	0,85 M	1,15 M	Observation
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé				
Lot 2 : acquisition et livraison sur sites d'huile végétale pour cantines scolaires du primaire au profit des écoles primaires de la commune de Faramana								
Mafambi Distribution	4 278 750	4 291 800	-	-	4 281 365	3 736 100	5 054 724	Non Conforme Offre anormalement élevée (4 291 800 > 4 281 365)
P.B.I Sarl		-	3 934 002	4 068 640				Conforme
Attributaire : P.B.I Sarl pour un montant toutes taxes comprises de quatre millions soixante-huit mille six cent quarante (4 068 640) Francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.								

demande de prix N° 2024-002/RHBS/PHUE/CPNI/PRM du 13 mars 2024 pour Travaux de construction de trois (03) fourrières au profit de la commune de Péni - -
Numéro et Date de publication du Marché : Revue des marchés publics n° 3841 du vendredi 22 mars 2024
Date de dépouillement des offres : 05 avril 2024 - Nombre de plis reçus : six (06)
FINANCEMENT : Fonds ADCT
Lot unique : Travaux de construction de trois (03) fourrières au profit de la commune de Péni pour un montant prévisionnel de dix-sept millions neuf cent vingt-six mille deux cent dix-huit (17 926 218) francs CFA TTC.

Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture		Montant corrigé		Rang	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
GESCO Sarl	15 005 880	-	15 005 880	17 706 938	-	Non Conforme Pièces administratives non transmises malgré la lettre de complément de pièces N°2024-16/RHBS/PHUE/CPNI/CCAM du 05/04/2024
CBCOD	-	15 090 631	-	15 090 631		

Résultats provisoires

					1 ^{er}	Conforme
ECBF	13 218 645	-	13 218 645	15 598 001	3 ^{ème}	Conforme
BOOB SERVICES	-	15 578 690		15 578 690	2 ^{ème}	Conforme
ECOPREST Burkina	13 887 225	-	13 887 225	16 386 925	4 ^{ème}	Conforme
ECASF DADY IMMO Sarl	-	16 658 780	-	16 658 780	-	Non Conforme Pièces administratives non transmises malgré la lettre de complément de pièces N°2024-16/RHBS/PHUE/CPNI/CCAM du 05/04/2024
Attributaire : CBCOD pour un montant TTC de quinze millions quatre-vingt-dix mille six cent trente un francs CFA (15 090 631) avec un délai de soixante (60) jours						

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L'EAU DU NAKANBE

Demande de prix N°2024-03/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRM du 05/03/2024 pour l'acquisition de matériel informatique au profit de l'AEN
Financement AEN, Exercice 2024 - Date de publication de l'avis : Quotidien N°3834 du mercredi 13 mars 2024
Convocation de la CAM : lettre N°2024-041/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRM du 21/03/2024 - Date de délibération : 29 mars 2024
Nombre de plis reçus : 08

Soumissionnaire	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ADAM'S TELECOM MEIB SARL	19 762 500	-	-	-	Non conforme : le processeur Intel core i5-1240P proposé n'est pas le même que celui proposé avec la référence 724W6EA qui est Intel core i5-1235U ; 1 port vidéo pour écran : 1 port USB type C proposé sans adaptateur vidéo ; l'autonomie minimum de 9 heures 45 min n'est pas justifié dans le prospectus ; le HP All-in-one 24-df1065ur Pc référence : 5D201EA à un processeur Intel Core i3-1125G4 qui est différent de celui proposé Intel Core i5-1125G. processeur Intel Core i3 proposé au lieu de Intel core i5 demandé ; l'écran de l'ordinateur proposé dont la référence est 5D201EA n'est pas tactile ; le lien www.hp.com ne permet pas d'identifier le modèle de l'ordinateur proposé
H2S SERVICES SARL	-	18 615 798	-	-	Non conforme : les documents administratifs n'ont pas été fournis ; (1 port vidéo pour écran) : 1 port USB type C proposé sans adaptateur vidéo ; L'autonomie minimum de 8 heures 20 min n'est pas justifié dans le prospectus ; l'écran de l'ordinateur proposé dont la référence est 7B0V9EA n'est pas tactile ; Pas de précision sur le Kit multimédia (Haut-parleurs, webcam et microphones intégrés) ; le lien www.hp.com ne permet pas d'identifier le modèle de l'ordinateur proposé
ECOTECH	-	18 696 333	-	-	Non conforme : les documents administratifs n'ont pas été fournis ; (1 port vidéo pour écran) : 1 port USB type C proposé sans adaptateur vidéo ; Le clavier de l'ordinateur proposé dont la référence est 85A38EA n'est pas rétroéclairé ; L'autonomie minimum de 8 heures 20 min n'est pas justifié dans le prospectus ; l'écran de l'ordinateur proposé dont la référence est 7B0V9EA n'est pas tactile ; Pas de précision sur le Kit multimédia (Haut-parleurs, webcam et microphones intégrés) ; le lien www.hp.com ne permet pas d'identifier le modèle de l'ordinateur proposé
EPSILON TECH	16 504 050	-	-	-	Non conforme : 1 port vidéo pour écran : 1 port USB type C proposé sans adaptateur vidéo ; le clavier proposé n'est pas rétroéclairé ; l'autonomie minimum de 8 heures 45 min n'est pas justifié dans le prospectus ; l'écran de l'ordinateur proposé dont la référence est 7B0V9EA n'est pas tactile ; Le lien www.hp.com ne permet pas d'identifier le modèle de l'ordinateur proposé
LEADER SERVICES & DISTRIBUTION	-	22 479 000	19 050 000	22 479 000	Conforme : 1 ^{er}
PMV	-	20 797 500	-	-	Non conforme : le processeur intel core i5-1240P n'est pas le même que celui de la référence proposée dans 724W6EA#ABF qui est Intel Core i5 - 1235U ; 1 port vidéo pour écran : 1 port USB type C proposé sans adaptateur vidéo ; le clavier de l'ordinateur portable proposé (724W6EA#ABF) n'est pas rétroéclairé ; l'autonomie de 9 heures et 45 min n'est pas justifiée dans le prospectus ; le disque dur SATA 1To au 5400tours/min proposé n'est pas compatible avec l'ordinateur ; le Graveur DVD+/-RW double couche intégré (dans les spécifications) est non fourni dans le prospectus ; Conformément au dossier, l'acquisition et l'installation (Système d'exploitation, logiciel bureautique et antivirus) sont à la charge du prestataire. L'autorité contractante n'a pas à se référer à la direction des services informatiques pour l'acquisition en vue de l'installation ; Le lien https://support.hp.com ne permet pas d'identifier le modèle et la référence proposée

Résultats provisoires

NEW TECH	19 977 000	-	-	-	Non conforme : les documents administratifs n'ont pas été fournis ; pas de référence du modèle HP 15 proposé ; Pas de précision sur la génération du processeur ; Pas de précision sur le Système de pointage (Touchpad intégré (Technologie multi-touch) ; (1 port vidéo pour écran) : 1 port USB type C proposé sans adaptateur vidéo ; Pas de précision sur la référence de la housse de transport ; Le lien https://www.hp.com/fr-fr/shop/product.aspx?id=6a290ea&opt=abf&sel=ntb fait référence à un produit HP ProBook 450 G9, 15", Windows 10 Professionnel, i7, 16 Go, 512 Go SSD qui est différent du modèle HP 15 proposé ; Pas de référence du modèle HP Pavilion 24 proposé ; Pas de précision sur l'identification du processeur ; Pas de précision sur le type de disque dur, ni la capacité de stockage (taille) ; Le lien https://www.hp.com/us-en/shop/pdp/hp-pavilion-24-ca2025bundle-aio-pc#techSpecs fait référence à un HP PAVILION 24-CA2025TBUNDLE AIO PC avec un écran non tactile qui est différent de celui proposé ; Pas de prospectus pour l'ordinateur portable HP 15, le Windows 11 professionnel et le Ms Office 2019 professionnel proposé ; Pas de prospectus pour l'ordinateur portable HP Pavilion 24, le Windows 11 professionnel, le Ms Office 2019 professionnel et le Kaspersky Internet Security proposé
KCD SARL	17 101 800	-	-	-	Non conforme : 1 port vidéo pour écran : 1 port USB type C proposé sans adaptateur vidéo ; le clavier de l'ordinateur portable proposé dont la référence est 6S7P9EA#ABF n'est pas rétroéclairé ; l'autonomie minimum de 7 heures n'est pas justifiée dans le prospectus ; l'écran de l'ordinateur de bureau proposé dont la référence est 5V8K2EA#ABD n'est pas tactile ; Prospectus de Windows 11 professionnel, office 2019 professionnel et Antivirus non joints ; Pas de précisions sur le Kit multimédia (Haut-parleurs, webcam et microphones intégrés) de l'ordinateur de bureau ; Pas de précision sur le clavier et la souris de l'ordinateur de bureau ; Le lien https://www.bechtle.com/fr/shop/hp-250-g9-i5-16-512-go--4672507-05--p n'est pas le site du fabricant HP ; Le lien https://h20195.www2.hp.com/v2/#&country-us&sortorder-popular&teasers-off&searchword-HP%20EliteOne%20870%20&isRetired-false&isRHParentNode-false&titleCheck-false ne permet pas d'identifier l'ordinateur proposé
ATTRIBUTAIRE	LEADER SERVICES & DISTRIBUTION pour un montant de dix-neuf millions cinquante mille (19 050 000) Francs CFA HTVA soit vingt-deux millions quatre cent soixante-dix-neuf mille (22 479 000) Francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours				

UNIVERSITE LEDEA BERNARD OUEDRAOGO

Demande de prix DPPX : N°2024-02/ULBO/P/SG/PRM du 02 avril 2024 pour l'acquisition d'un laboratoire mobile en préfabriqué au profit de l'Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO Publication : Quotidien n°3866 du vendredi 26 avril 2024, page 23 Convocation de la CAM : N°2024-09/MESRI/SG/ULBO/P/PRM du 02/05/2024 Financement : Budget de l'Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO, Gestion 2024 Date de dépouillement : 06 mai 2024 Nombre de soumissionnaires : 01			
Soumissionnaires	Montant TTC lu	Montant TTC corrigé	Observations
SGM	27 000 000	27 000 000	Conforme (1 ^{er})
Attributaire	SGM est retenu comme attributaire du lot unique pour un montant de Vingt-sept millions (27 000 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.		

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

Résultats provisoires

REGION DU SUD-OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2024-02/RSUO/PBGB/CDBG du 27/03/2024 pour la construction de deux logements + 2 Cuisines + 2 douche latrines pour le dispensaire de Navielgane au profit de la Commune de Diébougou. Budget communal, fonds transférés MSHP, gestion 2024. Lot unique. Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N° 3860 du jeudi 18 avril 2024. Convocation de la CCAM n° 2024- 04 /RSUO/PBGB /CDBG/M/ SG/PRM du 18 avril 2024. Date d'ouverture des plis : 29/04/ 2024. Nombre de plis reçus : 2. Date de délibération : 29/04/2024.

Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Observations
SOGES B SARL	11 442 718	22 885 436	20 044 438	23 652 437	Conforme Devis estimatif : Travaux construction de deux logements +2 cuisines + 2 latrines douches. VII- plomberie Total :325 000 F Montant non pris en compte dans le Total Général Hors Taxes Hors enveloppe
DORIF TECHNOLOGIES SARL	19 309 025	22 784 450	19 158 326	22 606 825	Conforme Électricité : Facturation d'items -75 350 FCFA
Attributaire	DORIF TECHNOLOGIES SARL pour un montant de vingt-deux millions six cent six mille huit cent vingt-cinq (22 606 825) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

DEMANDE DE PRIX N° 2023- 05/R.SUO/P.NBL/C.BAT /CCAM DU 18/10/2023 portant diverses acquisitions au profit de la commune de Batié. Financement : Budget communal, Gestion 2023/FMDL
Publication de l'avis : Quotidien N°3738-3739-3740 du mardi 31 octobre au jeudi 02 novembre 2023
Date de dépouillement : 09 novembre 2023 ;
Référence de la lettre d'invitation N°2023-77/RSUO/P.NBL/C.BAT/CCAM du 06 novembre 2023
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 11 ; Lot 2 :06 ; Lot 3 : 10 ; Lot 4 : 12 ; Lot 5 : 04 ; Lot 6 : 01 ; Lot 7 : 09
Date de délibération : 09 Novembre 2023

Lot 7 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la mairie au profit de Batié

Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Observation	Classement
	Hors taxe	TTC	Hors taxe	TTC		
GPF SARL	3 300 000				Non Conforme Pièces administratives non fourni malgré le délai requis accordé	Non classé
Boulogou Prestations		4 125 870			Non Conforme Pièces administratives non fourni malgré le délai requis accordé	Non classé
ACMWA	3 596 500		3 731 500		Conforme Item 10: trombone 32mm; erreur de multiplication: 20x1250= 25000 au lieu de 15000	2 ^{ème}
SDPS	3 432 250	4 050 055			Non Conforme Pièces administratives non fourni malgré le délai requis accordé	Non classé
FGS	3 401 200	4 013 416			Non Conforme Offre anormalement basse: Borne inférieure= 4 096 017 TTC	Non classé
IGS Sarl	4 220 000				Non Conforme Réçu d'achat non fourni	Non classé
Univers Distribution	3 484 000				Non Conforme Modèle de la lettre de soumission ne respecte pas le Caneva type du DSNA	Non classé
KGM Multi services	3 883 500				Conforme	3 ^{ème}
ENTREPRISE KANTAGBA RAZAKOU	3 294 000		3 694 000		Conforme Correction dû à la summation du montant total	1 ^{er}
Attributaire provisoire	ENTREPRISE KANTAGBA RAZAKOU pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-quatorze mille (3 694 000) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

Demande de prix N° : 2024-01/R.SUO/P.NBL/C.BAT/CCAM du 20/03/2024 portant réalisation d'infrastructures scolaires au profit de la commune de Batié - Financement : Budget communal, Gestion 2024 / Transfert MENAPLN
Publication de l'avis : Quotidien n° 3844 du mercredi 27 mars 2024 - Date de dépouillement : 05 avril 2024
Reference de la lettre d'invitation : N°2024-20/RSUO/P.NBL/C.BAT/PRM du 02 avril 2024
Nombre de lots : deux (02) - Nombre de plis reçus : Lot 1 : six (06) ; Lot 2 : quatre (04).
Date de délibération : 05 avril 2024

N°	SOUSSIONNAIRE	MONTANTS LUS (FCFA)		MONTANTS CORRIGES (FCFA)		Observations	Classement
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lot1: Réalisation d'un (01) bloc de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin (équipés et électrifiés) + trois (03) blocs de latrines à l'école de Kankoumana.							
1	DIVINE ALLIANCE MULTI SERVICES SARL	35 938 537	42 407 474			Non Conforme - Modèle de la garantie de soumission ne respecte pas le Canevas type du Dossier Standard National	Non classé

Résultats provisoires

						conducteur des travaux dans l'original de l'offre technique. -Discordance de la date de naissance du chef de chantier (BOUDA B Mickael) sur la CNIB, CV et Diplôme. 22/10/1988 # 22/08/1988.	
2	DIS.NO.GEN	38 046 364				Conforme	2ème
3	MEGA CONSTRUCTION	34 403 698	40 596 363	34 586 098	40 811 595	Non Conforme -Erreur de sommation de l'ensemble du devis :40 811 595 au lieu de 40 596 363 -Pièces administratives non fournies malgré le délai de 72h requis accordé. -Un (01) Electricien fourni au lieu de deux (02). -Le matériel exigé pour chaque lot dans le dossier de demande de prix n'a pas été respecté : 01 camion benne, et 1 véhicule PICK UP non fourni	Non classé
4	PERFECTION NEW GENERATION AFRICA (PNGA) SARL	36 953 363				Conforme	1er
5	KANA AFRIQUE SARL	37 663 943	43 443 453			Non Conforme -Pièces administratives non fournies malgré le délai de 72h requis accordé. - Un (01) Electricien fourni au lieu de deux (02). - Absence des CNIB légalisées du personnel clé (conducteur des travaux, directeur des travaux et chef de chantier)	Non classé
6	ETA-COUF	37 327 195	44 046 090	44 685 355	52 728 719	Non Conforme -Hors Enveloppe -Erreur de sommation de l'ensemble du devis	Non classé
Attributaire Provisoire		PERFECTION NEW GENERATION AFRICA (PNGA) SARL pour un montant de trente-six millions neuf cent cinquante-trois mille trois cent soixante-trois (36 953 363) Franc CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					
Lot2: Réalisation de deux (02) blocs pédagogiques (deux (02) salles de classe + Salles des professeurs équipées et électrifiées ; deux (02) salles de classe + Bureau des surveillants équipés et électrifiés) + Administration + trois (03) blocs de latrines au CEG de Welinko.							
1	DIS.NO.GEN	64 114 769		62 848 906		Conforme -Erreur de sommation de l'ensemble du devis : 62 848 906 HTVA au lieu de 64 114 769 HTVA entraînant ainsi une diminution de l'offre de 1 265 863	1er
2	MEGA CONSTRUCTION	58 323 216	68 821 395	58 423 216	68 939 395	Non Conforme -Pièces administratives non fournies malgré le délai requis accordé. -Un (01) Electricien fourni au lieu de (02) deux. -Reference de la DPX non conforme sur le formulaire de renseignement. Lire ADP : N°2023-04/R.SUO/P.NBL/C.BAT/CCA N°2021-01/R.SUO/P.NBL/C.BAT/CCA M M -Nom du soudeur non conforme sur le CV, CNIB et Attestation de disponibilité : OUBDA Oumarou au lieu de YANOGO OUBDA Oumarou - Le matériel exigé pour chaque lot dans le dossier de demande de prix n'a pas été respecté : 02 Camions bennes, et 01 véhicule PICK UP non fourni	Non classé

Résultats provisoires

						- Erreur de sommation au point I, Travaux préparatoires : 250 000 au lieu de 150 000	
3	KANA AFRIQUE SARL	62 710 881	73 998 839	63 872 481	75 369 527	Non Conforme - Pièces administratives non fournies malgré le délai requis accordé. -Un (01) Electricien fourni au lieu de deux (02). - Absence des CNIB légalisées du personnel clé (conducteur des travaux, directeur des travaux et chef de chantier) -Erreur de sommation au point IV, Equipement : 10 735 000 au lieu de 10 135 000 -Attestation de mise à disposition délivrée par l'entreprise SGD SARL ne comporte pas de cachet.	Non classé
4	ETA-COUF	63 323 485	74 721 712	63 245 905	74 630 168	Non Conforme -Attestation de situation fiscale non fournie malgré le délai requis accordé. -Facture N°0084/CFC/2020 non authentique : (copie non légalisée) -Erreur de sommation de l'ensemble du devis : 74 016 568 au lieu de 74 630 168. -Erreur de quantité au point 5 : MENUISERIE METALLIQUE Item 5,10 : 140 au lieu de 10 entraînant ainsi une variation comme suit : 560 000 au lieu 40 000 -Caution non conforme au modèle fourni	Non classé
Attributaire Provisoire		DIS.NO.GEN pour un montant Soixante-deux millions huit cent quarante-huit mille neuf cent six (62 848 906) Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours					

Demande de prix N°2024-01/R.SUO/P.NBL/C.MIDEB/CCAM du 18 mars 2024 portant sur des travaux de réalisation de deux cent quarante-cinq (245) latrines familiales finies dans la commune de Midebdo - Financement : Budget communal, gestion 2024/ transfert MEEA
 Publication de l'avis : quotidien n° 3846-3847 du vendredi 29 Mars et lundi 01 Avril 2024
 Convocation des membres de la commission : 2024-010/R.SUO/P.NBL/C.MIDEB/SG du 03 Avril 2024
 Date de dépouillement : 08 avril 2024 - Nombre de soumissionnaires : trois (03).

Lot unique : Travaux de réalisation de deux cent quarante-cinq (245) latrines familiales finies dans la commune de Midebdo.

	Soumissionnaires	Montant lu FCFA		Montant corrigé FCFA		Rang	Observations
		H.TVA	TTC	H.TVA	TTC		
Lot unique	SOMBE SERVICES INTERNATIONAL SARL	26 500 010	31 270 012			2 ^{ème}	Conforme
	OUELAF HYDRAULIQUE	24 991 750		26 361 055		1 ^{er}	Conforme erreur à item5 du bordereau des prix unitaires : discordante entre prix unitaire en lettre et prix unitaire en chiffre. Prix unitaire en lettre : 169 ; Prix unitaire en chiffre : 100.
	KIZIS Sarl	30 957 375			-	3 ^{ème}	Conforme mais hors enveloppe
Attributaire		OUELAF HYDRAULIQUE pour un montant de vingt six millions trois cent soixante-un mille cinquante-cinq (26 361 055) FCFA HTVA, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D'UNE MINI AEP A GAGNOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ORONKUA DANS LA REGION DU SUD-OUEST
 Financement : Budget communal, Fonds transférés MEEA, gestion 2024

Publication de l'avis : Quotidien N°3860 du jeudi 18 avril 2024 - Date de convocation de la CCAM : mardi 23 avril 2024
 Date d'ouverture des plis : lundi 29 avril 2024 - Nombre de plis reçus : Sept (07)

Lot unique : Travaux de réalisation d'une mini AEP à Gagnou au profit de la commune de Oronkua dans la Région du Sud-Ouest

Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Rang	Observations
FGE Sarl	25 650 000	30 267 000	25 650 000	30 267 000	1 ^{er}	Conforme
WEND MANEDGA SARL	25 870 000	30 526 600	25 870 000	30 526 600	2 ^{ème}	Conforme
ENTREPRISE SAINT REMY	26 815 000	31 641 700	26 815 000	31 641 700	3 ^{ème}	Conforme

Résultats provisoires

GPF Sarl	29 400 000	34 692 000	29 400 000	34 692 000	4 ^{ème}	Conforme
SORAF SARL	25 806 500	30 451 670	25 806 500	30 451 670	-	Non Conforme : Incohérence entre la date de création de l'entreprise (RCMM) et l'agrément technique avec les Curriculum vitae, les attestations de travail de l'ensemble du personnel
SEBS	30 505 000	35 995 900	30 505 000	35 995 900	-	Non Conforme : Les attestations de travail de l'ensemble du personnel ne sont pas fournies
Un pli est arrivé après l'ouverture des plis (10h39mn)						
Attributaire	Attributaire : FGE SARL pour un montant de vingt-cinq millions six cent cinquante mille (25 650 000) FCFA HTVA et de trente millions deux cent soixante-sept mille (30 267 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de Quatre-vingt-dix jours (90) jours.					

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA

Demande de prix N°2024-07/MSHP/SG/CHR-G/DG/PRM du 11/04/2024 pour l'acquisition et installation de machine à laver de grande capacité au profit du Centre hospitalier régional de Gaoua - Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2024 ; Date de dépouillement : 26 avril 2024 ; Publication des résultats provisoires : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 3873 du mardi 7 mai 2024, page 10
Date de reprise : 10 mai 2024

Raison de la reprise : garantie de soumission de l'attributaire provisoire non authentique

N°	Soumissionnaire	Montants lus en francs CFA	Montants corrigés en francs CFA	Rang	Observations	
1	UNIVERS GROUP YIDJA	7 200 000	-	-	Offre non conforme pour - Absence de spécifications techniques proposées - Non transmission des pièces administratives manquantes (ASCO ; AAJE ; ADCLS ; CS ; CNF et AIRC).	
2	ENTREPRISE NIKA GLOBAL CONFORT INTERNATIONAL (ENGCI) SARL	6 955 400 HT 8 207 372 TTC	6 955 400 HT 8 207 372 TTC	-	Attribution annulée pour non-conformité de l'offre. En effet, la Garantie de soumission fournie est non authentique après vérification auprès la structure garante.	
3	SEDOGO TALATO GENERAL BUSINESS (STGB)	8 300 000 HT	8 300 000 HT (soit évalué à (9 794 000 TTC))	1 ^{er}	Offre conforme	
ATTRIBUTAIRE		L'attributaire est SEDOGO TALATO GENERAL BUSINESS (STGB) pour un montant de huit millions trois cent mille (8 300 000) francs CFA HTVA, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE RECTIFICATIF

Travaux de réalisation de trois (03) postes d'eau autonomes de type Aqua Solar dans la Région de la Boucle du Mouhoun au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement

La Secrétaire Générale de la Région de la Boucle du Mouhoun, Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés informe les potentiels candidats intéressés par la demande de prix N°2024-0017/MATDS/RBMH/G.DDG/SG/CRAM, BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2024 pour travaux de réalisation de trois (03) postes d'eau autonomes de type Aqua Solar dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de la Boucle du Mouhoun et publié dans le quotidien N°3882 du lundi 20 mai 2024, ne tient plus lieu de référence pour les potentiels candidats intéressés.

La Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés s'excuse du désagrément que cela pourrait causer.

**La Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés
La Secrétaire Générale de la Région**

Adjara KIENTEGA/OUEDRAOGO
ADMINISTRATEUR CIVIL
CHEVALIER DE L'ORDRE DE L'ETALON

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FADA N'GOURMA

COMMUNIQUE

La Personne Responsable des Marchés du CHR de FADA N'GOURMA, présidente de la commission d'attribution des marchés, informe les éventuels candidats à la demande de prix N°2024-015/MSHP/SG/CHR-FG/DG/PRM du 16/05/2024 relative à la fourniture de kits de maintenance et des pièces de rechanges des appareils biomédicaux au profit du CHR de Fada N'Gourma, parue dans le quotidien N° 3882 du lundi 20 mai 2024 page 43 que la date de remise des plis du 27 mai 2024 prévue dans la parution, est renvoyée à la date du 29 mai 2024, un dépouillement étant programmé à ladite date.

Elle s'excuse des éventuels désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur la compréhension de tous.

SOMDAKOUMA/COULIDIATY Céline
Administrateur des services de santé



APPELS D'OFFRES

DES MINISTÈRES ET INSTITUTIONS

MAITRISES D'OUVRAGES DÉLÉGUÉES

*** Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 67 à 74

*** Marchés de Travaux**

P. 75 & 76

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

COMMUNIQUE

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) porte à la connaissance des soumissionnaires de l'Avis à Manifestations d'Intérêt n°025/2023/ONEA/DG/SG/DM/SMFE en vue d'une Demande de Propositions Allégées pour la réalisation des études d'APD du CPE de Gassan dans les communes de Gassan, Toma et Tougan (Région de la Boucle du Mouhoun) et du Système d'Approvisionnement en Eau Potable Multi-Localités (SML) de Boussanra dans la commune de Tiéfoua (Région des Cascades) dont les résultats de la Manifestation d'Intérêt ont paru dans la revue des marchés publics, quotidien n°3805 du jeudi 1er février 2024, page 35, de l'annulation du processus de sélection pour changement de procédure.

Le dossier sera relancé dans les jours à venir suivant la procédure de demande de propositions, précédée d'une manifestation d'intérêt.

Il s'excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur Général,

Flandion Idrissa SOURABIE

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FADA N'GOURMA

COMMUNIQUE

La Personne Responsable des Marchés du CHR de FADA N'GOURMA, présidente de la commission d'attribution des marchés, informe les éventuels candidats à la demande de prix N°2024-014/MSHP/SG/CHR-FG/DG/PRM du 16/05/2024 relative à la fourniture de produits alimentaires au profit du CHR de Fada N'Gourma, parue dans le quotidien N° 3882 du lundi 20 mai 2024 page 43 que la date de remise des plis du 27 mai 2024 prévue dans la parution, est renvoyée à la date du 29 mai 2024, un dépouillement étant programmé à ladite date.

Par ailleurs, il s'excuse pour les éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

SOMDAKOUMA/COULIDIATY Céline
Administrateur des services de santé

Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles des membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (12 lots).

**Avis de demande de prix à commande
n°2024-002/MFPTPS/SG/DMP**

**Financement : compte CAST IDA n°7309-BF du 29/05/2023,
Exercice 2024.**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics ; Exercice 2024 du Ministère de la fonction publique, du travail et de protection sociale (MFPTPS).

1. Le MFPTPS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation de pause-café au profit du SP-MABG.

2. La passation du marché sera conduite par Appel d'offres tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des marchés publics (DMP) du MFPTPS ou prendre connaissance du document de demande de prix au Secrétariat de la DMP du MFPTPS sise au 6e étage de l'immeuble R+7, côté sud de la Banque Agricole du Faso (BADF), au projet ZACA, rue du commerce 4.42, Secteur n° 5, Tél : +226 51 86 46 46.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les DPDPX pour les informations détaillées.

5. Les services demandés sont constitués de douze (12) lots comme suit :
- Lot 1 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (OUAGADOUGOU).

- Lot 2 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées à (BOBO-DIOULASSO)

- Lot 3 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées à (KODOUGOU).

- Lot 4 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (MANGA).

- Lot 5 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (TENKODOGO).

- Lot 6 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (FADA N'GOURMA).

- Lot 7 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (DEDOUGOU).

- Lot 8 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (OUAHIGOUYA).

- Lot 9 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (ZINIARE).

- Lot 10 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (KAYA).

- Lot 11 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des ren-

contres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (GAOUA) ;

- Lot 12 : Prestation de pause-café dans le cadre de l'organisation des rencontres trimestrielles de membres des ODEPREGECC pour le renseignement des outils de collecte des données sur la situation des conflits communautaires et les actions menées (BANFORA).

6. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'exercice 2024 et trente (30) jours par commande

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de :

- Lot 1 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 2 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 3 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 4 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 5 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 6 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 7 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 8 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 9 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 10 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 11 : Dix mille (10 000) F CFA ;
- Lot 12 : Dix mille (10 000) F CFA.

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Secrétariat de la DMP du MFPTPS au plus tard le **30/05/2024 à 9 heures 00 minutes TU**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, d'un montant de :

- Lot 1 : Quarante mille (40 000) F CFA ;
- Lot 2 : Quarante mille (40 000) F CFA ;
- Lot 3 : Quarante mille (40 000) F CFA ;
- Lot 4 : Quarante mille (40 000) F CFA ;
- Lot 5 : Quarante mille (40 000) F CFA ;
- Lot 6 : Quarante mille (40 000) F CFA ;
- Lot 7 : Quarante mille (40 000) F CFA ;
- Lot 8 : Quarante mille (40 000) F CFA ;
- Lot 9 : Quarante mille (40 000) F CFA ;
- Lot 10 : Quarante mille (40 000) F CFA ;
- Lot 11 : Quarante mille (40 000) FCFA.
- Lot 12 : Quarante mille (40 000) FCFA.

10. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

12. Budget prévisionnel par lot est :

- Lot 1 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 2 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 3 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 4 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 5 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 6 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 7 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 8 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 9 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 10 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 11 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA ;
- Lot 12 : Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) F CFA.

**Le Directeur des marchés publics
Président de la Commission d'attribution des marchés**

Kibagnih YE

Acquisition de mallettes pédagogiques, de matériel ludique et pédagogiques au profit de DG-AEF

Avis de demande de prix
n°2024-023/MENAPLN/SG/DMP du 02/05/2024
Financement : Budget ETAT, Exercice 2024
Montant prévisionnel : 80 999 500 FCFA TTC, soit :
lot 1 : 50 000 000 F CFA TTC
lot 2 : 30 999 500 F CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2024, du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).

1. Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du MENAPLN dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition de mallettes pédagogiques, de matériel ludique et pédagogiques au profit de DG-AEF tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots intitulés comme suit :

Lot 1 : Acquisition de mallettes pédagogiques au profit de la DG-AEF ;

Lot 2 : Acquisition de matériel ludique et pédagogique au profit de la DG-AEF.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MENAPLN sise à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au côté Sud de la SONATUR, Tél : (00226) 25 33 54 84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MENAPLN sise à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au côté Sud de la SONATUR, Tél : (00226) 25 33 54 84 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective (DG-CMEF/MEFP). En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix transmis par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MENAPLN sise à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au côté Sud de la SONATUR, Tél : (00226) 25 33 54 84, avant le **31/05/2024, à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés.

Nicolas SYAN

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Économie et des Finances

Acquisition de café, eau en bidon 0,5 l, thé, sucre, machine et tasse à café au profit du CABINET/MENAPLN (marché à commandes)

Avis de demande de prix
N° 2024-028/MENAPLN/SG/DMP du 16/05/2024
Financement : Budget Etat, exercice 2024
Budget prévisionnel : 3 000 000 F CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2024 du Ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales.

1. Le Ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de café, eau en bidon 0,5 l, the, sucre, machine et tasse à café au profit du CABINET/MENAPLN (marché à commandes) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les acquisitions se composent d'un lot unique.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder sept (07) jours par commande

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l'Avenue de l'EUROPE au 2ième étage de l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l'Avenue de l'EUROPE au rez de chaussée de l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél : (00226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l'Economie des Finances et de la Prospective. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA devra parvenir ou être remises à l'adresse Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le **27/05/2024 à 9 heures 00 mn.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Nicolas SYAN

Chevalier de l'Ordre de Mérite de l'Economie et des Finances

GERANCE DU RESTAURANT DE LA SONABHY A PENI

**APPEL D'OFFRE OUVERT ACCELEREE
N° 2024-008/MDICAPME/SONABHY**

Cet avis d'appel d'offre ouvert accéléré est en prévision de l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2024, de la SONABHY.

1. La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la gérance du restaurant de la SONABHY à Péné.
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres à commande accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat DMP au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 15 h 30 mn, ancien bâtiment, porte A111 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : secrétariat DMP au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn, ancien bâtiment, porte A111.
4. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2024 et est de trois (03) mois par Commande.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d'offres à commande sera déposé main à main.
6. Les offres devront être soumises au service courrier, RDC nouveau bâtiment, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant **le 04/06/2024 à 9h00mn**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de quatre millions (4 000 000) F CFA conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis **le 04/06/2024 à 09h15mn** à l'adresse suivante : salle de conférence, 2ème étage nouveau bâtiment, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.

NB : l'enveloppe financière est de cent quatre-vingt-trois millions huit cent quarante-cinq mille quatre cents (183 845 400) F CFA TTC

Le Directeur des Marchés Publics

K. Socratès Yannick BASSOLE

Acquisition d'engrais organique, de pesticides et de produits de traitement contre l'aflatoxine dans le cadre du Projet de développement intégré des chaînes de valeurs maïs, soja, volaille et poisson et de résilience (PIMSAR)

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
N°2024-010F/MARAH/SG/DMP du 10/05/2024

Secteur : Agriculture

Financement : Prêt FAD n°2100150043497 et Don FAD n° 2100155042270 n° du 27/02/2023

N° d'identification du Projet : P-BF-AA0-032.

Montants prévisionnels :

- Lot 1 : Vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC
- Lot 2 : Cent quatre-vingt-trois millions quatre cent cinquante (183 450 000) francs CFA TTC

1. Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) a sollicité un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) ci-après dénommée « la Banque », afin de financer le Projet de développement intégré des chaînes de valeurs maïs, soja, volaille et poisson et de résilience (PIMSAR), et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l'acquisition d'engrais organique, de pesticides et de produits de traitement contre l'aflatoxine.

2. Le MARAH sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :

- Lot 1 : Acquisition d'engrais organique ;
- Lot 2 : Acquisition de pesticides et de produits de traitement contre l'aflatoxine.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MARAH, Immeuble du MARAH sis à Ouaga 2000, Rez-de-chaussée, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (00226) 51 91 03 79 / 67 46 14 07, e-mail : dmp-maah@gmail.com. Les heures d'ouverture et de fermeture sont les suivantes : du lundi au jeudi (07 heures 30 minutes 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute) et le vendredi (de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes).

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 à l'adresse mentionnée ci-après : auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective (MEFP), sis à Ouagadougou, 395 avenue HO Chi Minh, Tél : (+226) 25 32 47 76. La méthode de paiement sera en espèces.

7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après, Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MARAH, Immeuble du MARAH sis à Ouaga 2000, Rez-de-chaussée, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso au plus tard **le 19/06/2024 à 9 heures 00 TU**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et d'un montant de quatre millions (4 000 000) francs CFA pour le lot 2.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le à 9 heures 00 TU à l'adresse suivante : Salle de réunion du MARAH, Immeuble du MARAH sis à Ouaga 2000, Rez-de-chaussée.

**Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d'attribution des marchés**

Wendata Raoul KABORE
Chevalier de l'ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF)

Avis de demande de prix :
N°2024-006/MEEA/SG/ENEF/DG/PRM du 13/05/2024
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2024 (lot 1)
Budget de l'ENEF, Exercice 2024 (lot 2)

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2024 et du recrutement spécial de contingent militaire de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts

- 1- L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts dont l'identité est précisée dans les données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
- 2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les prestations se décomposent en deux lots tels que :
-lot 1 : Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l'ENEF (Budget Etat, Exercice 2024) pour un montant prévisionnel de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) FCFA TTC.
- Lot 2 : Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l'ENEF (Budget ENEF, Exercice 2024) pour un montant prévisionnel de six millions (600 000) FCFA TTC.
- 3- Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours.
- 4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts à Dindéréso.
- 5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts à Dindéréso, tél : 72 26 11 44 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA pour le lot 1 et un montant de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot 2 à l'Agence Comptable de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
- 6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : cent trente-cinq mille (135 000) FCFA pour le lot 1 et d'un montant de : cent quatre-vingt mille (180 000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts Dindéréso avant **le 30/05/2024 à 09 heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
- 7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier de demande de prix.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la commission d'attribution des marchés

G. Moussa ZONGO

Acquisition de matériels pédagogiques au profit de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF)

Avis de demande de Prix :
N°2024-008/MEEA/SG/ENEF/DG/PRM du 14/05/2024
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2024

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2024, du recrutement spécial de contingent militaire.

1- L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts dont l'identité est précisée dans les données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition de matériels pédagogiques au profit de l'ENEF et sera financée sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (sans objet) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. La présente acquisition est constituée d'un lot unique : Acquisition de matériels pédagogiques au profit de l'ENEF, pour un montant prévisionnel de quatorze millions six cent deux mille cinq cent (14 602 500) FCFA TTC.

3- Le délai d'exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts, tél : 72 26 11 44 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs à l'Agence Comptable de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts. Le Dossier de demande de prix sera adressé physiquement sur papier « main à main ».

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par lot conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

Quatre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts avant **le 30/05/2024 à 09 heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

L'École Nationale des Eaux et Forêts se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier de demande de prix.

G. Moussa ZONGO

RECRUTEMENT DE DELEGATAIRES DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DE SYSTEMES D'ELECTRIFICATION RURALE (LOTS 1 ET 2)

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D'OUVERTURE DES OFFRES

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°017-2024/ABER/DG/SG/DMP

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, Gestion 2024 de l'Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER).

2. L'Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour assurer la gestion des ouvrages électriques repartis en deux (02) zones d'exploitation et alloties comme suit :

- Lot 1 constitué de 23 localités reparties dans quatre (04) régions (Cascades, Hauts-Bassins, Sud-Ouest et Boucle du Mouhoun) ;
- Lot 2 constitué de 23 localités reparties dans six (06) régions (Est, Centre-Est, Nord, Centre-Ouest, Plateau-Central et Centre-Sud).

La durée de la convention ne devrait pas excéder trois (03) ans.

Compte tenu de l'importance du projet, les soumissionnaires peuvent postuler pour l'ensemble des lots, mais ne peuvent être attributaire de plus d'un (01) lot.

3. La passation de la délégation de service public sera conduite par Appel d'offres ouvert conformément aux articles 181 et 182 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après :

**Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER), sis à la Patte d'Oie,
Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294, 01 BP 545 Ouagadougou 01,
Téléphone : +226 25 37 45 01
Courriel : info@aber.bf**

du lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 au service comptabilité de l'Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER), sis à la Patte d'Oie, Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294. La méthode de paiement sera par numéraire. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par la procédure main à main.

7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après :

Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER), sis à la Patte d'Oie,
Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294, 01 BP 545 Ouagadougou 01,

Téléphone : +226 25 37 45 01 Service courrier, au plus tard **le 04/07/2024 à 09h 00mn**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de six millions (6 000 000) francs CFA pour le lot 1 et cinq millions (5 000 000) francs CFA pour le lot 2, conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **04/07/2024 à 09h 00mn TU** à l'adresse suivante :

**Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER), sis à la Patte d'Oie,
Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294, 01 BP 545 Ouagadougou 01, Salle de réunion de l'ABER.**

*La Présidente de la Commission
d'Attribution des Marchés*

B. Haoua ILBOUDO/ KASSAH

Travaux de réhabilitation de la toiture et de l'étanchéité du Théâtre National Koamba LANKOANDE(TNKL) du CENASA.

Avis de demande de prix
N° 2024-01/MCCAT/SG/CENASA/DG/PRM du 25/04/2024
Financement : Budget du CENASA, exercice 2024.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2024 du CENASA.

• Le CENASA lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

• La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées disposant de l'agrément technique B1 en matière de travaux pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit : Travaux de réhabilitation de la toiture et de l'étanchéité du Théâtre National Koamba LANKOANDE(TNKL) du CENASA.

• Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

• Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés du CENASA sis à l'Avenue des grandes Chancelleries, secteur Koulouba, 01 BP 6032, OUAGADOUGOU 01, Tel : 25 33 51 73 et prendre connaissance des documents de 07h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 (lundi au jeudi) et 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (Vendredi) et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

• En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

• Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent vingt mille (720 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés, avant le **30/05/2024 à 09 heures 00 min**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

• Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

• L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

NB : le montant prévisionnel est de trente-six millions quarante-trois mille sept cent soixante-dix-neuf (36 043 779) francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés

ZIDA/QUEDRAOGO Bibata

Chevalier de l'Ordre du Mérite, des Arts, des Lettres et de la Communication

Réhabilitation de bâtiments administratifs au profit de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts

Avis de demande de Prix :
N°2024-007/MEEA/SG/ENEF/DG/PRM du 13/05/2024
Financement : Budget de l'ENEF, Exercice 2024

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2024, du recrutement spécial de contingent militaire.

1- L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d'au moins de l'agrément technique B1 minimum, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux de Réhabilitation sont constitués en un lot unique :
Réhabilitation de bâtiments administratifs au profit de l'ENEF pour un montant prévisionnel de dix-sept millions (17 000 000) FCFA TTC ;

3- Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts, tel : 72 26 11 44 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à l'Agence Comptable de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts. Le Dossier de demande de prix sera adressé physiquement sur papier « main à main ».

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : cinq cent mille (500 000) de FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à l'adresse au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts avant **le 31/05/2024 à 09 heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier de demande de prix.

G. Moussa ZONGO



APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

*** Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 78 & 79**

*** Marchés de Travaux** **P. 80**

*** Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 81 à 83**

Acquisition de matériels informatiques au profit de la direction Générale de l'Agence de l'Eau du Mouhoun et des structures du MEEA (03 lots)

Avis de demande de prix
N°2024-10/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM
Financement : BUDGET DE L'AGENCE GESTION 2024 /CFE

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023 de l'Agence de l'Eau du Mouhoun (AEM).

La Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Mouhoun lance une demande de prix pour l'acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Mouhoun et des structures du MEEA (03 lots)

Le montant prévisionnel par lot est de :

- Lot 1 : Neuf millions cinq cent mille (9 500 000) francs CFA TTC
- Lot 2 : Cinq millions (5 000 000) francs CFA TTC
- Lot 3 : Trente millions (30 000 000) francs CFA TTC

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration en disposant d'un agrément technique de catégorie A en matière informatique.

Les acquisitions sont constituées en trois (03) lots :

- Lot 1 : Acquisition du matériel informatique
- Lot 2 : Acquisition du matériel informatique
- Lot 3 : Acquisition du matériel informatique au profit des structures du MEEA ;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Mouhoun au 70 00 12 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l'Agence de l'Eau du Mouhoun contre paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 et Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot3 auprès l'agence Comptable de l'AEM.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

Lot 1 : Cent quatre-vingt-dix mille (190 000) francs CFA

Lot 2 : Cent mille (100 000) francs CFA

Lot 3 : six cent mille (600 000) francs CFA

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de l'AEM avant **le 30/05/2024 à 09 heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.

Le président de la Commission d'attribution des marchés

BAKOUAN Gnama

Acquisition de titres de transport au profit de l'Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
N° : 2024-05/MESRI/SG/ULBO//P/SG/PRM du 08 mai 2024
Financement : Budget ULBO gestion 2024

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2024, de l'Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO (ULBO).

L'ULBO dont l'identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition de titres de transport tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit : Acquisition de titres de transport au profit de l'Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : L'année budgétaire 2024 et quinze (15) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés au bâtiment administratif situé au sein de l'ex ENEP de Ouahigouya tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00 du Lundi à Jeudi et de 7h30 à 16h30 le Vendredi.

Tout Candidat éligible, inscrit sur la liste officielle des agences de voyage et de tourisme en règles au Burkina Faso, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés tous les jours ouvrables et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent vingt-deux mille (522 000) F CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne responsable des marchés avant **le 30/05/2024 à 9 heures.00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel est de dix-sept millions quatre cent mille (17 400 000) de francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Diafara Yacouba MAIGA

Acquisition de matière d'œuvre au profit des établissements publics d'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (ETFP) de la région du Nord pour le fonctionnement et l'examen pratique du BEP-CAP 2024

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accélééré
n° 2024-41/MATDS/RNRD/GVT-OHG/SG du 13/05/2024
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2024

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du plan de Passation des Marchés de la Direction Régionale des Enseignements Post-primaire et Secondaire du NORD (DREPS-NORD) exercice 2024.

La Direction Régionale des Enseignements Post-primaire et Secondaire du NORD (DREPS-NORD) dispose de fonds sur le budget de l'État exercice 2024, afin de financer l'acquisition de matières d'œuvres, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Direction Régionale des Enseignements Post-primaire et Secondaire du NORD sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants :

Les acquisitions se décomposent en Six (06) lots répartis comme suit :

LOT 1: Acquisition de matières d'œuvre au profit du Lycée Professionnel Régional Naba Kango pour le fonctionnement et le BEP-CAP 2024.

LOT 2 : Acquisition de matières d'œuvre au profit du Lycée Polyvalent Yamwaya de Ouahigouya pour le fonctionnement et le BEP-CAP 2024.

LOT 3 : Acquisition de matières d'œuvre au profit du CETFP de Gourcy pour le fonctionnement et le BEP-CAP 2024.

LOT 4 : Acquisition de matières d'œuvre au profit du Lycée Professionnel Agricole de Yako pour le fonctionnement et le BEP-CAP 2024.

LOT 5 : Acquisition de matières d'œuvre au profit du Lycée Provincial Polyvalent de Yako pour le fonctionnement et le BEP-CAP 2024.

LOT 6 Acquisition de matières d'œuvre au profit du Lycée Professionnel Wend-Bark de Zambele pour le fonctionnement et le BEP-CAP 2024.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots, mais ne peuvent être attributaire de plus de trois (03) lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque lot.

4- La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale des Enseignements Post-primaire et Secondaire du nord ; BP : 338 Ouahigouya, Tél : 70 75 01 53 /66 85 42 20 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres auprès du Service de Gestion des Ressources financière et matérielle de la DREPS du NORD du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique de la catégorie A;B ou C du domaine de la vente; installation et maintenance de matériels et logiciels informatiques uniquement pour le lot 5. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1, Vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot 2, le lot 3, le lot 5 et le lot 6 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 4 auprès du Service des Recettes de la Trésorerie Régionale du NORD/ La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d'offres sera remis main à main.

Les offres devront être remises à la Direction Régionale des Enseignements Post-primaire et Secondaire du nord ; BP : 338 Ouahigouya, Tél : 70 75 01 53 /66 85 42 20 au plus tard **le 04/06/2024 à 09h00 min TU**, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant d'Un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA pour le lot 1, Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot2, Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 3 , Un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 4, Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 5, Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 6 conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis **le 04/06/2024 à 9h00mn** à dans la salle de réunion de la DREPS-NORD

NB : budgets prévisionnels :

LOT 1: 58 091 338 FCFA

LOT 2 : 17 318 601 FCFA

LOT 3 : 17 319 351 FCFA

LOT 4 : 34 088 115 FCFA

LOT 5 : 17 968 556 FCFA

LOT 6 : 17 313 038 FCFA

**Le Secrétaire Général de la Région du Nord,
Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés**

Kouilga Albert ZONGO

Administrateur Civil

Officier de l'Ordre de l'Étalon

Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales

Manifestation d'intérêt pour la constitution d'un répertoire de fournisseurs et de prestataires à consulter dans le cadre des demandes de cotations et d'entente directe au titre de l'année 2024 au profit de la Direction Provinciale de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du Sourou.

Avis à manifestation d'intérêt
N°2024-01/MSJE/R.BMH/DRJFPE/DP-SUR

1. Dans le cadre de l'exécution de son Plan de Passation des Marchés 2024, la Direction Provinciale de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du Sourou (DPJFPE-SUR) lance un appel à manifestation d'intérêt en vue de la constitution d'une liste de fournisseurs et prestataires à consulter pour les demandes de cotations et d'entente directe, conformément aux dispositions du décret N°2023-0273/PRES-TRANS/PM/MEFP du 21 Mars 2023 modification du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
2. L'objectif principal de cet appel à manifestation d'intérêt est de disposer d'une base de données composée de fournisseurs et prestataires que la DPJFPE-SUR pourra consulter dans le cadre des demandes de cotation et d'entente directe au titre de l'année budgétaire 2024.
3. Peuvent manifester leurs intérêts, les personnes physiques ou morales, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension par l'Administration, intervenant dans les domaines ci-après :
 - I. Domaine 1 : Fournitures et équipements
 - Fournitures de bureau ;
 - II. Domaine 2 : Services courants
 - Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues
4. La participation à la présente manifestation est ouverte aux entreprises à jour vis-à-vis de l'administration.
5. La DPJFPE-SUR rappelle les prestataires et fournisseurs qui ont déjà déposé des offres de services au titre de l'année 2023 qu'ils ne sont pas dispensés de cette formalité et devront fournir un dossier comprenant les éléments ci-après :
 - Une lettre de demande d'inscription adressée au Chef du Service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DPJFPE-SUR indiquant les domaines d'activités du candidat ;
 - Une description détaillée de l'entreprise ou le CV pour les personnes physiques, indiquant son adresse complète, sa situation géographique, ses qualifications et compétences dans le domaine d'intervention choisi ;
 - Une description des moyens humains et matériels dont dispose l'entreprise ;
 - Une copie légalisée de l'agrément technique dans le domaine ou une autorisation d'exercer dans le domaine et/ou sous domaine s'il y a lieu ;
 - Une copie de l'extrait du registre de commerce pour les personnes morales attestant le domaine d'intervention ;
 - Un contact téléphonique permanentement joignable ;
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès Chef du Service de Gestion des Ressources Financière et Matérielle de la DPJFPE-SUR de 7 heures minutes à 16 heures.
7. Les entreprises éligibles et désirant prendre part à cette consultation doivent déposer leur dossier sous plis fermé avec la mention « Réponse à l'avis de constitution de la base de données de fournisseurs/prestataires ainsi que la précision du domaine concerné » au secrétariat de la DPJFPE-SUR située au Haut-Commissariat de Tougan Tel : 53 76 74 53 au plus tard **le 27/05/2024 à 9H00.**

Le Gestionnaire

NIAMBA Zakaria Sékou

Manifestation d'intérêt pour la constitution d'un répertoire de fournisseurs et de prestataires à consulter dans le cadre des demandes de cotations et d'entente directe au titre de l'année 2024 au profit de la Direction Provinciale de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du Sourou.

Avis à manifestation d'intérêt
N°2024-01/MSJE/R.BMH/DRJFPE/DP-SUR

1. Dans le cadre de l'exécution de son Plan de Passation des Marchés 2024, la Direction Provinciale de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du Sourou (DPJFPE-SUR) lance un appel à manifestation d'intérêt en vue de la constitution d'une liste de fournisseurs et prestataires à consulter pour les demandes de cotations et d'entente directe, conformément aux dispositions du décret N°2023-0273/PRES-TRANS/PM/MEFP du 21 Mars 2023 modification du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
2. L'objectif principal de cet appel à manifestation d'intérêt est de disposer d'une base de données composée de fournisseurs et prestataires que la DPJFPE-SUR pourra consulter dans le cadre des demandes de cotation et d'entente directe au titre de l'année budgétaire 2024.
3. Peuvent manifester leurs intérêts, les personnes physiques ou morales, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension par l'Administration, intervenant dans les domaines ci-après :
 - I. Domaine 1 : Fournitures et équipements
 - Fournitures de bureau ;
 - II. Domaine 2 : Services courants
 - Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues
4. La participation à la présente manifestation est ouverte aux entreprises à jour vis-à-vis de l'administration.
5. La DPJFPE-SUR rappelle les prestataires et fournisseurs qui ont déjà déposé des offres de services au titre de l'année 2023 qu'ils ne sont pas dispensés de cette formalité et devront fournir un dossier comprenant les éléments ci-après :
 - Une lettre de demande d'inscription adressée au Chef du Service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DPJFPE-SUR indiquant les domaines d'activités du candidat ;
 - Une description détaillée de l'entreprise ou le CV pour les personnes physiques, indiquant son adresse complète, sa situation géographique, ses qualifications et compétences dans le domaine d'intervention choisi ;
 - Une description des moyens humains et matériels dont dispose l'entreprise ;
 - Une copie légalisée de l'agrément technique dans le domaine ou une autorisation d'exercer dans le domaine et/ou sous domaine s'il y a lieu ;
 - Une copie de l'extrait du registre de commerce pour les personnes morales attestant le domaine d'intervention ;
 - Un contact téléphonique permanentment joignable ;
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès Chef du Service de Gestion des Ressources Financière et Matérielle de la DPJFPE-SUR de 7 heures minutes à 16 heures.
7. Les entreprises éligibles et désirant prendre part à cette consultation doivent déposer leur dossier sous plis fermé avec la mention « Réponse à l'avis de constitution de la base de données de fournisseurs/prestataires ainsi que la précision du domaine concerné » au secrétariat de la DPJFPE-SUR située au Haut-Commissariat de Tougan Tel : 53 76 74 53 au plus tard **le 27/05/2024 à 9H00.**

Le Gestionnaire

NIAMBA Zakaria Sékou

Constitution de son répertoire de fournisseurs /prestataires pour l'exercice 2024.

**Avis d'appel à manifestation d'intérêt
N°2024-02/MARAH/REST/DRARAH-Est
Financements : - Budget Etat et VALPAPE exercice 2024**

1. Dans le cadre de l'exécution du budget du partenaire VALPAPE, la Direction Régionale de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel à manifestation d'intérêt en vue de la constitution de son répertoire de fournisseurs /prestataires pour l'exercice 2024.
2. L'objectif principal de cet appel à manifestation d'intérêt est de disposer d'une base de données composée de fournisseurs/prestataires résidants à fada N'Gourma que la DRARAH-EST pourra contacter sur place dans le cadre de consultations restreintes pour des prestations de service et divers.
3. Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales spécialisées dans le domaine ci-après
4. Lot 1 : Sélection d'un prestataire local pour la fourniture de pluviomètres paysans à Fada N'Gourma ;
5. Lot 2 : Entretien et réparation de tout matériel de transport.
6. Lot 3 Location de magasins.
- 7 Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs offres sous plis fermés portant uniquement la mention « Appel à manifestation d'intérêt en vue de la constitution d'un répertoire des fournisseurs /prestataires pour l'exercice budgétaire 2024 de la DRARAH- Est ».
8. Les offres techniques des candidats devront comporter les informations et pièces ci-après concernant le soumissionnaire :
 - ✓ Le domaine principal de soumission ;
 - ✓ Une description détaillée de l'entreprise ou le CV pour les personnes physiques ;
 - ✓ Une copie de l'extrait du registre de commerce pour les personnes morales ;
 - ✓ Un contact téléphonique fonctionnel ;
 - ✓ Un agrément Technique pour le lot 2
 - ✓ Les soumissionnaires du lot1 doivent résider à Fada N'Gourma
9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du chef du service de la gestion des finances de la DRARAH-Est sise au secteur 03 de Fada N'Gourma. Téléphone : 70 00 62 63 / 76 51 21 90.
10. Les offres devront être libellés en langue française et comporteront trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies et déposés à l'adresse ci-dessus indiquée au plus tard **27/05/2024 à 9H00.**
11. Le service de la gestion des finances de la DRARAH de l'Est se réserve le droit de ne donner suite à une quelconque offre reçue.

Le Chef de Service de la Gestion des Finances

Yipala OUEDRAOGO



La célérité dans la transparence